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Informace č. 2 (vysvětlení Zadávací dokumentace) k VZ 65020218 

„Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“ 

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 

28151/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 03. 12. 2020) na základě dotazů účastníků: 

 

Pozn. Dotaz č. 1 byl vypořádán v rámci Informace č. 1 (vysvětlení Zadávací dokumentace) 

k VZ 65020218 (Č.j. 28619/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 11. 12. 2020). 

 

 

Dotaz č. 2: 

Dotaz k zadávací dokumentaci - Soupis prací 

SO 05-10-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční svršek 

Položka číslo 30 a 31: 

30 5910040320 
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "d" 

m 4 566,000 

31 5910040420 
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "d" 

m 4 566,000 

Domníváme se, že výměra těchto položek je poloviční oproti skutečnosti. Jednotkou množství 

je v tomto případě délka kolejnicového pásu, nikoli koleje tzn. Délka koleje krát dvě. Opraví 

zadavatel výměru těchto položek? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 

Položky upraveny v soupisu prací. Celková délka umožnění volné dilatace kolejnice je 9132 m. 
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Dotaz č. 3: 

Dotaz k zadávací dokumentaci - Soupis prací 

SO 05-11-01 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční svršek 

Položka číslo 20, 87, 89, 93 

89 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 
4 160,250 

    
 

nová ŠD- 1,8t/m3 -tl. 0,20m (odpočet recykl. ŠD)  

Domníváme se, že u výpočtu množství dodávky štěrkodrti 0/32 je použitá objemová hmotnost 

značně podhodnocená. Domníváme se  že zhutněná štěrkodrť 0/32 při optimální vlhkosti má 

objemovou hmotnost v rozmezí 2,2 – 2,4 t/m3. 

Upraví zadavatel množství dodávané štěrkodrti 0/32 a zároveň množství jednotek 

dopravy štěrkodrtě? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3: 

Jedná se o objekt železničního spodku. Položka byla upravena v soupisu prací. Objemová 

hmotnost kameniva změněna na 2,2t/m3. Se stejnou objemovou hmotností byly opraveny 

všechny položky štěrkodrti a v návaznosti na to i doprava tohoto kameniva. 

 

Dotaz č. 4: 

V předloženém návrhu Smlouvy o dílo jsou v bodě 1.3 jako součásti smlouvy uvedeny Zvláštní 

podmínky (ZOP) s článkem 4.4.5 ve znění: “Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a 

zajistit, že žádný z jeho Podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského 

řetězce, který pro Zhotovitele případně zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby nebo se na jejím zpracování podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele 

nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedení Stavby, nebo nebude vykonávat 

autorský dozor nebo funkce Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě. V případě porušení této 

povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“ 

Rozumíme tomu správně, že z důvodu evidentního střetu zájmů a neoprávněné výhody ve 

veřejné soutěži nemůže být ani uchazeč, jako potenciální zhotovitel, zpracovatelem projektové 

dokumentace a budoucím autorským dozorem? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4: 

Zadavatel vnímá toto ustanovení tak, že zpracovatelé projektové dokumentace, která je 

součástí zadávací dokumentace stavby, a tedy i autorský dozor Objednatele, nemůže být 

zároveň Zhotovitelem případné projektové dokumentace pro provádění stavby (zhotovitelem 

realizační dokumentace stavby), kterou zajišťuje vybraný Uchazeč na realizaci Díla. 

Samotného provádění realizace stavby (stavebních a montážních prací) se tedy toto ustanovení 

netýká. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na základě vypořádání výše uvedených dotazů a doplňující informace zadavatele jsou součástí 

INFORMACE Č 2 k VZ 65020218 následující přílohy: 

 SP_SO_05-10-01_oprava 1 

 SP_SO_05-11-01_oprava 1 

 

Cenová nabídka musí být zpracována s ohledem na tyto aktualizované přílohy 

Zadávací dokumentace. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a 

bude vyřazena z účasti zadávacího řízení. 
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Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 28151/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

ze dne 03. 12. 2020) nedotčené touto dodatečnou informací a Informací č. 1 (Č.j. 28619/2020-

SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 11. 12. 2020, zůstávají v platnosti v původním znění. 

 

 

 

Děkujeme za pochopení 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

elektronicky podepsal 

……………………………………………. 

Ing. Martin Kašpar 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- SP_SO_05-10-01_oprava 1 
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