

|           |       |                         |                 |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
|           |       |                         | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|           |       | AKTUALIZACE 9. 5. 2013  |                 |
|           |       | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ |                 |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA                   |                 |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b><br>LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc | tel.: +420 585 570 444   |
|   |   | fax: +420 585 570 412  |
|   |   | e-mail: <a href="mailto:moravia@moravia.cz">moravia@moravia.cz</a> |
|   |   | <a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>          |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| OBJEDNATEL  |                          |  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU   | ING. PETR JEMELKA        | ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS  | NAVRHL, VYPRACOVAL       | ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL  |
| ING. MARCELA DUBSKÁ   | ING. JAN SKVRNA          | KONTROLOVAL   |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ   | POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN | DAGMAR JELÍNKOVÁ  |
| <b>" Optimalizace trati<br/>         Bystřice nad Olší - Český Těšín,<br/>         2. část - žst. Český Těšín "</b><br><br>SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnárna<br>STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |                          | OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN   |
|   |                          | ZAK.ČÍSLO MCO   |
|   |                          | 11 - 105 - 231 - PS   |
|   |                          | ÚČEL  |
|   |                          | PROJEKT   |
|   |                          | DATUM   |
|   |                          | BŘEZEN 2012   |
|   |                          | FORMÁT  |
|   |                          | A4  |
|   |                          | MĚŘÍTKO   |
|   |                          |   |
| VÝKAZ VÝMĚR   |                          | E.3.2   |
|   |                          | 1.17  |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

**Objednavatel:** Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dílžďená 1003/7, Praha  
**Zhotovitel dokumentace:** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

**Zhotovitel:** Moravia Consult

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M3OP

**Počet měrných jednotek:** 4 325,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

9.5.2013

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|-----|-----------|--------|--------|
| 4              | 112014 | <p><b>Zemní práce</b></p> <p>KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM</p> <p>34=34,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poražení stromu a osekání větví</li> <li>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.</li> </ul> <p>Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytrhání nebo vykopání pařezů</li> <li>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</li> <li>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.</li> <li>- zásyp jam po pařezech</li> </ul>   | KUS | 34,000    |        |        |
| 5              | 11512  | <p><b>ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN</b></p> <p>předpoklad čerpání 3 měsíce á 18 hod denně<br/>90*18=1 620,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</p>  | HOD | 1 620,000 |        |        |
| 6              | 122216 | <p><b>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3, ODVOZ DO 12KM</b></p> <p>389,788*2=779,576 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené</li> <li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> </ul> | M3  | 779,576   |        |        |



## POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
| 7              | 131116 | - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsřřelené horniny   |    |          |        |        |
|                |        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek   |    |          |        |        |
|                |        | - pažení, vzepření a rozeptření vř. přepažování  |    |          |        |        |
|                |        | - hradicí a řřetové řřeny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)   |    |          |        |        |
|                |        | - úpravu, ochranu a očiřření dna, základové spáry, řřěn a svahů  |    |          |        |        |
|                |        | - zhutnění podloží, případně i svahů vř. svahování   |    |          |        |        |
|                |        | - zřřizení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřřizena samostatná položka   |    |          |        |        |
|                |        | - udržování výkopířřte a jeho ochrana proti vodě   |    |          |        |        |
|                |        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopířřte a ve výkopířřti   |    |          |        |        |
|                |        | - řřídění výkopku  |    |          |        |        |
|                |        | - veřřkeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, řřezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
|                |        | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. 1-2, ODVOZ DO 12KM  | M3 | 389,788  |        |        |
|                |        | zemina pro zásypy na meziskládku, 50 % celkového množství, dle technické zprávy a výkresové dokumentace  |    |          |        |        |
|                |        | kompletní výkopy   |    |          |        |        |
|                |        | $((21,35+1,20+0,65+21,35+1,20+0,65+3,00*2)/2)*3,00*((14,251+1,30*2+14,251+1,30*2+3,00*2)/2)=1\ 560,289\ [A]$   |    |          |        |        |
|                |        | $7,10*1,15*(14,025+1,30*2+14,025+1,30*2+1,15*2)/2=145,133\ [B]$  |    |          |        |        |
|                |        | $3,20*2,15*(14,251+1,30*2+14,251+1,30*2+2,15*2)/2=130,727\ [C]$  |    |          |        |        |
|                |        | $(13,25+1,30*2)*(13,90+(4,05+1,30))*0,40=122,045\ [D]$   |    |          |        |        |
|                |        | $(13,55+0,50*2)*(7,05+0,50)*0,40=43,941\ [E]$  |    |          |        |        |
|                |        | $((1,30+0,35)*(1,30+0,35*2)+(1,30+0,35+1,92)*(1,30+0,35*2+1,92*2))/2*1,92*2=46,366\ [F]$   |    |          |        |        |
|                |        | $((1,30+0,35)*(0,35+3,90+0,70+10,40+1,175+1,995+0,35)+(1,30+0,35*2+1,92)*$   |    |          |        |        |
|                |        | $(1,30+0,35*2+3,90+0,70+10,40+1,175+1,995+1,90*2))/2*1,92=120,094\ [G]$  |    |          |        |        |
|                |        | $((1,30+0,35)*(0,35+3,20+0,35)+(1,30+0,35+1,92)*(0,35*2+3,20+1,92*2))/2*1,92=32,704\ [H]$  |    |          |        |        |
|                |        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 201,298 [I]  |    |          |        |        |
|                |        | I*0,50=1 100,649 [J]   |    |          |        |        |
|                |        | odpočet přebytečné zeminy  |    |          |        |        |
|                |        | -710,862=- 710,862 [K]   |    |          |        |        |
|                |        | J+K=389,787 [L]  |    |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace:   |    |          |        |        |
|                |        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem   |    |          |        |        |
|                |        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapazené  |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
| 8              | 131118 | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2, ODVOZ DO 20KM</p> <p>přebytečná zemina na skládce, 50 % celkového množství, zemina z výkopů pro obetonování chrániček se odváží kompletně na skládce,</p> <p>vany</p> <p><math>(21,35+0,10*2)*(13,625+0,10*2)*(2,95-0,15)=834,201 [A]</math></p> <p><math>(4,40+0,10)*(14,251+0,10*2)*(1,70-0,15)=100,796 [B]</math></p> <p>pasy + konsolidační polštáře</p> <p><math>0,80*0,95*(14,025+8,80*2+5,50+2,70)=30,267 [C]</math></p> <p><math>0,60*0,95*8,90=5,073 [D]</math></p> <p><math>0,80*(0,55*1,75+0,55*1,20+0,55*0,60)*2=3,124 [E]</math></p> <p><math>(13,25+1,30*2)*(13,90+(4,05+1,30))*0,40=122,045 [F]</math></p> | M3 | 710,862  |        |        |

- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepidlo  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny  
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků  
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování  
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měřirna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měřirna

| Poř.č. | Položka                | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |                        |     | (13,55+0,50*2)*(7,05+0,50)*0,40=43,941 [G]<br>4,50*15,50*0,50=34,875 [H]<br>podkladní betonová mazanina pod ŽB vanou<br>(21,35+0,20*2)*(13,625+0,20*2)*0,10=30,504 [I]<br>(21,35+0,20*2)+(13,625+0,20*2)*2*0,90*0,10=6,116 [J]<br>(4,40+0,20)*(14,25+0,20*2)*0,10=6,739 [K]<br>(4,40+0,20*2)*2+(14,25+0,20*2-0,90*2)*0,90*0,10=2,021 [L]<br>podkladní betonová mazanina mimo ŽB vanu<br>(3,225*12,425+4,975*8,95+4,80*2,70)*0,10=9,756 [M]<br>obetonování chrániček<br>(0,35+3,90+10,40+1,175+1,995+0,35+0,35+3,90+10,40+1,175+1,995+0,35+2,40*2)/2*1,40*(3,50+2,20)/2=82,074 [N]<br>(0,35+1,30+0,35+0,35+1,30+0,35+2,40*2)/2*2,40*(3,50+2,20)/2=30,096 [O]<br>(0,35+1,30+0,60+1,30+0,35+0,35+1,30+0,60+1,30+0,35+2,40*2)/2*2,40*(1,00+2,40)/2=25,704 [P]<br>0,35+1,30+0,35+0,35+1,30+0,35+2,40*2)/2*2,40*(1,00+2,40)/2=8,800 [Q]<br>obetonování kabelových komor<br>1,30*1,30*1,62*15=41,067 [R]<br>1,995*1,40*1,62=4,525 [S]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 421,723 [T]<br>T*0,50=710,861 [U] |    |          |        |        |
|        | Technická specifikace: |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávek nezapažené i zapážené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlo<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svalu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny<br>- ruční výkopávek, odstranění kořenů a napadávek                                     |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
|                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování</li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |        |
| 10             | 131218 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM<br>přebytečná zemina na skládku, 50 % celkového množství,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>vany<br>$(2,135+0,10*2)*(13,625+0,10*2)*(2,95-0,15)=834,201$ [A]<br>$(4,40+0,10)*(14,251+0,10*2)*(1,70-0,15)=100,796$ [B]<br>pasy + konsolidační polštáře<br>$0,80*0,95*(14,025+8,80*2+5,50+2,70)=30,267$ [C]<br>$0,60*0,95*8,90=5,073$ [D]<br>$0,80*(0,55*1,75+0,55*1,20+0,55*0,60)*2=3,124$ [E]<br>$(13,25+1,30*2)*(13,90+(4,05+1,30))*0,40=122,045$ [F]<br>$(13,55+0,50*2)*(7,05+0,50)*0,40=43,941$ [G]<br>$4,50*1,5,50*0,50=34,875$ [H]<br>podkladní betonová mazanina pod ŽB vanou   | M3 | 710,862  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I1-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | $(2,1,35+0,20*2)*(13,625+0,20*2)*0,10=30,504 [I]$<br>$((2,1,35+0,20*2)+(13,625+0,20*2-0,90*2))*2*0,90*0,10=6,116 [J]$<br>$(4,40+0,20)*(14,251+0,20*2)*0,10=6,739 [K]$<br>$((4,40+0,20*2)*2+(14,251+0,20*2-0,90*2))*0,90*0,10=2,021 [L]$<br>podkladní betonová mazanina mimo ŽB vanu<br>$(3,225*12,425+4,975*8,95+4,80*2,70)*0,10=9,756 [M]$<br>obetonování chráničků<br>$(0,35+3,90+10,40+1,175+1,995+0,35+0,35+3,90+10,40+1,175+1,995+0,35+2,40*2)/2*1,40*(3,50+2,20)/2=82,074 [N]$<br>$(0,35+1,30+0,35+0,35+1,30+0,35+2,40*2)/2*2,40*(3,50+2,20)/2=30,096 [O]$<br>$(0,35+1,30+0,60+1,30+0,35+0,35+1,30+0,60+1,30+0,35+2,40*2)/2*2,40*(1,00+2,40)/2=25,704 [P]$<br>$0,35+1,30+0,35+0,35+1,30+0,35+2,40*2)/2*2,40*(1,00+2,40)/2=8,800 [Q]$<br>obetonování kabelových komor<br>$1,30*1,30*1,62*15=41,067 [R]$<br>$1,995*1,40*1,62=4,525 [S]$<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 421,723 [T]<br>T*0,50=710,861 [U]  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napáďavek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování<br>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|---|----|-----------|--------|--------|
| 11             | 17120 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Přebytečná zemina na skládce</p> <p>1421,723=1 421,723 [A]</p> <p>Technická specifikace Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 1 421,723 |        |        |
| 12             | 17411 | <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>389,788*2=779,576 [A]</p> <p>Technická specifikace Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- nákup materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>   | M3 | 779,576   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I1-I05-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|--|----|----------|--------|--------|
| 14             | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4<br>na zásypech kolem objektu v prostoru kolem objektu v místě výkopů<br>předpoklad 300=300,000 [A]<br>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2 | 300,000  |        |        |
| 15             | 18243 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU<br>dle technické zprávy   | M2 | 300,000  |        |        |
| 16             | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>dle technické zprávy<br>300,00=300,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení        | M2 | 300,000  |        |        |
| 1              |       | Zemní práce<br>300,00=300,000 [A]<br>Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením   |    |          |        |        |
| 2              |       | Základy<br>POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>konsolidační polštář, dusaný štěrtekopisek,<br>dle techn. zprávy a výkresové dokumentace<br>$(13,25+1,30*2)*(13,90+(4,05+1,30))*0,40=122,045 [A]$<br>$(13,55+0,50*2)*(7,05+0,50)*0,40=43,941 [B]$                               | M3 | 200,861  |        |        |
| 20             | 27157 |  |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 4,50*15,50*0,50=34,875 [C]<br>Celkem: A+B+C=200,861 [D]<br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.   |    |          |        |        |
| 21     | 272312  |     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)<br><br>základové pasy<br>vč.bednění a odbědnění<br>dle techn.zprávy a výkresové dokumentace<br><br>od -0,35m na -1,30m<br>0,800*0,95*(13,525+8,80*2)=23,655 [A]<br>0,600*0,95*8,935=5,093 [B]<br>0,775*0,95*3,49 =2,570 [C]<br>od -1,30m na -2,95m<br>0,800*(0,55*1,60+0,55*1,00+0,55*0,40)*2=2,640 [D]<br>0,775*(0,55*1,60+0,55*1,00+0,55*0,40)*1=1,279 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=35,236 [F]<br><br>Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, | M3 | 35,237   |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měřirna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měřirna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|--------|
| 22             | 272313 | <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br/>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)<br/>základy pro kotvení kladek pod místnostmi č.118-120 a 115-117</p> <p>0,42*0,50*0,95*3=0,598 [A]<br/>1,05*1,10*1,20*3=4,158 [B]<br/>Celkem: A+B=4,757 [C]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> | M3 | 4,757    |        |        |
| 23             | 272324 | <p>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)<br/>základová deska a pas ZP1 v nepodsklepené části, vč.bednění a odbednění,<br/>dle technické zprávy, výkresové dokumentace a výkresu výztuže ostatních prvků<br/>suterénu č.11</p> <p>základová deska<br/>9,33*13,525*0,20=25,238 [A]</p>  | M3 | 28,772   |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|--------|
|                |        | pas ZPI<br>0,775*0,95*4,80=3,534 [B]<br>Celkem: A+B=28,772 [C]  |    |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |          |        |        |
| 24             | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505<br>základová deska v nepodklepené části, ŽB vana pod místnostmi č.115-124, dle technické zprávy a výkresu výztuží (v.č. 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.15b)<br>výkr.č. 2.10 - Výztuž suterénních rámců<br>1412,87*0,001=1,413 [A]<br>výkr.č. 2.11 - Výztuž suterénních stěn a průvlků; výztuž ostatních prvků suterénu mimo základ.pas ZPI a armovanou podlahu<br>6991,204*0,001=6,991 [B]<br>výkr.č. 2.14 - Základová deska dolní výztuž<br>6948,16*0,001=6,948 [C]<br>výkr. č. 2.15 - Základová deska horní výztuž  | T  | 21,822   |        |        |



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|                |     | 3,669=3,669 [D]<br>výkr. č. 2.15b - Základová deska na terénu<br>2801,23*0,001=2,801 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=21,822 [F]  |    |          |        |        |
|                |     | Technická specifikace:<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |    |          |        |        |
| 25 28997       | 1   | OCRANÁ GEOTEXTILIE HYDROIZOLACE<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br><br>2,75*11,95+2,90*11,95=67,517 [A]<br>(13,25+0,25*2)*(0,15+13,90+4,05+0,15)=250,938 [B]<br>Celkem: A+B=318,455 [C]   | M2 | 318,456  |        |        |
|                |     | Technická specifikace:<br>Položka zahrnuje:<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy  |    |          |        |        |





## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace tratí Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ               | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|--|----|----------|--------|--------|
| 2      |         | Základy           | - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.   |    |          |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |  |    |          |        |        |
| 26     | 31123   | 1                 | ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KERAMICKÝCH TVARNIC<br>vnější obvodové zdivo - pevnost P10, na maltu M5, vnitřní nosné stěny - pevnost P15 na maltu M5<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>obvodové zdivo tl.400 mm, západ<br>(35,15-0,40*2)*(1,40+3,15+0,595)*0,40=70,692 [A]<br>odpočet otvorů a výklenků<br>-(1,00*1,50*7+1,625*3,15*2+2,00*3,15*2+1,70*1,60+2,76*1,40+2,00*0,63*2+1,60*0,63*2)*0,40=-17,783 [B]<br>obvodové zdivo tl.400 mm, sever<br>(14,25*(5,126+0,15)+14,25*2,621/2)*0,40=37,543 [C]<br>odpočet otvorů a výklenků<br>-3,375*3,65*0,40*3=-14,782 [D]<br>obvodové zdivo tl.400 mm, východ<br>(35,15-0,40*2)*(1,40+3,15+0,595)*0,40=70,692 [E]<br>odpočet otvorů a výklenků<br>-(1,00*1,50*2+2,00*3,15*3+1,625*3,15+1,00*3,15+2,00*0,63*3+1,60*0,63+2,76*1,40)*0,40=-15,780 [F]<br>obvodové zdivo tl.400 mm, jih<br>14,25*(5,126+0,15)*0,40+(14,25*3,027)/2*0,30=36,543 [G]<br>odpočet otvorů a výklenků<br>-(1,00*1,00*3+0,90*1,97)=-4,773 [H]<br>vnitřní zdivo tl.400 mm,<br>(12,825-2,035)*4,25*0,40-1,50*1,20*0,40=17,623 [I]<br>14,25*(5,126+0,15)*0,40+14,25*3,027/2*0,40=38,700 [J]<br>1,77*3,70*0,40*2=5,239 [K]<br>vnitřní zdivo tl.375 mm<br>(5,35+3,115)*4,25*0,375=13,491 [L]<br>vnitřní zdivo tl.200 mm | M3 | 303,160  |        |        |



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
| 27             | 311313 | (13,295+4,00*5+1,45+3,115)*4,25*0,20=32,181 [M]<br>vnitřní zdívo tl.250 mm   | M3 | 15,484   |        |        |
|                |        | (3,60*4,50*2+1,80*3,60-2,76*0,80)*0,25=9,168 [N]<br>(20,95-2,125-1,315)*4,25*0,25=18,604 [O]<br>půdní nadezdívky   |    |          |        |        |
|                |        | 0,40*30,75*0,20*2=4,920 [P]<br>1,55*3,70*0,25-2,76*0,80*0,25=0,882 [Q]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=303,161 [R]  |    |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  |    |          |        |        |
|                |        | ZDIA STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20 (B20)<br>pod místnostmi č.118 - 121,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |    |          |        |        |
|                |        | 0,40*3,95*2,45*4=15,484 [A]<br>Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, | M3 | 15,484   |        |        |
|                |        |  |    |          |        |        |
|                |        |  |    |          |        |        |
|                |        |  |    |          |        |        |
|                |        |  |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
| 112            | 311323 | <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</p> <p>ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20)</p> <p>přibetování stěny v suterénu tl. 200mm (izolační přízdívka), viz. výkres 1.04</p> <p>řez A-A, D-D, od -2,95m na -0,45m<br/>(13,825*2,50)*0,20 =6,913 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> | M3 | 6,913    |        |        |
| 113            | 311366 | <p>VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z KARI-SITÍ</p> <p>viz. položka 311323 (6,913m3)<br/>KARI síť 6/150x6/150mm=3,03kg/m2<br/>((6,913/0,20)*3,03*2)*1,20*0,001=0,251 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s</li> </ul>   | T  | 0,251    |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 28 34223       | 2   | <p>požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).</li><li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> <p>STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC</p> <p>příčky tl.115 mm - pevnost P10 na maltu M5,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>příčky od -0,15m na +4,40m (4,55m)<br/><math>(2,60*2+2,475+4,125+1,35+4,8+5,07*2+1,225*2)*(4,55-0,25)*0,115=15,102</math> [A]<br/><math>(1,20+7,075+3,06+4,535)*(4,55-0,25)*0,115=7,848</math> [B]<br/><math>((1,20+0,90)*2,25)*0,115=0,543</math> [C]<br/>příčky od -0,10m na +4,40m (4,50m)<br/><math>(4,00*(4,50-0,25))*0,115=1,955</math> [D]<br/>odpočet otvorů<br/><math>-(0,60*1+0,70*5+0,80*4+0,90)*1,97*0,115=-1,858</math> [E]<br/>Celkem: A+B+C+D+E =23,590 [F]</p> <p>Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> | M3 | 23,590   |        |        |
| 28 34223       | 1   | <p>STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH</p> <p>cihly dvouděrové na maltu vápenocementovou,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p><math>2,36*2,50*0,10=0,590</math> [A]</p>   | M3 | 0,590    |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka   | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem                        |
|--|--------|--|----|----------|--------|-------------------------------|
| Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.   |        |  |    |          |        |                               |
| 29   | 34623  | IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH<br>v tl.100 mm, dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br><br>řez A-A od -2,95m na -1,80m<br>(13,825*1,15)*0,10=1,590 [A]<br>řez A-A od -1,70m na -0,35m<br>(14,251+0,10*2)*1,35*0,10=1,951 [B]<br>řez B-B od -2,95m na -0,35m<br>((22,15-0,2)*1,60*0,10)*2=7,024 [C]<br>řez C-C od -1,70m na -0,35m<br>((4,40+0,314)*1,35*0,10)*2=1,273 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=11,838 [E] | M3 | 11,838   |        |                               |
| Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.   |        |  |    |          |        |                               |
| 30   | 348172 | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM<br><br>ochranné demontovatelné zábradlí po stranách vstup.poklopu do kabel.prostoru, kotveno do ocel.trubek zabet.v podlaže, uzemněno<br>14,38*2=28,760 [A]  | KG | 28,760   |        |                               |
| Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>technologického předpisu montáže,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),<br>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, |        |  |    |          |        |                               |
|  |        |  |    |          |        | - montážní dokumentace včetně |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

**Objekt:** SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční mělnírna

**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční mělnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena  | Celkem |
|----------------|--------|---|---|----------|---------|--------|
| 31             | 386324 | 1   | KOMPL KONSTR JIMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) | M3       | 248,729 |        |
|                |        | ŽB vana pod místnostmi č.115-124, vč.bednění a odbednění dle techn.zprávy a výkresové dokumentace (viz. výkresu tvaru č. 2.03, 2.11) výztuž viz. položka 272365 |   |          |         |        |
|                |        | (21,35*13,625+4,40*14,251)*0,35=123,759 [A]   |   |          |         |        |
|                |        | (21,35*2-13,395+12,825)*2,20*0,40=37,074 [B]  |   |          |         |        |
|                |        | 13,395*2,20*0,45=13,261 [C]   |   |          |         |        |
|                |        | 14,251*2,20*0,50=15,676 [D]   |   |          |         |        |
|                |        | 14,251*1,20*0,50=8,551 [E]  |   |          |         |        |
|                |        | 3,40*2*2,20*0,40=5,984 [F]  |   |          |         |        |
|                |        | (4,20+12,695)*2,20*0,40=14,868 [G]  |   |          |         |        |
|                |        | 4,20*2,20*0,30=2,772 [H]  |   |          |         |        |
|                |        | sloupy, pilíře, průvlaky  |   |          |         |        |
|                |        | 0,40*0,40*2,05*8+0,50*0,15*(20,95*2)=5,767 [I]  |   |          |         |        |
|                |        | 0,75*0,40*3,85*6=6,930 [J]  |   |          |         |        |
|                |        | 0,40*1,30*3,40*6-0,40*0,30*1,00*6=9,888 [K]   |   |          |         |        |
|                |        | 0,475*1,30*3,40*2=4,199 [L]   |   |          |         |        |
|                |        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=248,729 [M]   |   |          |         |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měřirna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měřirna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
|                |        | Technická specifikace:   |    |          |        |        |
|                |        | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,               |    |          |        |        |
|                |        | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  |    |          |        |        |
|                |        | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   |    |          |        |        |
|                |        | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   |    |          |        |        |
|                |        | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,  |    |          |        |        |
|                |        | - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |    |          |        |        |
|                |        | - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,  |    |          |        |        |
|                |        | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,  |    |          |        |        |
|                |        | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,   |    |          |        |        |
|                |        | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,   |    |          |        |        |
|                |        | - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,   |    |          |        |        |
|                |        | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,   |    |          |        |        |
|                |        | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  |    |          |        |        |
|                |        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,   |    |          |        |        |
|                |        | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  |    |          |        |        |
|                |        | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,   |    |          |        |        |
|                |        | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů   |    |          |        |        |
| 32             | 388313 | TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)   | M3 | 52,748   |        |        |
|                |        | ŽB vana pod místnostmi č. 115-124, vč. bednění a odbednění dle techn. zprávy a výkresové dokumentace (tvar suterénu výkr.č.11, tvaru suterénu výkr.č.03, výztuž suterénních rámu výkr.č.10                                 |    |          |        |        |
|                |        | obetonování chrániček  |    |          |        |        |
|                |        | 1,15*0,30*6,15=2,122 [A]   |    |          |        |        |
|                |        | 3,75*0,30*6,25=7,031 [B]   |    |          |        |        |
|                |        | 1,05*0,33*6,25*8=17,325 [C]  |    |          |        |        |
|                |        | 1,85*0,33*6,25=3,816 [D]   |    |          |        |        |
|                |        | 1,15*0,30*3,95*3=4,088 [E]   |    |          |        |        |
|                |        | obetonování kabelových komor   |    |          |        |        |
|                |        | (1,30*1,30-1,00*1,00)*1,62*15=16,767 [F]   |    |          |        |        |
|                |        | (1,995*1,40-1,695*1,10)*1,62=1,504 [G]   |    |          |        |        |
|                |        | v.č. 1.05 - 1.NP požární obklad trubky   |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka   | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |           |     | 0,50*0,30*0,630=0,095 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=52,748 [I]  |    |          |        |        |
|        |           |     | Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |        |
| 3      |           |     | Svislé konstrukce  |    |          |        |        |
| 4      | 33 411134 | 1   | Vodorovné konstrukce<br>STROPY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C25/30 (B30)<br>ŽB stropní panely předpjatého betonu, tl.250 mm, vč.dobetonávek, jejich bednění a odbednění<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>1,20*9,30*0,25*10=27,900 [A]<br>0,826*2,68*0,25=0,553 [B]<br>1,20*6,67*0,25*17=34,017 [C]<br>0,700*6,67*0,25*2=2,335 [D]   | M3 | 101,048  |        |        |



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>1,20*6,65*0,25*17=33,915 [E]<br/>0,700*6,65*0,25*2=2,328 [F]<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F=101,047 [G]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomocy pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li></ul> |    |          |        |        |
| 33     | 411134  | 2   | <p>STROPY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C25/30 (B30)</p> <p>ŽB stropní panely předpjatého betonu, tl.150 mm, vč.dobetonávek, jejich bednění a odbednění dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>1,20*3,90*0,15*6=4,212 [A]<br/>0,700*3,90*0,15*2=0,819 [B]<br/>Celkem: A+B=5,031 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomocy pro montáž dílců,</li></ul>  | M3 | 5,031    |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 34     | 411324  |     | <p>STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)</p> <p>(20,95*12,525-3,82*12,695)*0,25=53,476 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul> | M3 | 53,476   |        |        |
| 35     | 411365  |     | <p>VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505</p> <p>výztuž stropu na suterénu,<br/> dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>"1. část 2.08" 908,89*0,001=0,909 [A]<br/> "1. část 2.09" 1058,16*0,001=1,058 [B]<br/> "Zálivk. výztuž" 364,49*0,888*0,001=0,324 [C]</p>  | T  | 2,291    |        |        |

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trační měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trační měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|--------|
|                |        | <p>Celkem: A+B+C=2,291 [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).</li><li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> |    |          |        |        |
| 114            | 411366 | <p>VÝZTUŽ STROPŮ Z KARI SÍTÍ</p> <p>viz. v.č. 2.08 - Výztuž stropu nad suterénem, část I</p> <p>1106,69*0,001=1,107 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li></ul>   | T  | 1,107    |        |        |

## POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ     | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|---|----|----------|--------|--------|
|                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>  |    |          |        |        |
| 115            | 41712R3 | <p>PŘEKLADY Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH VE VNITŘNÍCH ZDECH</p> <p>překlady ve vnitřních zdech výšky 238mm, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>č.m. 109, okno<br/> <math>((0,40*1,75)*0,238)*1=0,167</math> [A]<br/>           č.m. 122, rozvaděč<br/> <math>((0,40*1,75)*0,238)*1=0,167</math> [B]<br/>           Celkem: A+B=0,333 [C]</p> <p>Technická specifikace:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul> </p> | M3 | 0,334    |        |        |
| 116            | 41712R4 | <p>PŘEKLADY Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH V PŘÍČKÁCH</p> <p>překlady keramické (115/71mm) ve vnitřních příčkách vč. tlakové zóny z betonu C16/20 (115/167mm), dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p><math>((0,071+0,167)*0,115)*1,00*5=0,137</math> [A]</p>   | M3 | 0,376    |        |        |



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|                |     | <p><math>((0,071+0,167)*0,115)*1,25*7=0,239</math> [B]</p> <p>Celkem: A+B=0,376 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li><li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li></ul> |    |          |        |        |
| 36 41713       |     | <p>ZTUŽ PÁSY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC</p> <p>vě.věncovky, výztuže a izolantu EPS tl.70 mm, výška 250 mm<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p><math>(31,00+4,15)*2+13,625+14,25=98,175</math> [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li></ul>  | M  | 98,175   |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ      | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|----------|---|----|----------|--------|--------|
| 37             | 41714    | <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</p> <p><b>PŘEKLADY Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH</b></p> <p>v překladech bude vložena tepel izolace EPS tl.70 mm, překlady v obvodových zdech dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p><math>((0,40*1,25)*0,238)*14=1,666</math> [A]<br/> <math>((0,40*2,00)*0,238)*6=1,142</math> [B]<br/> <math>((0,40*2,25)*0,238)*1=0,214</math> [C]<br/> <math>((0,40*2,50)*0,238)*10=2,380</math> [D]<br/> Celkem: A+B+C+D=5,403 [E]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</li> </ul> | M3 | 5,402    |        |        |
| 117            | 417313R3 | <p><b>ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) VČ OBEZDÍVKY VĚNCE KERAM TVAROVKOU S TEPELNOU IZOLACÍ</b></p> <p>věnc beton C16/20, obezdívka ztužujícího věnce věncovkou keramickou včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 50 mm jednostranná, výška věnce 250 mm</p> <p><math>((0,07+0,05+0,20)*0,25)*(99,200+4,95*2)=8,728</math> [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> </ul>  | M3 | 8,728    |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovnicích a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u zákládů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |        |        |
| 38 417324      |     | <p><b>ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)</b></p> <p>věnce, nadpraží a překlad nad oknem a rozvaděči, vč. bednění a odbednění dle technické zprávy a výkresové dokumentace, výkres věnců a nadpraží</p> <p>věnc V 301 0,22*0,27*10,90=0,647 [A]<br/> věnc V 302 0,25*0,27*8,28=0,559 [B]<br/> věnc V 303 0,25*0,26*3,70=0,241 [C]<br/> šikmý věnc V 304 0,22*0,15*17,08=0,564 [D]<br/> nadpraží N 201 0,32*0,25*12,70=1,016 [E]<br/> nadpraží N 202 0,32*0,25*7,925=0,634 [F]<br/> nadpraží N 203 0,37*0,25*13,425=1,242 [G]<br/> nadpraží N 204 0,27*0,25*97,135=6,557 [H]<br/> věnc V 205 0,25*0,25*20,95=1,309 [I]<br/> věnc V 206 0,40*0,25*34,815=3,482 [J]<br/> nadpraží N 207 0,27*0,25*12,70=0,857 [K]<br/> nadpraží N 208 0,27*0,25*7,925=0,535 [L]<br/> nadpraží N 209 0,27*0,25*3,56*2=0,481 [M]</p>   | M3 | 21,083   |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I1-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>nadpraží N 210 0,27*0,25*2,80=0,189 [N]<br/> nadpraží N 211 0,32*0,25*2,80=0,224 [O]<br/> nadpraží N 212 0,25*0,25*2,125=0,133 [P]<br/> nadpraží N 213 0,25*0,25*1,98=0,124 [Q]<br/> nadpraží N 214 0,37*0,25*2,835=0,262 [R]<br/> překlad P 215 0,40*0,30*1,70+0,40*0,55*1,70=0,578 [S]<br/> Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=19,632 [T]<br/> Věnce v příčkách<br/> (0,115*0,250)*(2,60*2+2,475+4,125+1,35+4,8+5,07*2+1,225*2)=0,878 [U]<br/> (0,115*0,25)*(1,20+7,075+3,06+4,535+4,00)=0,571 [V]<br/> Celkem: U+V=1,449 [W]<br/> Celkem: T+W=21,082 [X]</p> <p>Technická specifikace:<br/> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/> - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,<br/> - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukřovacích prostředků,<br/> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/> - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/> - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br/> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/> - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/> - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/> - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/> - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/> - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/> - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> |    |          |        |        |
| 39     | 417365  |     | VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505  | T  | 2,178    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - Žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|                |     | <p>dle technické zprávy a výkresové dokumentace - výztuž věnců a nadpraží, vč. antikorozní ochrany proti účinkům bludných proudů, která bude provedena dle popisu v technické zprávě, vč. kontrolních měřících bodů, propojení výztuže izol. Cu kabelem s kontrolními měřícími body a ukončení vývodů v plastové skřínce,</p> <p>Výztuž věnců a nosníků<br/>"2.07" 2049,35*0,001=2,049 [A]<br/>Tvar a výztuž věnců v příčkách<br/>"2.07a" 128,50*0,001=0,129 [B]<br/>Celkem: A+B=2,178 [C]</p> <p>Technická specifikace:<br/>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).</li><li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li><li>- separaci výztuže,</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li></ul> |    |          |        |        |
| 42 44118       | 1   | <p>STŘEŠNÍ VAZNIKY Z DŘEV DÍLCŮ<br/>na rozpětí 14,25 m, vzepětí 2,857 m,<br/>výroba a montáž dřevěných příhradových vazníků se zavětrováním, vč. impregnace p<br/>houbám, plísním a škůdcům a vč. dopravy<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br/>14,25*31=441,750 [A]</p>   | M  | 441,750  |        |        |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trační měřna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trační měřna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|                |     | montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  |    |          |        |        |
|                |     | - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  |    |          |        |        |
|                |     | - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  |    |          |        |        |
|                |     | - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  |    |          |        |        |
|                |     | - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  |    |          |        |        |
|                |     | - očištění a ošetření úložných ploch,   |    |          |        |        |
|                |     | - zednické výpomoc pro montáž dílců,  |    |          |        |        |
|                |     | - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  |    |          |        |        |
|                |     | - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  |    |          |        |        |
|                |     | - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,   |    |          |        |        |
|                |     | - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.),              |    |          |        |        |
|                |     | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  |    |          |        |        |
|                |     | - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, |    |          |        |        |
|                |     | - dodání spojovacího materiálu,   |    |          |        |        |
|                |     | - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,   |    |          |        |        |
|                |     | - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  |    |          |        |        |
|                |     | - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,   |    |          |        |        |
|                |     | - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  |    |          |        |        |
|                |     | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  |    |          |        |        |
|                |     | - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),   |    |          |        |        |
|                |     | - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  |    |          |        |        |
|                |     | - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,   |    |          |        |        |
|                |     | - všechny druhy ocelového kotvení,  |    |          |        |        |
|                |     | - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,   |    |          |        |        |
|                |     | - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,   |    |          |        |        |
|                |     | - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  |    |          |        |        |
|                |     | - výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  |    |          |        |        |
|                |     | - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,   |    |          |        |        |
|                |     | - osazení značek, včetně jejich zaměření.   |    |          |        |        |
|                |     | Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  |    |          |        |        |

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční mělna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční mělna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),<br>- veškeré druhy povrchových úprav,<br>- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br>- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.  |    |          |        |        |
| 43     | 451311  | 2   | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5<br><br>vč.bednění a odbednění<br>dle techn.zpráv a výkresové dokumentace  | M3 | 55,135   |        |        |
|        |         |     | podkladní betonová mazanina pod ŽB vanou<br>$(21,35+0,20 \cdot 2) \cdot (13,625+0,20 \cdot 2) \cdot 0,10=30,504 [A]$<br>$((21,35+0,20 \cdot 2)+(13,625+0,20 \cdot 2-0,90 \cdot 2)) \cdot 2 \cdot 0,90 \cdot 0,10=6,116 [B]$<br>$(4,40+0,20) \cdot (14,251+0,20 \cdot 2) \cdot 0,10=6,739 [C]$<br>$((4,40+0,20 \cdot 2) \cdot 2+(14,251+0,20 \cdot 2-0,90 \cdot 2)) \cdot 0,90 \cdot 0,10=2,021 [D]$<br>podkladní betonová mazanina mimo ŽB vanu<br>$(3,225 \cdot 12,425+4,975 \cdot 8,95+4,80 \cdot 2,70) \cdot 0,10=9,756 [E]$<br>Celkem: A+B+C+D+E=55,136 [F]   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výtzuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtzuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výtzuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, |    |          |        |        |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka  | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 43 451311   | 1   | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5<br>výplňový beton pod m.č. 118 až 121<br>dle techn.zprávy a výkresové dokumentace<br>3,10*3,85*3*1,20=42,966 [A]<br>2,195*3,85*2,55=21,549 [B]<br>Celkem: A+B=64,515 [C] | M3 | 64,515   |        |        |
| Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i zirácené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |     |  |    |          |        |        |
| 44 45152  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>zhrášecí vrstva nad havarijními olejovými jímkami,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>1,10*3,40*0,30*6=6,732 [A]<br>1,10*2,35*0,30*3=2,327 [B]  | M3 | 9,059    |        |        |





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace tratí Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem |
|----------------|-------|--|---|----------|-----------|--------|
|                |       | m.č. 108 14,99=14,990 [H]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 109 16,88=16,880 [I]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 110 1,47=1,470 [J]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 111 2,24=2,240 [K]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 112 2,21=2,210 [L]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 113 8,14=8,140 [M]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 114 8,14=8,140 [N]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 115 16,94=16,940 [O]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 116 - požárně odolný strop  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 117 13,98=13,980 [Q]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 118 13,98=13,980 [R]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 119 13,98=13,980 [S]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 120 13,98=13,980 [T]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 121 9,58=9,580 [U]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 122 205,19=205,190 [V]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 123 3,00*4,00=12,000 [W]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 124 10,74=10,740 [X]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 125 4,92=4,920 [Y]  |   |          |           |        |
|                |       | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=414,300 [Z]  |   |          |           |        |
|                |       | Technická specifikace. Veškré práce obsaženy v textu položky.  |   |          |           |        |
|                |       | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. |   |          |           |        |
| 47             | 61444 | 1  | ÚPRAVY PLOVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2       | 1 432,372 |        |
|                |       | omítky – vápenné štukové jednovrstvé, vnitřní a vnější svislé hrany s podmítkovými profily   |   |          |           |        |
|                |       | dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 101 (1,675+1,35)*2*4,40-0,90*1,97*2+(1,97*2+0,90)*0,30=24,526 [A]   |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 102 (0,90+3,65+1,20+3,65+3,275+1,35+5,375+1,35)*4,40-0,90*1,97*2-0,70*1,97*3-0,80*1,97*2)=80,465 [B]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 103 (3,50+3,06)*2*4,40-0,80*1,97=56,152 [C]   |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 104 (3,45+3,06)*2*4,40-0,80*1,97-1,50*1,00*2+(1,50*2+1,00)*0,30*2=55,112 [D]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 105 (2,475+2,20)*2*4,40-0,70*1,97*2-1,00*1,00*3*0,30=38,282 [E]   |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 106 (2,475+1,80)*2*(4,40-2,10)-1,00*1,00*0,30*2=19,265 [F]  |   |          |           |        |
|                |       | m.č. 107 0,90*4*(4,40-2,10)-0,60*2,30=6,900 [G]  |   |          |           |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I1-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|--|----|----------|--------|--------|
|                |       | m.č. 110 (1,20+1,225)*2*(4,40-1,80)=12,610 [H]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 111 (1,825+1,225)*2*(4,40-1,80)=15,860 [I]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 112 (1,78+1,225)*2*(4,40-1,80)=15,626 [J]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 113 (2,40+3,115)*2*4,40-1,625*3,15+(3,15*2+1,625)*0,30=45,791 [K]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 114 (2,40+3,115)*2*4,40-1,625*3,15+(3,15*2+1,625)*0,30=45,791 [L]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 115 (3,60+4,30)*2*4,65-3,375*3,65+(3,65*2+3,375)*0,30=64,354 [M]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 116 3,60*6,535+3,60*8,236+4,35*(6,535+8,236)/2*2-3,375*3,65+(3,65*2+3,375)*0,30=108,313 [N]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 117 (3,60+4,30)*2*4,65-3,375*3,65+(3,65*2+3,375)*0,30=64,354 [O]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 118 (3,30+4,00)*2*4,40-2,00*3,15+(3,15*2+2,00)*0,30=60,430 [P]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 119 (3,30+4,00)*2*4,40-2,00*3,15+(3,15*2+2,00)*0,30=60,430 [Q]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 120 (3,30+4,00)*2*4,40-2,00*3,15+(3,15*2+2,00)*0,30=60,430 [R]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 121 (2,395+4,00)*2*4,40-1,625*3,15+(3,15*2+1,625)*0,30=53,535 [S]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 122 ((20,95+12,825)*2+4,20*2+(17,51+0,20)*2+2,50*2)*4,40-2,00*3,15-1,00*1,50*6-1,00*3,15-0,80*1,97-2,035*4,40-1,50*1,20+(3,15*2+2,00)*0,30+(1,50*2+1,00)*0,30*6+(3,15*2+1,00)*0,30+(4,40*2+2,035)*0,40+(1,50+1,20)*2*0,30=499,082 [T] |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 123 (4,00+1,30)*2*4,40-0,80*1,97=45,064 [U]   |    |          |        |        |
|                |       | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=1 432,371 [V]  |    |          |        |        |
|                |       | Veškré práce obsaženy v textu položky.   |    |          |        |        |
|                |       | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.                  |    |          |        |        |
|                |       | Položky zahrnují i zatření spar zdiva.   |    |          |        |        |
| 47             | 61444 | 2 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU   | M2 | 141,664  |        |        |
|                |       | dvouvrstvá omítka v místnostech se stínící sítí,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 108 (3,625+3,50+0,15+1,00+1,20+0,60+2,60+3,915)*4,40-1,00*1,50-0,80*1,97+(1,50*2+1,00)*0,30=71,120 [A]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 109 (5,075+3,325)*2*4,40-0,80*1,97-1,50*1,20=70,544 [B]   |    |          |        |        |
|                |       | Celkem: A+B=141,664 [C]  |    |          |        |        |
|                |       | Veškré práce obsaženy v textu položky.   |    |          |        |        |
|                |       | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.                  |    |          |        |        |
|                |       | Položky zahrnují i zatření spar zdiva.   |    |          |        |        |
| 48             | 61445 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU CEMENTOVOU   | M2 | 52,675   |        |        |

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnárna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnárna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|---|----|----------|--------|--------|
|                |       | omítka pod obklady,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 106 (1,475+1,20+0,10+0,20+0,30+0,80+2,475-0,70+1,80)*2,10=16,065 [A]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 107 (0,90*3+0,30+0,10)*2,10=6,510 [B]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 110 (1,20+1,225)*2*2,10-0,70*1,97=8,806 [C]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 111 (1,825+1,225)*2*2,10-0,70*1,97*2=10,052 [D]  |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 112 (1,78+1,225)*2*2,10-1,97*0,70=11,242 [E]   |    |          |        |        |
|                |       | Celkem: A+B+C+D+E=52,675 [F]  |    |          |        |        |
|                |       | Technická specifikace: Veškré práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.<br>Položky zahrnují i zatření spar zdiva. |    |          |        |        |
| 49             | 61448 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH POTAŽENÍM PLETIVEM  | M2 | 141,664  |        |        |
|                |       | stínící síť pod omítku,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 108 (3,625+3,50+0,15+1,00+1,20+0,60+2,60+3,915)*4,40-1,00*1,50-0,80*1,97+(1,50*2+1,00)*0,30=71,120 [A]   |    |          |        |        |
|                |       | m.č. 109 (5,075+3,325)*2*4,40-0,80*1,97-1,50*1,20=70,544 [B]  |    |          |        |        |
|                |       | Celkem: A+B=141,664 [C]   |    |          |        |        |
|                |       | Technická specifikace: Veškré práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.<br>Položky zahrnují i zatření spar zdiva. |    |          |        |        |
| 50             | 62047 | 1 NÁTĚR VNĚJŠÍ OMÍTKY PROTI GRAFITTI  | M2 | 201,655  |        |        |
|                |       | nátěr venkovní fasády na bázi silikonové a voskové emulze proti grafitu do výše nadpraží oken 1.NP,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |    |          |        |        |
|                |       | (4,15+31,00+14,25)*2*2,80=276,640 [A]   |    |          |        |        |
|                |       | odpočet otvorů  |    |          |        |        |
|                |       | -(3,375*3*2,80+2,00*2,80+1,00*1,50*7+2,00*2,80+1,625+1,00*1,00*2+1,00*2,80+1,625*2,80+1,00*2,80+1,00*2,80)=   |    |          |        |        |
|                |       | -83,625 [B]   |    |          |        |        |
|                |       | přípočet ostění   |    |          |        |        |
|                |       | ((2,00*2+1,00)*9+1,00*3*2+(2,80*2+1,00))*0,15=8,640 [C]   |    |          |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystrice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

**Objekt:** SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnárna

**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnárna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|---|----|----------|--------|--------|
|                |       | <p>Celkem: A+B+C=201,655 [D]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.</p> <p>Položky zahrnují i zařetí spar zdíva.</p>   |    |          |        |        |
| 51             | 62447 | <p>ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALT ZVLÁŠ</p> <p>Hlavní plochy: hladké probarvené v zrnitosti do 1,5mm. Odstín žlutě okrový, ve standardu dle vzorkovníku STOMIX, č. 063-2, KO:56%. Podmítkové profily na hranác</p> <p>Omítka zatažena dovnitř ostění oken.</p> <p>Ustoupené plochy na zdivu tl.400mm: hladké probarvené v zrnitosti do 1,5mm. Odstín</p> <p>tmavší šedobéžový, ve standardu STOMIX, č. 372-1, KO:40%.</p> <p>–Proti garfitti budou omítky i obklady ošetřeny do v.nadpraží oken 1.NP</p> <p>–Ošetření hydrofobizací celého svislého povrchu, vodní roztok</p> <p>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>fasáda sever</p> <p>14,25*(5,26-0,30)+14,25*2,62 1/2=89,355 [A]</p> <p>odpočet otvorů</p> <p>-(3,375*(3,65-0,30)*3)=-33,919 [B]</p> <p>fasáda západ</p> <p>(4,15+31,00)*(5,126-0,30)=169,634 [C]</p> <p>odpočet otvorů</p> <p>-(2,76*1,40+2,00*0,63+2,00*2,85+1,78*1,60+1,00*1,50*6+2,00*2,85+1,625*2,85*2+1,00*1,50)=-39,134 [D]</p> <p>přípočet ostění</p> <p>(1,50*2+1,00)*0,15*7=4,200 [E]</p> <p>fasáda jih</p> <p>13,625*(5,26-0,30)+13,625*2,62 1/2=85,436 [F]</p> <p>0,316*(5,26-0,30)*2=3,135 [G]</p> <p>odpočet otvorů</p> <p>-(1,00*1,00*2+(2,97-0,30))=-4,670 [H]</p> <p>přípočet ostění</p> <p>(2,67*2+0,90+1,00*3*2)*0,15=1,836 [I]</p> <p>fasáda východ</p> <p>(4,15+31,00)*(5,126-0,30)=169,634 [J]</p> <p>odpočet otvorů</p> | M2 | 471,852  |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
| 52             | 631311 | - (1,00*1,50*2-2,00*2,85*3-1,625*2,85-1,00*2,85-2,76*1,40)=25,445 [K]<br>přípočet ostění<br>1,00*3*2*0,15=0,900 [L]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=471,851 [M]   |    |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace:<br>Všechné práce obsaženy v textu položky.<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.<br>Položky zahrnují i zatření spar zdiva.  |    |          |        |        |
|                |        | MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5<br>pod ŽB vanu a zákl. desku tl.50 mm,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>(9,40*13,525)*0,05=6,357 [A]<br>(21,85*13,625)*0,05=14,885 [B]<br>(3,90*14,251+(0,50*0,314)*2)*0,05=2,795 [C]<br>Celkem: A+B+C=24,037 [D]  | M3 | 24,037   |        |        |
|                |        | Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabíhající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měřítka  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měřítka

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 53 631313      | 1   | <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</p> <p>MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>pod místnostmi č.118-120, vč.vytvoření sběrné jímky,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>(3,85*3,10*0,30-0,30*0,30*0,30)*3=10,661 [A]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabráňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.</li> </ul> | M3 | 10,661   |        |        |
| 53 631313      | 2   | <p>MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>cementový potěr ve spádu 100-50 mm,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>pod místnostmi č.118-120</p> <p>((3,10*3,90-0,42*0,50)*(0,10+0,05)/2)*3=2,673 [A]</p> <p>pod místnostmi č.115-117</p> <p>(1,10*3,40*6+1,10*2,35*3)*(0,10+0,05)/2=2,265 [B]</p> <p>pod místností č.122, 124</p> <p>(20,95*8,525-13,295*4,20)*(0,10+0,05)/2=9,207 [C]</p>  | M3 | 14,145   |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Savba: I1-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|                |     | <p>Celkem: A+B+C=14,145 [D]</p> <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.</li> </ul> |    |          |        |        |
| 53 631313      | 3   | <p>MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>jemnozrnná mazanina dle skladby podlah, vč. dilatací EPS 100 S Stabil nebo pěnový polyetylénem IZOFLEX od všech svislých konstrukcí dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>P1, m.č.102<br/>11,64*0,077=0,896 [A]<br/>P2, m.č.106,110,111,112<br/>(3,42+1,47+2,24+2,21)*0,07=0,654 [B]<br/>P3, m.č.107<br/>0,81*0,097=0,079 [C]<br/>P4, m.č.103,104,105<br/>(10,71+10,56+5,45)*0,085=2,271 [D]<br/>P6, m.č.122<br/>205,19*0,098=20,109 [E]</p>  | M3 | 25.876   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | P7, m.č. 124<br>10,74*0,098=1,053 [F]<br>P10, m.č. 101<br>2,35*0,047=0,110 [G]<br>Dopočet č.m. 118 až 120<br>(1,12*4,00+2,00*0,40-0,85*3,45)*3*0,10=0,704 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=25,876 [I]   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů. |    |          |        |        |
| 53     | 631313  | 4   | MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>prostor pro RVZ,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>1,78*0,40*0,05=0,036 [A]   | M3 | 0,036    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.</li> </ul> |    |          |        |        |
| 54     | 631366  |     | VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTI   | T  | 1,898    |        |        |
|        |         |     | KARI síť 6/100x6/100mm, 4,44kg/m <sup>2</sup>  |    |          |        |        |
|        |         |     | P1, m.č. 102   |    |          |        |        |
|        |         |     | 11,64*4,44*1,20*0,001=0,062 [A]  |    |          |        |        |
|        |         |     | P2, m.č. 106, 110, 111, 112  |    |          |        |        |
|        |         |     | (3,42+1,47+2,24+2,21)*4,44*1,20*0,001=0,050 [B]  |    |          |        |        |
|        |         |     | P3, m.č. 107   |    |          |        |        |
|        |         |     | 0,81*4,44*1,20*0,001=0,004 [C]   |    |          |        |        |
|        |         |     | P4, m.č. 103, 104, 105   |    |          |        |        |
|        |         |     | (10,71+10,56+5,45)*4,44*1,20*0,001=0,142 [D]   |    |          |        |        |
|        |         |     | P10, m.č. 101  |    |          |        |        |
|        |         |     | 2,35*4,44*1,20*0,001=0,013 [E]   |    |          |        |        |
|        |         |     | KARI síť 6,3/150x6,3/150mm, 3,14kg/m <sup>2</sup>  |    |          |        |        |
|        |         |     | P6, č.m. 122   |    |          |        |        |
|        |         |     | (205,19*2)*3,14*1,20*0,001=1,546 [F]   |    |          |        |        |
|        |         |     | P7, č.m. 124   |    |          |        |        |
|        |         |     | (10,74*2)*3,14*1,20*0,001=0,081 [G]  |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I1-I05-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|-----|------|----|----------|--------|--------|
| <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1,898 [H]</p> <p>Technická specifikace: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br/>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č. 74432).</p> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:<br/>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br/>- separaci výztuže,<br/>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br/>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p> <p>55 631451 2 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY<br/>vyrovnávací cementový potěr tl 10 mm na stropní konstrukci nad 1.NP<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br/><math>(13,625-0,20*2)*(4,15+31,00-0,30*2)=456,924 [A]</math></p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.</p> <p>55 631451 1 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY<br/>Vnitřní parapet - cement,potěr oceli hlazený, zapálený, oddělený nutami 8/8mm po okrajích,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br/><math>0,25*1,00*11=2,750 [A]</math></p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení.</p> |     |      |    |          |        |        |
|   |     |      | M2 | 456,924  |        |        |
|   |     |      | M2 | 2,750    |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 56 641211      | 1   | <p><b>OKNA KOMPLETELNÍ S OCEĽ RÁMEM JEDNODUCHÁ JEDNOKŘÍDLÁ NEOTEVÍRÁVÁ</b></p> <p>prosklená stěna s požární odolností EI 15, povrchová úprava rámu - žárový pozink + nátěr (základní + 2x vrchní nátěr).<br/>ke kolaudaci předložit platný atest požární odolnosti.<br/>1,50*1,20=1,800 [A]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky<br/>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.</p>  | M2 | 1,800    |        |        |
| 57 641311      | 1   | <p><b>OKNA KOMPLETELNÍ PLASTOVÁ JEDNODUCHÁ JEDNOKŘÍDLÁ OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ</b></p> <p>uvnitř bílá, vně šedá, pákový uzávěr, dodávka a montáž, vč.kování, dle technické zprávy, výkresové dokumentace a tabulky prvků PSV - tuhlařské<br/>T/1 1,00*1,50*9=13,500 [A]<br/>T/2 vč. pákového uzávěru 1,00*1,00*2=2,000 [B]<br/>Celkem: A+B=15,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky<br/>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.</p>  | M2 | 15,500   |        |        |
| 58 642211      | 2   | <p><b>DVEŘE KOMPLETELNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ, PRÁVÉ I LEVÉ</b></p> <p>dveře vnitřní hladké 700/1970 mm, voštinové, kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox,<br/>zárubek ocelová hranatá, na celou šířku stěny,<br/>zámek s vložkou FAB, na WC SET s kličkami,<br/>nátěr zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"<br/>dle technické zprávy a výpisu prvků PSV ozn.T/4<br/>0,70*1,97*5=6,895 [A]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky<br/>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.</p> | M2 | 6,895    |        |        |
| 58 642211      | 3   | <p><b>DVEŘE KOMPLETELNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ, PRÁVÉ I LEVÉ</b></p> <p>dveře vnitřní hladké 800/1970 mm, požární odolnost EW 15 D3, kování dle standardu</p>  | M2 | 6,304    |        |        |





## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|--------|
| 58             | 642211 | COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox,<br>zárubeň ocelová hranatá, na celou šířku stěny,<br>náter zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"<br>zámek s vložkou FAB, na WC SET s klikkami,<br>dle technické zprávy a výpisu prvků PSV ozn. T/5<br>0,80*1,97*4=6,304 [A]   |    |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky  |    |          |        |        |
|                |        | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  |    |          |        |        |
| 58             | 642211 | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ,<br>PRAVÉ<br>dveře vnitřní hladké 900/1970 mm, voštinové, kování dle standardu COBRA MIRA-R,<br>odstín stříbrný elox,<br>zárubeň ocelová hranatá, na celou šířku stěny,<br>náter zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"<br>zámek s vložkou FAB, na WC SET s klikkami,<br>dle technické zprávy a výpisu prvků PSV ozn. T/6<br>0,90*1,97=1,773 [A]                 | M2 | 1,773    |        |        |
|                |        | Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky  |    |          |        |        |
|                |        | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  |    |          |        |        |
| 58             | 642211 | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ,<br>PRAVÉ<br>dveře vnitřní hladké 900/1970 mm, požární odolnost EW 15 D3, kování dle standardu<br>COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox,<br>zárubeň ocelová hranatá, na celou šířku stěny,<br>náter zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"<br>zámek s vložkou FAB, na WC SET s klikkami,<br>dle technické zprávy a výpisu prvků PSV ozn. T/7<br>0,90*1,97=1,773 [A] | M2 | 1,773    |        |        |
|                |        | Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky  |    |          |        |        |
|                |        | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  |    |          |        |        |
| 58             | 642211 | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ<br>ZATEPLENÉ  | M2 | 6,300    |        |        |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|--------|
| 58             | 642211 | <p>dveře 1000/3150 mm, pevným nadsvětlíkem, zateplené s přerušeným tepelným mostem, vč.zárubně,</p> <p>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/11 a Z/4,</p> <p>kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox,</p> <p>nátěr zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"</p> <p>zámek s bezpečnostní vložkou GUARD,</p> <p>1,00*3,15*2=6,300 [A]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> <p><b>DVEŘE KOMPLETNÍ OCELOVÉ VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ</b></p> <p><b>NEZATEPLENÉ</b></p> <p>dveře 1700/1600 mm, vč.zárubně, konstrukce z úhelníků, plech min.3 mm hladký, nikoliv prolamovaný</p> <p>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/12 do zárubně Z/5,</p> <p>kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox,</p> <p>nátěr zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"</p> <p>zámek s bezpečnostní vložkou GUARD,</p> <p>1,70*1,60=2,720 [A]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p> | M2 | 2,720    |        |        |
| 58             | 642211 | <p><b>DVEŘE KOMPLETNÍ OCELOVÉ, POŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>dveře hladké 800/1970 mm, požární odolnost EW 45 D1, kování dle standardu COBR MIRA-R, odstín stříbrný elox,</p> <p>záruben ocelová hranatá, na celou šířku stěny,</p> <p>nátěr zárubně základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"</p> <p>zámek s vložkou FAB,</p> <p>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/29</p> <p>0,80*1,97=1,576 [A]</p> <p>Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</p>  | M2 | 1,576    |        |        |
| 59             | 64231  | <p><b>VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ</b></p>  | M2 | 18,900   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|                |     | vel.2000 x 3150 mm, nezateplená,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/6 a Z/1,<br>vrata - konstrukce z uhlíků a hladkého plechu (neprolamovaného) min.3 mm, ve<br>dveřních křídlech dešťové žaluzie 800 x 800 s ochrannou sítí<br>kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox s bezpečnostní vložkou ty<br>GUARD, dveřní křídla opatřit těsněním kvůli VZT, arelace při otevřené poloze,<br>záručeň - ocelová,<br>povrchová úprava vrata + záručeň - žárový pozink + krycí nátěr základní, 2x vrchní<br>Dusty Grey RAL 7037 polomat<br>2,00*3,15*3=18,900 [A]<br>Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a<br>složení,případně s uloženíím.  |    |          |        |        |
| 59 643231      | 2   | VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ<br>vel.2000 x 3150 mm, dvoupříšťová, zateplená,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/7 do zárubně Z1,<br>vrata - konstrukce z uhlíků a hladkého plechu (neprolamovaného) min.3 mm, nad<br>otevírací částí vrat bude osazena protidešťová žaluzie 800 x 800 mm se sítí proti<br>hmyzu,<br>kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox s bezpečnostní vložkou ty<br>GUARD, dveřní křídla opatřit těsněním kvůli VZT, arelace při otevřené poloze,<br>záručeň + vrata - ocelové žárově zinkované + krycí nátěr základní, 2x vrchní Dusty<br>Grey RAL 7037 polomat<br>2,00*3,15=6,300 [A]<br>Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a<br>složení,případně s uloženíím. | M2 | 6,300    |        |        |
| 59 643231      | 3   | VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ ZATEPLENÁ<br>vel.2000 x 3150 mm, dvoupříšťová, zateplená,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/8 do zárubně Z1,<br>vrata - konstrukce z uhlíků a hladkého plechu (neprolamovaného) min.3 mm, bez<br>žaluzií,<br>antipakové kování dle standardu, odstín stříbrný elox s bezpečnostní vložkou typu<br>GUARD, dveřní křídla opatřit těsněním kvůli VZT, arelace při otevřené poloze,<br>záručeň + vrata - ocelové žárově zinkované + krycí nátěr základní, 2x vrchní Dusty<br>Grey RAL 7037 polomat   | M2 | 6,300    |        |        |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka   | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|-----|--|----|----------|--------|--------|
| <p>Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> |     |  |    |          |        |        |
| 59 643231  | 5   | VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ<br>vel.1625 x 3150 mm, nezateplená,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z1/10 a Z/3,<br>vřata - konstrukce z ůhelníků a hladkého plechu (neprolamovaného) min.3 mm, ve<br>dveřních křídlech dešťové žaluzie 630 x 800 s ochrannou sítí<br>kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín sříbrný elox s bezpečnostní vložkou ty.<br>GUARD, dveřní křídla opatřit těsněním kvůli VZT, aretace při otevřené poloze,<br>zárubeň - ocelová,<br>povrchová úprava vřata + zárubeň - žárový pozink + krycí nátěr základní, 2x vrchní<br>Dusty Grey RAL 7037 polomat<br>1,625*3,15*3=15,356 [A]                  | M2 | 15,356   |        |        |
| <p>Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> |     |  |    |          |        |        |
| 59 643231  | 6   | VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ<br>vel.3375 x 3650 mm, nezateplená,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/9 (anipakové kování) a Z/.<br>vřata - konstrukce z ůhelníků a hladkého plechu (neprolamovaného) min.3 mm, ve<br>dveřních křídlech dešťové žaluzie 1300 x 800 s ochrannou sítí<br>kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín sříbrný elox s bezpečnostní vložkou ty.<br>GUARD, dveřní křídla opatřit těsněním kvůli VZT, aretace při otevřené poloze,<br>zárubeň - ocelová,<br>povrchová úprava vřata + zárubeň - žárový pozink + krycí nátěr základní, 2x vrchní<br>Dusty Grey RAL 7037 polomat<br>3,375*3,65*3=36,956 [A] | M2 | 36,956   |        |        |
| <p>Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p> <p>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> |     |  |    |          |        |        |
| 60 64815   | 1   | PARAPETNÍ DESKY VNITŘNÍ<br>kompletizovaný výrobek POSTFORMING matný bílý, povrch krupička, hrany s<br>plast.krytkami; šířka 250mm,   | M2 | 0,500    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ                   | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----------------------|--|----|----------|--------|--------|
| 6              |                       | dle technické zprávy a výkresové dokumentace   |    |          |        |        |
|                |                       | m.č. 108 1,00*0,25=0,250 [A]   |    |          |        |        |
|                |                       | m.č. 105 1,00*0,25=0,250 [B]   |    |          |        |        |
|                |                       | Celkem: A+B=0,500 [C]  |    |          |        |        |
|                | Technická specifikace | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, |    |          |        |        |
|                |                       | - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,   |    |          |        |        |
| 6              |                       | - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,   |    |          |        |        |
|                |                       | - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,   |    |          |        |        |
|                |                       | - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,   |    |          |        |        |
|                |                       | - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,   |    |          |        |        |
|                |                       | - očištění a ošetření úložných ploch,  |    |          |        |        |
|                |                       | - zednické výpomocy pro montáž dílců,  |    |          |        |        |
|                |                       | - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,   |    |          |        |        |
|                |                       | - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,   |    |          |        |        |
|                |                       | - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  |    |          |        |        |
|                |                       | - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).      |    |          |        |        |

|  |    |        |   |    |         |  |
|--|----|--------|---|----|---------|--|
| Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |    |        |   |    |         |  |
| 711                                    | 61 | 711117 | Izolace proti vodě  |    |         |  |
|  |    |        | Izolace BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLI   | M2 | 147,930 |  |
|  |    |        | komplexní izolace pod podlahou 1.NP objektu 1x plastovou fólii tl. 1,5 mm s oboustrannou ochranou geotextilií, vč. všech potřebných doplňků,  |    |         |  |
|  |    |        | dle technické zprávy a výkresové dokumentace  |    |         |  |
|  |    |        | 9,60*14,025+(9,60*2+14,025)*0,40=147,930 [A]  |    |         |  |
|  |    |        | Technická specifikace:  |    |         |  |
|  |    |        | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací   |    |         |  |
|  |    |        | - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástríky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) |    |         |  |
|  |    |        | Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.   |    |         |  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnična  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnična

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|----|----------|--------|--------|
| 62             | 711127 | <p><b>IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLII</b></p> <p>komplexní izolace vany a záchytných olejových jímek 2x plastovou fólií tl. 2 mm odolávající tlakové vodě a radonu s oboustrannou ochranou geotextilií, vč. řešení detailů, spojování, ochrany hydroizolace a doplňkových výrobků, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p><math>21,35*13,625+(21,35*2+13,625)*3,20+13,625*1,30=488,846</math> [A]<br/><math>4,40*14,251+(4,40*2+14,251)*1,60=99,586</math> [B]<br/>Celkem: A+B=588,432 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</li><li>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostředí, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátery, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</li></ul> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li><li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li><li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li><li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li><li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li><li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li></ul> | M2 | 588,432  |        |        |

## POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnična  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnična

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 63     | 711507  |     | <p><b>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE</b></p> <p>separační fólie nad tepelnou izolací podlahy,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>m.č.102 11,64=11,640 [A]<br/> m.č.106 3,42=3,420 [B]<br/> m.č.110 1,47=1,470 [C]<br/> m.č.111 2,24=2,240 [D]<br/> m.č.112 2,21=2,210 [E]<br/> m.č.103 10,71=10,710 [G]<br/> m.č.104 10,56=10,560 [H]<br/> m.č.105 5,45=5,450 [I]<br/> m.č.101 2,35=2,350 [J]</p> <p><b>Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J=50,050 [K]</b></p> <p><i>Technická specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</li> <li>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástříky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</li> </ul> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně</li> </ul> | M2 | 50,050   |        |        |





## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měřična  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měřična

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 64 71311       | 4   | <p>IZOLACE TEPELNÁ BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ</p> <p>Izolace podlahy v půdním prostoru v tl.160 mm z minerální vlny, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>(13,625-0,20*2)*(4,15+31,00-0,30*2)=456,924 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</li> <li>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, nástřiky, pásy, desky, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátery, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</li> </ul> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek.</li> </ul> | M2 | 456,924  |        |        |
| 64 71311       | 5   | <p>IZOLACE TEPELNÁ BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ</p> <p>desky eps tl.50 mm, perimetr, tepelná izolace soklu, dle techn.zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>0,45*((4,15+31,00-14,25)*2-3,375*3-2,00*2-1,625*2-0,90-2,00*3-1,625-1,00)=32,355 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</li> <li>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, nástřiky, pásy, desky, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátery, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</li> </ul> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p>   | M2 | 32,355   |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace tratí Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č.   | Položka  | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|--|-----|--|----|----------|--------|--------|
|          |  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek.</li> </ul> |    |          |        |        |
| 713110R3 | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ PODLAH Z EXTRI POLYSTYRENOVÉ PĚNY |     | z extrudované polystyrenové pěny 500Kpa  | M3 | 3,013    |        |        |
| 713110R3 |  |     | Tloušťky 60mm<br>P1<br>$1,64 \times 0,06 = 0,698$ [A]<br>P2<br>$(3,42 + 1,47 + 2,24 + 2,21) \times 0,06 = 0,560$ [B]<br>P4<br>$(10,71 + 10,56 + 5,45) \times 0,06 = 1,603$ [C]<br>Tloušťky 40mm<br>P3<br>$0,81 \times 0,04 = 0,032$ [D]<br>P10<br>$3,00 \times 0,04 = 0,120$ [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=3,014 [F]  |    |          |        |        |
|          |  |     | Technická specifikace:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)   |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. | Položka  | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| 119    | 713111R3 |     | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ STĚN Z EXTRUD POLYSTYRENU<br>tl. 80mm | M2 | 17,480   |        |        |

řez B-B

21,85\*0,80=17,480 [A]

Technická specifikace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání izolačního a těsnícího materiálu (natěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, natěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních děl, např. cementové mazaniny, cihebné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních děl, např. cementové mazaniny, cihebné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včetně adhezního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

## SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|--|----|----------|--------|--------|
| 65             | 71312 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek.</li> </ul>  |    |          |        |        |
|                |       | <p><b>IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ</b></p> <p>parozábrana pod tepelnou izolaci podlahy v půdním prostoru, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>(13,625-0,20*2)*(4,15+31,00-0,30*2)=456,924 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací</li> <li>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástříky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)</li> </ul> <p>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek.</li> </ul> | M2 | 456,924  |        |        |
| 65             | 71312 | <p><b>IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR SNÍMATELNÁ</b></p> <p>izolace podlah extrudovaným nenasákaným polystyrenem (např. Floormate 500), dle technické zprávy - skladba podlah a výkresové dokumentace,</p> <p>m.č.102 11,64*0,04=0,466 [A]</p> <p>m.č.106 3,42*0,04=0,137 [B]</p>   |    |          |        |        |
|                |       |  | M2 | 0,000    |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|                |     | m.č. 110 1,47*0,04=0,059 [C]<br>m.č. 111 2,24*0,04=0,090 [D]<br>m.č. 112 2,21*0,04=0,088 [E]<br>m.č. 107 0,81*0,04=0,032 [F]<br>m.č. 103 10,71*0,04=0,428 [G]<br>m.č. 104 10,56*0,04=0,422 [H]<br>m.č. 105 5,45*0,04=0,218 [I]<br>m.č. 101 2,35*0,04=0,094 [J]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2,034 [K]<br>0,00 =0,000 [A]   |    |          |        |        |
|                |     | Technická specifikace:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)<br>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek. |    |          |        |        |
| 713            |     | Izolace tepelné  |    |          |        |        |
| 715            |     | Izolace chemické   |    |          |        |        |
| 66 71515       |     | IZOL PROTI CHEM VLVIV BĚŽ KONSTR - OBKLADY, VYZDÍVKY   | M2 | 28,869   |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnična  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnična

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|                |     | keramická dlažba + sokl (v=150 mm) do chemicky odolného tmele,<br>dle technické zprávy a kladby podlah<br>skladba P8, m.č. 113,114,121<br>8,14+8,14+9,58=25,860 [A]<br>(3,115*2+2,40+0,40*2+0,30*2)*0,15*2=3,009 [B]<br>Celkem: A+B=28,869 [C]<br>Technická specifikace:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací<br>- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátery, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro<br>přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, tmy, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné<br>vrstvy (oplechování, bandáže, nátery, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)<br>Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky,<br>obetonování, asfaltové vrstvy a pod.<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhezního nátěru,<br>speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně<br>stanovena samostatná položka<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek. |    |          |        |        |
| 715            |     | Izolace chemické   |    |          |        |        |

|        |   |   |     |       |  |  |
|--------|---|---|-----|-------|--|--|
| 7215   |   | Zdravotní instalace   |     |       |  |  |
| 67 72R | 1 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE<br>dodávka a montáž ZTI - viz samostatný rozpočet<br>Technická specifikace:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných,<br>závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav | KPL | 1,000 |  |  |

## POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 7215   |         |     | Zdravotní instalace  |     |          |        |        |
| 74     |         |     | Elektroinstalace - silnoproud  |     |          |        |        |
| 68     | 745511  | 1   | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ<br>základový zemnič FeZn 40x5 zabetonovaný do podkladního betonu po obvodu objek<br>a pod oběma příčnými nosnými stěnami, dodávka + montáž,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>(9,35+21,35+4,40+0,40+0,25)*2+13,525*3+14,2510,25*2+0,25*2+2,00=126,326 [A]<br>Technická specifikace: Dodávka a montáž s uložením specifikovaného materiálu. Délka zemního pásu se měří v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy,<br>včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.  | M   | 126,326  |        |        |
| 69     | 745651  | 1   | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ AKTIVNÍ HROMOSVOD<br>kompletní úprava vnějšího uzemnění (zemnicí pásek, mechanická ochrana po dobu<br>stavby, ochrana zemniče beton.sloupkem 200/200 v mezeře izolační přízdívky, atd),<br>dle technické zprávy a výkr.č.1.04<br>4=4,000 [A]<br>Technická specifikace: Popis činnosti : dodávka a montáž aktivního hromosvodu. Položka obsahuje : dodávka aktivního hromosvodu, podružného materiálu, kotevnic a<br>spojovacích prvků, doprava na staveniště, osazení aktivního hromosvodu na místo, upevnění pomocí kotevnic a spojovacích prvků, propojení na jímací<br>vedení a svody, připojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv | KUS | 4,000    |        |        |

|    |        |  |   |     |       |  |  |
|----|--------|--|---|-----|-------|--|--|
| 74 |        |  | Elektroinstalace - silnoproud   |     |       |  |  |
| 75 |        |  | Elektroinstalace - slaboproud   |     |       |  |  |
| 70 | 75671R |  | ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM SOLL, ABS - SŽDC - dílčí rozpočet<br>l=1,000 [A] | KPL | 1,000 |  |  |



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č.                 | Položka                       | Typ | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------|-------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| Technická specifikace: |                               |     |   |     |          |        |        |
| 71                     | 75711                         | 1   | MĚŘENÍ Vlivu bludných proudů v průběhu stavby<br>předběžný korozní průzkum,<br>dle technické zprávy   | KPL | 1,000    |        |        |
| 72                     | 75712                         | 1   | MĚŘENÍ Vlivu bludných proudů při dokončení stavby<br>dodatečný korozní průzkum,<br>dle technické zprávy   | KPL | 1,000    |        |        |
| 75                     | Elektroinstalace - slaboproud |     |   |     |          |        |        |
| 762                    | Konstrukce tesařské           |     |   |     |          |        |        |
| 73                     | 76233                         |     | VAZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH<br>pozednice kotvené šrouby do věnce, krokve, sloupky, kontralatě, vč.spojovacích<br>prostředků, impregnace proti houbám, plisním a škůdcům a vč.dopravy<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>viz. v.č. 2.12<br>Nosná kce střechy - část vazníky<br>pozednice 160/160mm<br>1,404=1,404 [A]<br>Nosná kce střechy - část krokve<br>krokve 140/160mm<br>1,1424+0,3405+0,3541=1,837 [B]<br>sloupky 100/150mm<br>0,105=0,105 [C]<br>pozednice 160/140mm<br>0,1658=0,166 [D]<br>pozednice 120/100mm<br>0,0444=0,044 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=3,556 [F]<br>Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné<br>prospědky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před<br>nátěrem. | M3  | 3,556    |        |        |
| 74                     | 76234                         |     | BEDNĚNÍ STŘECH  | M3  | 13,973   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ                               | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----------------------------------|----------|--------|--------|
|                |        | bednění z desek tl.25 mm, vč.kontalati 70/30 mm, vč.spojovacích prostředků, impregnace proti houbám, plísňím a škůdcům a vč.dopravy viz. v.č. 2.12  |                                  |          |        |        |
|                |        | Nosná kee střechy - část vazníky  |                                  |          |        |        |
|                |        | bednění tl. 25mm  |                                  |          |        |        |
|                |        | (14,60*30,45)*0,025=1,1114 [A]  |                                  |          |        |        |
|                |        | kontalati 70/30mm   |                                  |          |        |        |
|                |        | 0,9505=0,951 [B]  |                                  |          |        |        |
|                |        | Nosná kee střechy - část krokve   |                                  |          |        |        |
|                |        | bednění tl. 25mm  |                                  |          |        |        |
|                |        | (15,43*4,50)*0,025=1,736 [C]  |                                  |          |        |        |
|                |        | kontalati 70/30mm   |                                  |          |        |        |
|                |        | 0,1071+0,0319+0,0332=0,172 [D]  |                                  |          |        |        |
|                |        | Celkem: A+B+C+D=13,973 [E]  |                                  |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |                                  |          |        |        |
| 75             | 76242R | 1   | TESAŘSKÉ OBKLADY PODHLEDŮ STŘECH | M2       | 37,513 |        |
|                |        | podbíjení šikmých střech z hoblovaných prken, vč.impregnace proti houbám, plísňím škůdcům, povrchové úpravy lazurovacím lakem a vč.dopravy  |                                  |          |        |        |
|                |        | 0,50*((20,95+0,40+9,00+0,40)*2+(12,825+0,35*2))=37,512 [A]  |                                  |          |        |        |
|                |        | Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. |                                  |          |        |        |
| 77             | 76252  | 2   | ZDVOJENÉ AUSTICKÉ PODLAHY        | M3       | 31,870 |        |
|                |        | Podlaha dvojitá pro vytvoření prostoru mezi nosnou konstrukcí stropu a nášlapnou vrstvou podlahy pro vedení instalací.  |                                  |          |        |        |
|                |        | složení: desky dřevotřískové nebo s minerální náplní volně kladené, podlahová krytina elektrostatická (PVC)   |                                  |          |        |        |
|                |        | přílepená , modul 600 mm x 600 mm, ocelové podpory výškové nastavitelné, požadovaná výška včetně nášlapné vrstvy 150mm, únosnost 250 kg/m2, požární odolnost nosné konstrukce min. 15 minut (R15)   |                                  |          |        |        |
|                |        | dle technické zprávy a výkresové dokumentace  |                                  |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnirna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnirna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | m.č. 108 14,99=14,990 [A]<br>m.č. 109 16,88=16,880 [B]<br>Celkem: A+B=31,870 [C]   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.  |    |          |        |        |
| 120    | 76252R3 |     | TESAŘSKÉ PODLAHY TL 15MM Z DESEK LISOVANÝCH PRYSKYŘICÍ Z ORIENTOVANÝCH ŠTĚPEK Z JEHLIČNATÉHO DŘEVA<br>v podstřešním prostoru volně loženy pro vytvoření pochozího chodníku desky nebroušené<br>0,625*30,50 = 19,063 [A]<br>Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.   | M2 | 19,063   |        |        |
| 78     | 76281   | 1   | STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŘEZIVA<br>půdorysná plocha: mezistrop + 3,50, skladba cetris 16 mm + dř. 120/160 mm + cetris 16 mm, obklad cetris i čelo mezistropu, viz. řez B-B dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>m.č. 118-121<br>12,895*2,64=34,043 [A]<br>m.č. 113-114<br>5,00*1,92=9,600 [B]<br>m.č. 122<br>2,53*0,45 = 1,138 [C]<br>Celkem: A+B+C=44,781 [D]<br>Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem. | M2 | 44,782   |        |        |
| 762    |         |     | Konstrukce tesařské  |    |          |        |        |
| 764    |         |     | Konstrukce klempířské  |    |          |        |        |
| 79     | 76415   |     | KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU  | M2 | 562,664  |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnirna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnirna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|--------|
|                |        | <p>kompletní provedení střešní krytiny, vč.větrací hřebenové lišty, vč.oplechování rohů, spojů, dilatací a vč.veškerého lemování,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>střecha</p> <p><math>(31,20*7,70)*2=480,480</math> [A]<br/> <math>4,05*(7,70+10,30)=72,900</math> [B]<br/> dopočet svislé stěny vikýře<br/> <math>1,825*3,600-2,76*0,63=4,831</math> [C]<br/> <math>((1,825*2,44)/2)*2=4,453</math> [D]<br/> Celkem: A+B+C+D=562,664 [E]</p> <p>Technická specifikace:<br/> - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.<br/> - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> |    |          |        |        |
| 80             | 76425  | <p>OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU</p> <p>M2</p> <p>2,200</p>  |    |          |        |        |
|                |        | <p>1,00*11*0,20=2,200 [A]<br/> - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.<br/> - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p>  |    |          |        |        |
| 81             | 764454 | <p>ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 500MM</p> <p>M</p> <p>70,300</p>  |    |          |        |        |
|                |        | <p>podokapní žlaby čtyřhranné 15 x 15 mm, vč.háků a tvarových kusů,<br/>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>35,15*2=70,300 [A]<br/> - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.<br/> - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.<br/> - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.</p>  |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ                   | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----------------------|--|----|----------|--------|--------|
| 82     | 764554  |                       | ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 150M<br>sítěšní svody čtyřhranné 100 x 100 mm, vč. upevň.prvků, zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů<br>5,00*4=20,000 [A]<br>Technická specifikace:<br>- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i náter konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.<br>- popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.<br>- položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod. | M  | 20,000   |        |        |
| 764    |         | Konstrukce klempířské |  |    |          |        |        |
| 765    | 83      | 76590                 | Krytiny tvrdé<br>1<br>HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PODSTŘEŠNÍ<br>pojistná hydroizolace pod TiZn sítěšní krytinu, vč.spojení páskami, dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>viz. položka 76415<br>562,664=562,664 [A]<br>Technická specifikace:<br>- položka zahrnuje úpravu hřebenu, nároží, přisekání tašek a šablon, těsnění, obkrytí plošných a bodových prostupů (kominy, světlíky, sítěšní okna, ventilace, bleskosvody, komínové lávky a pod.).<br>- popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.   | M2 | 562,664  |        |        |
| 765    |         | Krytiny tvrdé         |  |    |          |        |        |
| 766    | 84      | 766211200R            | Konstrukce truhlářské<br>1<br>Madlo dřevené průběžné<br>Dřevo - masiv dub kruhový profil, střížená hrana na koncích, přírodní dřevo + napuště<br>výtvřovacími oleji standardu AKZO NOBEL, vč.uchycení pomocí ocelobjímky, odstír<br>šedž RAL 7024 Grafitová šedá, hedvábný lesk (polomat), kompletní dodávka a mont:<br>vč.přesunu hmot,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>madlo sténové  | M  | 3,300    |        |        |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

**Objekt:** SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trační mělna

**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trační mělna

| Poř.č. Položka | Typ     | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|--|----|----------|--------|--------|
|                |         | 3,30=3,300 [A]   |    |          |        |        |
|                |         | Technická specifikace: - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem |    |          |        |        |
| 85             | 766513R | KONSTR TRUHLÁŘ - DVEŘNÍ PRAHY  | M  | 7,900    |        |        |
|                |         | dubové, tl.2 cm, š.15 cm,<br>dle technické zprávy, výkresové dokumentace a tabulky truhlářských prvků  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 105,106,110-112 (106,112 A 113 bez prahu) 0,70*3=2,100 [A]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 103,104,108 A 109 0,80*4=3,200 [B]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 101 0,90=0,900 [C]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 102 0,90=0,900 [D]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 123 0,80=0,800 [E]  |    |          |        |        |
|                |         | Celkem: A+B+C+D+E=7,900 [F]  |    |          |        |        |
|                |         | Technická specifikace: - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem |    |          |        |        |
| 86             | 766525  | KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDŮ PANELY OBKL Z AGLOM DESEK   | M2 | 82,730   |        |        |
|                |         | kovová nosná konstrukce, opláštění deskami tl.12,5 mm, vč.tepelné izolace tl.100 mm<br>podhled v místnostech č.106 a 107 v provedení do vlhkého prostředí,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace           |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 101 2,35=2,350 [A]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 102 11,64=11,640 [B]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 103 10,71=10,710 [C]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 104 10,56=10,560 [D]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 105 5,45=5,450 [E]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 106 3,42=3,420 [F]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 107 0,81=0,810 [G]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 108 14,99=14,990 [H]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 109 16,88=16,880 [I]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 110 1,47=1,470 [J]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 111 2,24=2,240 [K]  |    |          |        |        |
|                |         | m.č. 112 2,21=2,210 [L]  |    |          |        |        |

Cellkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=82,730 [M]

technická specifikace: - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. | Položka               | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 86     | 766525                | 1   | dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem<br>KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDŮ PANELY OBKL Z AGLOM DESEK<br>nehořlavý pohled v m.č.116, vč.nosné konstrukce, požární odolnost EW 30D1 + minerální vlna<br>4,70*3,60=16,920 [A]<br>Technická specifikace - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem   | M2 | 16,920   |        |        |
| 86     | 766525                | 2   | KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDŮ PANELY OBKL Z AGLOM DESEK<br>Cetris deska tl.26 mm v místě střechy, kde se nesmí šířit požár dle technické zprávy a výkresové dokumentace,<br>5,50*4,00=22,000 [A]<br>Technická specifikace - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem  | M2 | 22,000   |        |        |
| 766    | Konstrukce truhlářské |     |   |    |          |        |        |
| 767    | Konstrukce zámečnické |     |   |    |          |        |        |
| 87     | 76710R                | 1   | STĚNY KOVOVÉ S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI<br>ocel.stěna 1800 x 2400 mm, z plechu min.tl.3 mm, hladký (nikoliv prolamovaný), ve dveřních křídlech průhledová okénka 400 x 400 mm, úhelníkové zárubně, kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox, povrchová úprava - žárový pozink, nátěr základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037 polomat"<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn. Z/14<br>1,80*2,40=4,320 [A]<br>Technická specifikace - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. | M2 | 4,320    |        |        |
| 87     | 76710R                | 2   | STĚNY KOVOVÉ S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI<br>ocel.stěna 3700 x 2400 mm s dveřmi vaukřídlovými, z plechu min.tl.3 mm, hladký (nikoliv prolamovaný), ve dveřních křídlech průhledová okénka 400 x 400 mm, úhelníkové zárubně,  | M2 | 8,880    |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ   | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-------|---|----|----------|--------|--------|
|                |       | kování dle standardu COBRA MIRA-R, odstín stříbrný elox,<br>povrchová úprava - žárový pozink, nátěr základní, 2x vrchní Dusty Grey "RAL 7037<br>polomat"<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/13<br>3,70*2,40=8,880 [A]  |    |          |        |        |
| 88             | 76720 | 1 SCHODIŠTĚ KOVOVÉ<br>kompletní, vč. zábradlí, z oceli S235, žárově zinkované, rozdíl výšek 2450 mm,<br>uzemněné, kompletní dodávka a montáž, vč.kotvení chemickými kotvami do betonu a<br>podlití cementovou maltou,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>(218,929+60,00)*0,001=0,279 [A]                                  | T  | 0,279    |        |        |
| 89             | 76799 | 6 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - ŽEBŘÍK<br>ocelový pevný žebřík, rozdíl v 2450 mm, vč.kotvení do ŽB stěny, žárově pozinkovaný<br>uzemněný,<br>dle technické zprávy, výkres.dokumentace a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/28<br>73,10*0,001=0,073 [A]  | T  | 0,073    |        |        |
| 89             | 76799 | 18 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - KOLEJNICE K8<br>kolejnice T6430-10650 - 6 kusů<br>dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků ozn.K8<br>870,00*0,001=0,870 [A]  | T  | 0,870    |        |        |
| 89             | 76799 | 5 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - KANÁLOVÉ KRYTY<br>kompletní, vč. zábradlí, z oceli S235, žárově zinkované, rozdíl výšek 2450 mm,<br>uzemněné, kompletní dodávka a montáž, vč.kotvení chemickými kotvami do betonu a<br>podlití cementovou maltou,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>(218,929+60,00)*0,001=0,279 [A] | T  | 0,175    |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | dle technické zprávy, výkresové dokumentace a výpisu zámečnických prvků ozn.Z38<br>kompletní kryt kabelového kanálu ze žebrovaného plechu tl.4 mm, vč.rámu z L<br>50/50/5, vč.osazení kotevních prvků do betonu<br>povrchová úprava žárové zinkování<br>175,42*0,001=0,175 [A]  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,<br>spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo<br>jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 11  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE<br><br>kotvení kolejnic - 36 kusů<br>dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků<br>199,397*0,001=0,199 [A]  | T  | 0,199    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,<br>spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo<br>jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 12  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE<br><br>vřehovací trny pro vřazení trať K2 - 6 ks<br>dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků<br>216,922*0,001=0,217 [A]   | T  | 0,217    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,<br>spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo<br>jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 13  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE<br><br>kotvení plošin K3 - 342 ks,<br>dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků<br>740,062*0,001=0,740 [A]   | T  | 0,740    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,<br>spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo<br>jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 2   | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - KOLEJNICE<br>TRANSFORMÁTORŮ<br>kolejnice transformátorů, vč.kotevních prvků, napojit na uzemnění,  | T  | 0,547    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků  |    |          |        |        |
|        |         |                        | 546,549*0,001=0,547 [A]  |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 15                     | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - LEMOVÁNÍ OTVORŮ   | T  | 0,679    |        |        |
|        |         |                        | lemování otvorů v podlaže, vč.pracem a osazení   |    |          |        |        |
|        |         |                        | dle technické zprávy, výkres.dokumentace a výpisu zámečnických prvků   |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/31 7,60*0,001=0,008 [A]   |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/32 6,38*0,001=0,006 [B]   |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/33 10,33*2*0,001=0,021 [C]  |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/34 25,53*4*0,001=0,102 [D]  |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/35 36,48*6*0,001=0,219 [E]  |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/36 38,86*8*0,001=0,311 [F]  |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/37 5,16*0,001=0,005 [G]   |    |          |        |        |
|        |         |                        | ozn. Z/45 3,33*2*0,001=0,007 [H]   |    |          |        |        |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=0,678 [I]  |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 16                     | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - HRÁZDĚNÍ  | T  | 0,197    |        |        |
|        |         |                        | hrázdění - K7  |    |          |        |        |
|        |         |                        | dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků  |    |          |        |        |
|        |         |                        | 196,593*0,001=0,197 [A]  |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |    |          |        |        |
| 89     | 76799   | 17                     | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - KONZOLA PRO KLADKOSTROJ   | T  | 0,036    |        |        |
|        |         |                        | dle výkresu tvar suterénu a tabulky prvků  |    |          |        |        |
|        |         |                        | 36,00*0,001=0,036 [A]  |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,  |    |          |        |        |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka  | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 90 76799R   | 3   | spojujovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.<br>OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE M2 0,000<br>protideštové žaluzie průmyslové PŽA-P, ocelové, pozinkované, doplněné sítí proti hmyzu, nátěr šedý dusty gray RAL 7037 polomat, vč.rámu pro osazení do zdiva dle technické zprávy, výkresové dokumentace a výpisu prvků zámečnických výrobků<br>ozn. Z/15 2,00*0,63*5=6,300 [A]<br>ozn. Z/16 1,60*0,63*3=3,024 [B]<br>ozn. Z/17 0,63*1,40*8=7,056 [C]<br>ozn. Z/18 0,63*0,80*4=2,016 [D]<br>ozn. Z/19 1,00*0,63=0,630 [E]<br>ozn. Z/20 0,75*1,50*2=2,250 [F]<br>ozn. Z/21 0,50*0,50*2=0,500 [G]<br>ozn. Z/21a 0,15*0,63=0,095 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=21,871 [I]<br>0 =0,000 [A] | M2 | 0,000    |        |        |
| Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojujovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |     |   |    |          |        |        |
| 90 76799R   | 10  | OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - NOSNÍKY ZÁCHYTŇÉHO SYSTÉMU<br>IPE180 0,198=0,198 [A]<br>IPE200 0,309=0,309 [B]<br>Celkem: A+B=0,507 [C]  | T  | 0,507    |        |        |
| Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojujovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. |     |   |    |          |        |        |
| 90 76799R   | 1   | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - POROROŠTY<br>kompletní ocelové pororošty, vč.rámů a kotvení do betonu, povrchová úprava všech prvků žárovým zinkováním dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>ozn. Z41 a Z39, v místnosti č.115, 116 a 117  | M2 | 56,588   |        |        |

**Stavba:** I1-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ    | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------|--|---|----------|--------|--------|
|                |        | <p>(3,40*1,10*2+2,35*1,10)*3=30,195 [A]<br/> ozn. Z42 a Z40, v místnosti č.118, 119 a 120<br/> (3,85*0,94*2+3,35*0,42)*3=25,935 [B]<br/> ozn. Z/22 a Z/23<br/> 0,30*0,30*3+0,25*0,25*3=0,458 [C]<br/> Celkem: A+B+C=56,588 [D]</p> <p>Technická specifikace<br/> - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.</p>  |   |          |        |        |
| 90             | 76799R | 2  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - POROROŠTY              | M2       | 56,130 |        |
|                |        | <p>kompletní pororošty z litého kompozitu, vč.rámů a kotvení do betonu, povrchová úprava všech prvků žárovým zinkováním<br/> dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br/> ozn. Z/43, místnost č.115, 116 a 117<br/> (3,40*1,10*2+2,35*1,10)*3=30,195 [A]<br/> ozn. Z/44, místnost č.118, 119 a 120<br/> (3,85*0,94*2+3,35*0,42)*3=25,935 [B]<br/> Celkem: A+B=56,130 [C]</p> <p>Technická specifikace<br/> - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.</p> |   |          |        |        |
| 767            |        | Konstrukce zámečnické  |   |          |        |        |
| 771            |        | Podlahy z dlaždic a obklady  |   |          |        |        |
| 91             | 77101  | 1  | PODLAHY Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC LEPENÉ DO TERAMOTMELU TL MM | M2       | 20,980 |        |
|                |        | <p>Slinutá keramika pískového odstínu 300/300 mm ve standardu RAKO SANDSTONE<br/> DAA35270 PEI 5, diagonální klad na stěh, tm.šedá spárovací hmota<br/> Přechody v místě bez použití prahů - vložena pode dveřní křídlo oddělující AI lišta š.8-10mm.<br/> dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br/> P1, m.č.102 11,64=11,640 [A]<br/> P2, m.č.106,110,111,112 3,42+1,47+2,24+2,21=9,340 [B]</p>   |   |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měniřna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <p>Technická specifikace - polozky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</p> <p>SOKLY Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC</p> <p>Sokly v80mm černé, materiál ditto (DSAJB273), spáry musí s dlažbou na sebe navazovat, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>m.č.101 (1,55*2+0,225*2+0,40+0,80+0,30*2)*0,15=0,802 [A]<br/>                     m.č.102 (0,90+1,25+1,70+0,20*2+0,65+2,20+0,55+0,60+0,65+0,25*2+1,00+3,55+0,25*2)*0,15=2,168 [B]<br/>                     m.č.115 (3,60*2+4,30+0,40+0,50+0,30*2)*0,15=1,950 [C]<br/>                     m.č.116 (3,60*2+4,35+0,40+0,50+0,30*2)*0,15=1,958 [D]<br/>                     m.č.117 (3,60*2+4,30+0,40+0,50+0,30*2)*0,15=1,950 [E]<br/>                     m.č.118 (4,00*2+3,30+0,65*2+0,30*2)*0,15=1,980 [F]<br/>                     m.č.119 (4,00*2+3,30+0,65*2+0,30*2)*0,15=1,980 [G]<br/>                     m.č.120 (4,00*2+3,30+0,65*2+0,30*2)*0,15=1,980 [H]<br/>                     m.č.122 (0,075+1,25*6+0,645+0,40+1,28+2,80+3,325+9,65+0,50+1,05+0,075+3,30+14,75+4,20+1,80*2+2,50*2+0,10+2,50+1,60+5,15+0,30*16+0,40*4)*0,15=11,085 [I]<br/>                     m.č.124 (0,075+0,40+3,05+3,175+2,75+0,85+0,40+0,30*2)*0,15=1,695 [J]<br/>                     Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=27,548 [K]</p> <p>Technická specifikace - polozky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</p> <p>PODLAHY Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC LEPENÉ DO TERAMOTMELU TL</p> <p>MM</p> <p>Dlažba sprcha - sliutá keramika tmavě šedá 300/300 mm ve standardu RAKO SANDSTONE DAA352730 PEI4, diagonální klad na stříh, protiskluzná, tm.šedá spárovací hmota</p> <p>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>P3, m.č.107 0,81=0,810 [A]<br/>                     P10, m.č.101 2,35=2,350 [B]<br/>                     Celkem: A+B=3,160 [C]</p> <p>Technická specifikace - polozky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</p> |    |          |        |        |
| 91     | 77101   | 2   |  | M2 | 27,549   |        |        |
| 91     | 77101   | 3   |  | M2 | 3,160    |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční mělnírna

Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční mělnírna

| Poř.č. | Položka    | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 771    |            |     | Podlahy z dlaždic a obklady   |    |          |        |        |
| 775    |            |     | Podlahy vlysové   |    |          |        |        |
| 92     | 77521      | 2   | PODLAHY POVLAKOVÉ - ČISTÍCÍ ZÓNY<br>čisticí zóny kobercové v zádveři<br>skladba P10, 1.NP<br>2,35=2,350 [A]<br>Technická specifikace: - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.  | M2 | 2,350    |        |        |
| 92     | 77521      | 1   | PODLAHY POVLAKOVÉ PRYŽOVÉ<br>čisticí rohož před vstupem do budovy 800 x 1000 mm,<br>dle technické zprávy<br>1,00*0,80=0,800 [A]<br>Technická specifikace: - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.  | M2 | 0,800    |        |        |
| 93     | 77522      | 1   | PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC)<br>tvrzené PVC ve standardu TARKETT SUPREME - parketový vzor, vč.olištování ke<br>stěně zaoblenou lištou v odstínu šedém dle záružně dveří, do lepicího tmelu,<br>vč.vyrovnávací stěrky 2 mm a penetrace,<br>dle technické zprávy - skladby podlah a výkresové dokumentace<br>skladba P4, m.č.103, 104 a 105<br>10,71+10,56+5,45=26,720 [A]<br>Technická specifikace: - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. | M2 | 26,720   |        |        |
| 775    |            |     | Podlahy vlysové   |    |          |        |        |
| 777    |            |     | Podlahy ze syntetických hmot  |    |          |        |        |
| 94     | 777115031R | 3   | Samonivelační epoxidová stěrka + ochranný nátěr 2mm<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>č.m.113  | M2 | 272,286  |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnárna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnárna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|                |     | 8,14=8,140 [A]<br>č.m.114<br>8,14=8,140 [B]<br>č.m.121<br>9,58=9,580 [C]<br>m.č.122<br>205,19=205,190 [D]<br>m.č.124<br>10,74=10,740 [E]<br>m.č.125<br>1,78*0,40=0,712 [G]<br>m.č.115 až 117 mezi porořosty<br>(3,60*4,30+3,375*0,40-3,4*1,3*2-2,30*1,035*2)*3=13,155 [H]<br>m.č.118-120 mezi porořosty<br>(3,30*4,0+2,0*0,4-0,94*3,75*2-0,42*3,35)*3=16,629 [I]<br>Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=272,286 [J]<br>Technická specifikace - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. |    |          |        |        |
| 777            |     | Podlahy ze syntetických hmot  |    |          |        |        |

|          |   |   |    |        |  |  |
|----------|---|---|----|--------|--|--|
| 781      |   | Obklady keramické   |    |        |  |  |
| 95 78171 | 1 | OBKLADY SOKLU Z PÁSKŮ CIHELNÝCH<br>horizontálně na stříh, ošetření impregnací proti graffiti, vč.spárování pytlívanou směs<br>odstínu přírodně šedé - cementu<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>0,30*(4,15+31,00+0,313+14,25+31,00+4,15+0,313+13,625-3,375*3-1,625*2-2,00*2-0,90-2,00*3-1,625-1,00)=21,570 [A]<br>Technická specifikace - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. | M2 | 21,570 |  |  |
| 95 78171 | 2 | OBKLADY STĚN Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC<br>keramika pískového odstínu 300/600 mm ve standardu RAKO SANDSTONE<br>DAA35270, svislý klad na stříh, tm.šedá spárovací hmota. Výška obkladu 1800 mm,<br>ve sprše výška 3400 mm, ukončeno hranatou Al lištou š.8-10mm  | M2 | 52,675 |  |  |

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ          | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|--------------|---|----|----------|--------|--------|
| 781            |              | <p>dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>m.č. 106 (1,475+1,20+0,10+0,20+0,30+0,80+2,475-0,70+1,80)*2,10=16,065 [A]<br/> m.č. 107 (0,90*3+0,30+0,10)*2,10=6,510 [B]<br/> m.č. 110 (1,20+1,225)*2*2,10-0,70*1,97=8,806 [C]<br/> m.č. 111 (1,825+1,225)*2*2,10-0,70*1,97*2=10,052 [D]<br/> m.č. 112 (1,78+1,225)*2*2,10-1,97*0,70=11,242 [E]<br/> Celkem: A+B+C+D+E=52,675 [F]</p> <p>Technická specifikace - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</p> |    |          |        |        |
|                |              | <b>Oblady keramické</b>   |    |          |        |        |
| 783            | Nátěry       | <p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST</p> <p>nátěry zámečnických prvků dvojnásobně, vč. základního nátěru</p> <p>K7 - hrázdění 0,197*36,00=7,092 [A]<br/> Konzola pro kladkostroj 0,036*36,00=1,296 [B]<br/> Celkem: A+B=8,388 [C]</p> <p>Technická specifikace - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>   | M2 | 8,388    |        |        |
| 97             | 783812110R 1 | <p>Nátěr olej stěn 2x+1x em+2x tmel</p> <p>m.č. 113 (3,115*2+2,40+0,30+0,40+0,30*2)*2,40=23,832 [A]<br/> m.č. 114 (3,115*2+2,40+0,30+0,40+0,30*2)*2,40=23,832 [B]<br/> m.č. 121 (4,00*2+2,395+0,40+0,30+0,30*2)*2,40=28,068 [C]<br/> Celkem: A+B+C=75,732 [D]</p> <p>Technická specifikace - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>   | M2 | 75,732   |        |        |
| 98             | 78382 1      | <p>NÁTĚRY BETON KONSTR - IZOLAČNÍ NÁTĚR</p> <p>nátěr záchytné havarijní olejové jímky a záchytné jímky v místnostech tlumivek č.113,114 a 121, 115 až 117, 118 až 120, proti ropným produktům (např.2x MAPECOAT 124 + penetrační nátěr BIBLOCK, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p>  | M2 | 249,810  |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka   | Typ    | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |  |
|--|--------|---|----|----------|--------|--------|--|
|  |        | pod m.č. 115-117, dno, stěny, jímky<br>(4,1*3,4)*3=41,820 [A]<br>((4,1+3,4+1,05)*2*1,2)*3=61,560 [B]<br>((0,3*4)*0,35+0,3*0,3)*3=1,530 [C]<br>pod m.č. 118-120, dno, stěny, jímky<br>(3,1*3,85)*3=35,805 [D]<br>((3,1+3,85+0,5)*2*1,00)*3=44,700 [E]<br>((0,3*4)*0,35+0,3*0,3)*3=1,530 [F]<br>č.m. 113+114+121, podlaha<br>8,14*2+9,58=25,860 [G]<br>č.m. 113+114+121, jímky<br>((0,3*0,3)+(0,3*4)*0,19)*3=0,954 [H]<br>č.m. 113+114+121, sokl<br>((3,515+2,4)*2-1,625)*0,15+(0,9+1,42)*2*0,10=1,995 [I]<br>((3,515+2,4)*2-1,625)*0,15+(0,9+1,42)*2*0,10=1,995 [J]<br>((2,935+4,0)*2-1,625)*0,15+(0,90+1,30)*2*0,10=2,277 [K]<br>m.č. 115 až 117 mezi porořešty<br>(3,60*4,30+3,375*0,40-3,4*1,13*2-2,30*1,035*2)*3=13,155 [L]<br>m.č. 118-120 mezi porořešty<br>(3,30*4,0+2,0*0,4-0,94*3,75*2-0,42*3,35)*3=16,629 [M]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=249,809 [N] |    |          |        |        |  |
| Technická specifikace:<br>- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. |        |   |    |          |        |        |  |
| 783  | Nátěry |   |    |          |        |        |  |

|     |       |  |    |           |  |  |
|-----|-------|--|----|-----------|--|--|
| 784 | Malby | MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ BÍLÉ DVOJNÁSOBNÉ  | M2 | 2 005,256 |  |  |
| 99  | 78445 | stropů a stěn,<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>stropy<br>m.č. 101 2,35=2,350 [A]<br>m.č. 102 11,64=11,640 [B] |    |           |  |  |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č.   | Položka  | Typ  | Text                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|--|--|---------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| m.č. 103 | 10,7   | I=   | 10,710 [C]                            |    |          |        |        |
| m.č. 104 | 10,56  | =  | 10,560 [D]                            |    |          |        |        |
| m.č. 105 | 5,45   | =  | 5,450 [E]                             |    |          |        |        |
| m.č. 106 | 3,42   | =  | 3,420 [F]                             |    |          |        |        |
| m.č. 107 | 0,8  | I=   | 0,810 [G]                             |    |          |        |        |
| m.č. 108 | 14,99  | =  | 14,990 [H]                            |    |          |        |        |
| m.č. 109 | 16,88  | =  | 16,880 [I]                            |    |          |        |        |
| m.č. 110 | 1,47   | =  | 1,470 [J]                             |    |          |        |        |
| m.č. 111 | 2,24   | =  | 2,240 [K]                             |    |          |        |        |
| m.č. 112 | 2,2  | I=   | 2,210 [L]                             |    |          |        |        |
| m.č. 113 | 8,14   | =  | 8,140 [M]                             |    |          |        |        |
| m.č. 114 | 8,14   | =  | 8,140 [N]                             |    |          |        |        |
| m.č. 115 | 16,94  | =  | 16,940 [O]                            |    |          |        |        |
| m.č. 116 | 3,60   | *4,70  | =16,920 [Z]                           |    |          |        |        |
| m.č. 117 | 13,98  | =  | 13,980 [Q]                            |    |          |        |        |
| m.č. 118 | 13,98  | =  | 13,980 [R]                            |    |          |        |        |
| m.č. 119 | 13,98  | =  | 13,980 [S]                            |    |          |        |        |
| m.č. 120 | 13,98  | =  | 13,980 [T]                            |    |          |        |        |
| m.č. 121 | 9,58   | =  | 9,580 [U]                             |    |          |        |        |
| m.č. 122 | 205,19   | =  | 205,190 [V]                           |    |          |        |        |
| m.č. 123 | 3,00   | *4,00  | =12,000 [W]                           |    |          |        |        |
| m.č. 124 | 10,74  | =  | 10,740 [X]                            |    |          |        |        |
| m.č. 125 | 4,92   | =  | 4,920 [Y]                             |    |          |        |        |
|          |  |  | stěny                                 |    |          |        |        |
| m.č. 101 | (1,675+1,35)*2   | *4,40-0,90*  | 1,97*2+(1,97*2+0,90)*0,30=24,526 [AA] |    |          |        |        |
| m.č. 102 | (0,90+3,65+1,20+3,65+3,275+1,35+5,375+1,35)*4,40-0,90*   | 1,97*2-0,70*1,97*3-0,80*1,97*2)=80,465 [AB]                  |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 103 | (3,50+3,06)*2  | *4,40-0,80*1,97=56,152 [AC]                                  |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 104 | (3,45+3,06)*2  | *4,40-0,80*1,97-1,50*1,00*2+(1,50*2+1,00)*0,30*2=55,112 [AD] |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 105 | (2,475+2,20)*2   | *4,40-0,70*1,97*2-1,00*1,00+1,00*3*0,30=38,282 [AE]          |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 106 | (2,475+1,80)*2   | *(4,40-2,10)-1,00*1,00+1,00*0,30*2=19,265 [AF]               |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 107 | 0,90*4   | *(4,40-2,10)-0,60*2,30=6,900 [AG]                            |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 108 | (3,625+3,50+0,15+1,00+1,20+0,60+2,60+3,915)*4,40-1,00*1,50-0,80*1,97+((1,50*2+1,00)*0,30=71,120 [AH] |  |                                       |    |          |        |        |
| m.č. 109 | (5,075+3,325)*2  | *4,40-0,80*1,97-1,50*1,20=70,544 [AI]                        |                                       |    |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|                |     | m.č.110 (1,20+1,225)*2*(4,40-1,80)=12,610 [AJ]   |    |          |        |        |
|                |     | m.č.111 (1,825+1,225)*2*(4,40-1,80)=15,860 [AK]  |    |          |        |        |
|                |     | m.č.112 (1,78+1,225)*2*(4,40-1,80)=15,626 [AL]   |    |          |        |        |
|                |     | m.č.113 (2,40+3,115)*2*4,40-1,625*3,15+(3,15*2+1,625)*0,30=45,791 [AM]   |    |          |        |        |
|                |     | m.č.114 (2,40+3,115)*2*4,40-1,625*3,15+(3,15*2+1,625)*0,30=45,791 [AN]   |    |          |        |        |
|                |     | m.č.115 (3,60+4,30)*2*4,65-3,375*3,65+(3,65*2+3,375)*0,30=64,354 [AO]  |    |          |        |        |
|                |     | m.č.116 3,60*6,535+3,60*8,236+4,35*(6,535+8,236)/2*2-3,375*3,65+(3,65*2+3,375)*0,30=108,313 [AP]   |    |          |        |        |
|                |     | m.č.117 (3,60+4,30)*2*4,65-3,375*3,65+(3,65*2+3,375)*0,30=64,354 [AQ]  |    |          |        |        |
|                |     | m.č.118 (3,30+4,00)*2*4,40-2,00*3,15+(3,15*2+2,00)*0,30=60,430 [AR]  |    |          |        |        |
|                |     | m.č.119 (3,30+4,00)*2*4,40-2,00*3,15+(3,15*2+2,00)*0,30=60,430 [AS]  |    |          |        |        |
|                |     | m.č.120 (3,30+4,00)*2*4,40-2,00*3,15+(3,15*2+2,00)*0,30=60,430 [AT]  |    |          |        |        |
|                |     | m.č.121 (2,395+4,00)*2*4,40-1,625*3,15+(3,15*2+1,625)*0,30=53,535 [AU]   |    |          |        |        |
|                |     | m.č.122 ((20,95+12,825)*2+4,20*2+(17,51+0,20)*2+2,50*2)*4,40-2,00*3,15-1,00*1,50*6-1,00*3,15-0,80*1,97-2,035*4,40-1,50*1,20+(3,15*2+2,00)*0,30+(1,50*2+1,00)*0,30*6+(3,15*2+1,00)*0,30+(4,40*2+2,035)*0,40+(1,50+1,20)*2*0,30=499,082 [AV] |    |          |        |        |
|                |     | m.č.123 (4,00+1,30)*2*4,40-0,80*1,97=45,064 [AW]   |    |          |        |        |

Celkem:

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Z+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+A  
P+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW=2 005,255 [AX]

Technická specifikace: - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

|     |         |                          |     |       |  |  |
|-----|---------|--------------------------|-----|-------|--|--|
| 784 | Malby   |                          |     |       |  |  |
| 8   | Potrubí | BB_STAVEBNÍ PRÁCE PRO ZT | KPL | 1,000 |  |  |

stavební práce pro ZT, vč.zemních prací

Drobné stavební výpomocy v rozsahu dle dřívějších PPV (podíl přidružených výkonů

PPP (podíl přidružených profesí).

I =1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklady s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měniřna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| 101 87627      |     | <p>složení, případně s uložením.</p> <p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</p> <p>chráničky PVC d 110 mm mezi kabelovými komorami a trakční měniřnou, prostupy ve stěnách ŽB vany v tlakotěsném provedení, vč.napojení izolační fólie, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>7,00*8=56,000 [A]<br/>0,30=0,300 [B]<br/>Celkem: A+B=56,300 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</li> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</li> </ul> | M  | 56,300   |        |        |
| 102 87633      |     | <p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>chráničky PVC d 160 mm mezi kabelovými komorami a trakční měniřnou, prostupy ve stěnách ŽB vany v tlakotěsném provedení, vč.napojení izolační fólie, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>6,30*5=31,500 [A]<br/>5,30*15=79,500 [B]<br/>Celkem: A+B=111,000 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</li> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> </ul>  | M  | 111,000  |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 103 87634      |     | <p><b>CHŘÁNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM</b></p> <p>chráničky PVC d 160 mm mezi kabelovými komorami a trakční měnícím, prostupy ve stěnách ŽB vany v tlakotěsném provedení, vč.napojení izolační fólie, dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>5,00*24=120,000 [A]<br/>                     5,30*6=31,800 [B]<br/>                     3,50*2=7,000 [C]<br/>                     Celkem: A+B+C=158,800 [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</li> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</li> </ul> | M   | 158,800  |        |        |
| 104 895112R    | 1   | <p><b>STUDNA PRO ČERP VODY Z BETON DÍLCŮ Šn80</b></p> <p>kompletní studna hl.1,50 m, vč.zemních prací, zřízení studny a její zrušení po ukončení čerpání vody</p>  | KUS | 2,000    |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č.    | Položka | Typ                   | Text  | MJ     | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-----------|---------|-----------------------|---|--------|----------|--------|--------|
|           |         |                       | 2=2,000 [A]   |        |          |        |        |
|           |         |                       | Technická specifikace   |        |          |        |        |
|           |         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul> |        |          |        |        |
| 105 89810 | 1       | KABEL KOMORY Z PLASTU | KUS   | 15,000 |          |        |        |
|           |         |                       | kabelové šachty PE vodotěsné s kovovým víkem 1100 x 1095 mm, hl.1620mm, kompletní D+M, vč.dopravy dle technické zprávy a výkresové dokumentace  |        |          |        |        |
|           |         |                       | 15=15,000 [A]   |        |          |        |        |
|           |         |                       | Technická specifikace   |        |          |        |        |
|           |         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> </ul>  |        |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
**Objekt:** SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnična  
**Rozpočet:** SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnična

| Poř.č. Položka | Typ | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 105 89810      | 2   | <p><b>KABEL KOMORY Z PLASTU</b></p> <p>kabelové šachty PE vodotěsné s kovovým víkem 1695 x 1100 mm, hl.1620mm, kompletní D+M, vč.dopravy dle technické zprávy a výkresové dokumentace</p> <p>l=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpusti, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</li> </ul> | KUS | 1,000    |        |        |
| 106 899121     | 1   | <p><b>PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE PŽA-P</b></p> <p>vel.2000 x 630 mm, s rámem a sítí proti hmyzu, materiál ocel PZ, vč.osazení pozedního rámu do otvoru,</p>  | KUS | 5,000    |        |        |



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ                        | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|----------------------------|--|-----|----------|--------|--------|
|                |                            | dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/15<br>5=5,000 [A]   |     |          |        |        |
|                |                            | Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy  |     |          |        |        |
| 106 899121     | 2                          | PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE PŽA-P<br>vel.1600 x 630 mm, s rámem a sítí proti hmyzu, materiál ocel PZ, vč.osazení<br>pozedního rámu do otvoru,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/16<br>3=3,000 [A]   | KUS | 3,000    |        |        |
|                |                            | Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy  |     |          |        |        |
| 106 899121     | 3                          | PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE PŽA-P<br>vel.1000 x 630 mm, s rámem a sítí proti hmyzu, materiál ocel PZ, vč.osazení<br>pozedního rámu do otvoru,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/19<br>1=1,000 [A]   | KUS | 1,000    |        |        |
|                |                            | Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy  |     |          |        |        |
| 106 899121     | 4                          | SESTAVA PROTIDEŠTOVÝCH ŽALUZII PŽA-P<br>vel.2760 x 1400 mm, s rámem, 4x protidešťová žaluzie 630 x 1400 mm se sítěmi<br>proti hmyzu, materiál ocel PZ, vč.osazení pozedního rámu do otvoru,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/17 A z/20<br>2=2,000 [A] | KPL | 2,000    |        |        |
|                |                            | Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy  |     |          |        |        |
| 106 899121     | 5                          | SESTAVA PROTIDEŠTOVÝCH ŽALUZII PŽA-P<br>vel.2760 x 800 mm, s rámem, 4x protidešťová žaluzie 630 x 800 mm se sítěmi proti<br>hmyzu, materiál ocel PZ, vč.osazení pozedního rámu do otvoru,<br>dle technické zprávy a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/18 a Z/21<br>1=1,000 [A]   | KPL | 1,000    |        |        |
|                |                            | Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy  |     |          |        |        |
| 8              | Potrubi                    |  |     |          |        |        |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |  |     |          |        |        |
| 108 936001R    | 2                          | HASÍCÍ PŘÍSTROJE SNĚHOVÉ 5 KG  | KUS | 13,000   |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | položka zahrnuje objednateltem povolené náklady na hasící zařízení zhotovitele,   |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka obsahuje montáž a dodávku hasícího přístroje   |     |          |        |        |
| 109    | 93650R  | 3   | KONTROLNÍ MĚŘÍCÍ BODY PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ<br>ukonč. v plast.skfínce, vč.dodávky, montáže a povrchové úpravy,<br>dle technické zprávy a projektové dokumentace<br>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost<br>a její hmotnost, dílenská montáž,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),<br>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,<br>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,<br>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,<br>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.<br>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:<br>- veškeré druhy protikoroziční ochrany a nátěry konstrukcí,<br>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,<br>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně<br>- ochranná opatření před účinky bludných proudů | KPL | 4,000    |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ | Text   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 109    | 93650R  | 2   | <p>DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - MONTÁŽ</p> <p>rám rozvodny 22kV z kompozitních materiálů v m.č.122, dodávka součást technologie pouze montáž,</p> <p>dle technické zprávy, výkres.dokumentace a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/35</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</li> <li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),</li> <li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li> <li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li> <li>- ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</li> <li>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</li> </ul> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</li> <li>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li> <li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> <li>- ochranu před přepětím.</li> </ul> | KUS | 1,000    |        |        |

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. Položka | Typ | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 109 93850R     | 4   | <p>DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - MONTÁŽ</p> <p>rám rozvodny 22kV v m.č.122, dodávka součást technologie, pouze montáž,</p> <p>dle technické zprávy, výkres.dokumentace a výpisu zámečnických prvků ozn.Z/35</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</li> <li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.),</li> <li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li> <li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- výplň kotevních otvorů (přip. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</li> <li>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</li> </ul> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</li> <li>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li> <li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> <li>- ochranu před přepětím.</li> </ul> | KUS | 3,000    |        |        |
| 110 93884      | 1   | OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ - PAROZÁBRANA  | M2  | 456,924  |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka                       | Typ | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
|        |                               |     | dle technické zprávy a výkresové dokumentace<br>(13,625-0,20*2)*(4,15+31,00-0,30*2)=456,924 [A]<br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.   |     |          |        |        |
| 111    | 93884R                        | 2   | PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY<br>dle technické zprávy a výkresové dokumentace 150x150mm, dodávka + montáž<br>1+2=3,000 [A]<br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.  | KUS | 3,000    |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce    |     |   |     |          |        |        |
| 91     | Doplňující konstrukce a práce |     |   |     |          |        |        |
| 107    | 91275                         | 1   | ZÁVORA<br>kompletní zábrana proti vstupu do prostoru transformátorů - ocel,pozink.úhelníky (2ks kotvené do ostění + dřevěné prkno hoblované 100/25, L=3,75 m<br>dle technické zprávy, výkresové dokumentace a výpisu zámečnických prvků<br>m.č.115, 116 a 117 3=3,000 [A]<br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. | KUS | 3,000    |        |        |
| 107    | 91275                         | 2   | ZÁVORA<br>kompletní zábrana proti vstupu do prostoru tlumivky - ocel,pozink.úhelníky (2ks kotvené do ostění + dřevěné prkno hoblované 100/25, L=2,40 m<br>dle technické zprávy, výkresové dokumentace a výpisu zámečnických prvků<br>m.č.118, 119 a 120 3=3,000 [A]<br>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.       | KUS | 3,000    |        |        |
| 91     | Doplňující konstrukce a práce |     |   |     |          |        |        |
| 95     | Doplňující konstrukce a práce |     |   |     |          |        |        |
| 111    | 952901221R                    | 1   | Vyčištění budov průmyslový objekt   | M2  | 813,663  |        |        |

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst. Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst. Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka                       | Typ       | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem |
|--------|-------------------------------|-----------|---|---|----------|-----------|--------|
| 95     | Doplňující konstrukce a práce |           |   |   |          |           |        |
| 990    | 1                             | 014102_01 | 01  | POPLATKY ZA SKLÁDKU kat.číslo 17 05 04 " Čistá výkopová zemina "  | T        | 2 291,487 |        |
|        |                               |           |   | z výkopů pro měnínmu  |          |           |        |
|        |                               |           |   | 1421,723*1,60=2 274,757 [A]   |          |           |        |
|        |                               |           |   | z výkopů pro ZT1 - viz samostatný rozpočet  |          |           |        |
|        |                               |           |   | 16,73=16,730 [B]  |          |           |        |
|        |                               |           |   | Celkem: A+B=2 291,487 [C]   |          |           |        |
| 2      | 014102_07                     | 07        | POPLATKY ZA SKLÁDKU kat.číslo 02 01 03 " smýcené stromy a keře "  | T   | 6,000    |           |        |
| 3      | 014102_98                     | 98        | BB_POPLATKY ZA SKLÁDKU - viz samostatný rozpočet VZT část 1 "Vzduchotechnika"                                     | T   | 0,460    |           |        |
|        |                               |           |   | 0,36+0,10 =0,460 [A]  |          |           |        |
|        |                               |           | Technická specifikace   | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. |          |           |        |
|        |                               |           |   | Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.             |          |           |        |
|        |                               |           | Položky se užívají:   |   |          |           |        |
|        |                               |           | 1. jak v případě vlastního skládkování  |   |          |           |        |
|        |                               |           | 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy  |   |          |           |        |
|        |                               |           | 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace   |   |          |           |        |
|        |                               |           | V případě, že je možné dvojití využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. |   |          |           |        |
| 3      | 014102_98                     | 99        | BB_POPLATKY ZA SKLÁDKU - viz samostatný rozpočet vytápění a MaR   | T   | 0,510    |           |        |
|        |                               |           |   | 0,36+0,05+0,1 =0,510 [A]  |          |           |        |
|        |                               |           | Technická specifikace:  | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. |          |           |        |
|        |                               |           |   | Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.             |          |           |        |
|        |                               |           | Položky se užívají:   |   |          |           |        |

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-105-234-PS Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín  
 Objekt: SO 24-15-15 Žst.Český Těšín, trakční měnírna  
 Rozpočet: SO 24-15-15.1 Žst.Český Těšín, trakční měnírna

| Poř.č. | Položka | Typ             | Text  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----------------|---|-----|----------|--------|--------|
| 990    |         |                 | Poplatky za skládky   |     |          |        |        |
| M21    |         |                 |   |     |          |        |        |
| 17     | 21D     | Silnoproud      | 1. jak v případě vlastního skládkování  |     |          |        |        |
|        |         |                 | 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy  |     |          |        |        |
|        |         |                 | 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace   |     |          |        |        |
|        |         |                 | V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. |     |          |        |        |
| 17     | 21D     |                 | Dodávka montáž vytápění a MaR - viz samostatný rozpočet   | KPL | 1,000    |        |        |
| 18     | 21M     |                 | Dodávka a montáž elektroinstalace a hromosvod - viz samostatný rozpočet   | KPL | 1,000    |        |        |
|        |         |                 | Vytápění a MaR - zkoušky a revize - viz samostatný rozpočet   | KPL | 1,000    |        |        |
| M21    |         | Silnoproud      |   |     |          |        |        |
| M24    |         |                 |   |     |          |        |        |
| 19     | 24M     | Vzduchotechnika | Dodávka a montáž VZT - viz samostatný rozpočet viz samostatný rozpočet část 2 - "VZT a KLIMATIZACE - soc. část" | KPL | 1,000    |        |        |
| 40     | 429D    |                 | Dodávka a montáž VZT - viz samostatný rozpočet část 1 - "Vzduchotechnika"                                       | KPL | 1,000    |        |        |
| 41     | 429M    |                 | Dodávka a montáž VZT - zkoušky a revize - viz samostatný rozpočet část 1 "Vzduchotechnika"                      | KPL | 1,000    |        |        |
| M24    |         | Vzduchotechnika |   |     |          |        |        |

Celkem: