



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- Lokálně bude odstraněna podlahová krytina spolu s vyrovnávací vrstvou podlahy do tl. 20 mm.
- V místnosti 113 - Vlastní spotřeba bude demontován ocelový poklop v podlaží, sloužící k přístupu do suterénu.
- Bude demontováno dřevěné pomocné schodiště, odstraněna dělicí dřevěná příčka mezi místnostmi a přesazené dřevěné obložení stěny.
- Vstupní plastové dveře budou demontovány a nahrazeny.
- Stávající venkovní přístupová rampa bude odbourána.
- Budou vybourány otvory pro plastové multikanály 400 x 400 mm, 200 mm nad podlahou.
- V místnostech 106, 107, 110 a 113 budou demontovány stávající dveře.



0,000 = 273,820 m n. m.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 Pozemní stavby	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Bc. David Zelený	KONTROLOVAL Ing. Karel Uličný
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Kuřim	STUPEŇ: DUSP+PDPS
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy		ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020240017
		MÉRITKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 3xA4
		DATUM: 10/2020	ČÁST DOKUM. D.2.2.3
Příčný řez B-B' - Stávající stav, bourací práce		PŘÍLOHA 06	