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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1.1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Objekt:  PS 01-14-01 TNS Čebín, úprava DOK 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: TNS Čebín 

Katastrální území: Hradčany u Tišnova 

Soupis dotčených parcel: kú Hradčany u Tišnova: 904; 905; 906 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: SŽ, Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc  

Generální projektant: SUDOP Brno spol. s r.o. 
 Kounicova 26 

 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký, SUDOP Brno spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Lukáš Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.  

 

 

1.2. Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) tj. do úrovně 60% rozsahu projektu v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 
č.11/2006 (Dokumentace stavební povolení na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 
platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do úrovně 
realizační dokumentace v rámci, které se zapracuje konkrétní sortiment technologie 
vybraného dodavatele. 

Použité podklady 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (záměr projektu 
schválený SŽ) a provedené místní šetření.  

Rozsah zařízení a technické řešení sdělovacích technologií vychází z požadavků 
souvisejících technologií (zebezpečovací zařízení, energetika), z požadavků stavebních 
objektů, z platných směrnic a předpisů SŽ a z požadavků navazujících staveb. Řešení 
odpovídá požadavkům na úsekové řízení tratě včetně požadavků na budoucí dálkové 
dispečerské řízení tratě a odpovídá novým koncepcím sdělovacího zařízení. 
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Řešení bylo dohodnuté a projednané na pracovních poradách a na místních šetřeních, a na 
závěrečné poradě bylo řešení odsouhlasené za účasti investora, projektanta a budoucích 
správců a provozovatelů zařízení. 

Pro projektování zařízení byly použité technické informace a projekční pokyny daných 
zařízení, půdorysné výkresy nových a adaptovaných objektů, situační výkresy, katastrální 
mapy a místní šetření. 

Přehled použitých norem, předpisů a splnění požadavků na interoperabilitu 

Při realizaci PS dle této dokumentace je nutné dodržet platné směrnice SŽ, platné zákony a 
vyhlášky ČR, technické normy, jejichž seznam je uvedený v příloze této technické zpráva. 
Dále nutné dodržet předpisy a doporučení výrobců ke konkrétním použitým zařízením dle 
této dokumentace. 

Seznam vstupních podkladů 

 Předchozí stupeň ZP a DUSP 

 Místní šetření 

 Technické podmínky zařízení 

 Pracovní porady 

Odchylky od předchozí dokumentace 

Projekt vychází z předchozího stupně dokumentace, řešení bylo upřesněno na základě 
výsledků pracovních porad a místních šetření. 

Popis výchozího stavu stavby 

Sdělovací zařízení TNS je v současné době připojeno výpichem ze stávajícího dálkového 
metalického kabelu DK44, který je v nevyhovujícím stavu odpovídajícímu jeho stáří. 

Podél trati v daném úseku je položený dálkový optický kabel (DOK) se 36 vlákny v modré 
provozní HDPE a jedna rezervní HDPE černé barvy. DOK36 je vyvedený ve stanicích Tišnov 
a Kuřim, kde je možnost propojení s přenosovou sítí TechLan. Na DOK 36 jsou výpichy do 
základnových stanic BTS sítě GSM-R v počtu 4 vláken. V zastávkách ani v jinde v 
mezistaničních úsecích DOK36 vyvedený není. Počet vláken DOK neodpovídá stávající 
směrnici (současná požadovaná kapacita je 72 vláken. Kapacita stávajícího DOK36 nemá 
potřebná volná vlákna pro vyvedení do TNS. 

 

 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V traťovém úseku Kuřim – Tišnov se v rámci tohoto PS položí nový DOK 72 vláken, 
přifouknutím do ke stávajícímu DOK36 vláken do stávající provozní modré HDPE. Tento 
kabel doplní chybějící kapacitu vláken. Po zprovoznění se na něj převede mezistaniční 
provoz Kuřim – Tišnov ze stávajícího DOK 36 vláken. Tím dojde k uvolnění kapacity DOK36 
vláken pro výpich do TNS. Stávající DOK 36 vláken přejde do kategorie traťového optického 
kabelu TOK v úseku Kuřim – Tišnov.  

V rámci tohoto PS se zruší výpich z kabelu DK44 v TNS Čebín v místnosti DŘT. Odpojení 
výpichu z DK se provede v odbočné spojce na kabelu, ve které se provozované čtyřky ve 
zrušeném výpichu propojí. Obsazení kabelu DK44 je patrné z přílohy č. 2 technické zprávy. 

Toto stávající spojení bude nahrazeno novým výpichem (přípojným kabelem) POK24 vláken 
ze stávajícího DOK/TOK 36vláken. V DOK/TOK36 vláken se po zprovoznění nového DOK 
72 vláken přepne část okruhů na nový DOK72 a tím se uvolní vlákna v daném úseku pro 
výpich do TNS. Celkem se do TNS Čebín vypíchne 6 vláken oboustranně, tento bude výpich 
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ukončený na ODF36 vláken z důvodu možnosti rozšíření výpich v budoucnu o dalších 6 
vláken a dálo pro zajištění kapacity pro ukončení SM vláken místního optického kabelu MOK 
12 vláken (MOK řeší samostatný PS 01-14-03). 

Základní kapacitní údaje: 

Optický rozvaděč ODF 72 vláken      2 ks 

Optický rozvaděč ODF 36 vláken      1 ks 

Ukončení DOK 72vláken na ODF      2 případ 

Ukončení POK 24 vláken na ODF       1 případ 

HDPE 40/32         980 m  

DOK 72 vláken        9,406 m 

POK 24 vláken        570 m 

 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

V rámci tohoto PS v úseku mezi žst. Tišnov a žst. Kuřim, bude realizováno položení a 
ukončení dálkového optického kabelu (dále jen DOK) 72 vláken. Tento kabel se zafoukne do 
stávající provozní trubky modré barvy ke stávajícímu DOK 36 vláken. Stávající DOK 36 
vláken přejde po zprovoznění nového DOK 72 vláken v úseku Kuřim – Tišnov do kategorie 
traťového optického kabelu TOK. 

Ze stávajícího DOK/TOK 36 se přepne část mezistaničních okruhů do nového DOK 72, tím 
dojde k uvolnění vláken pro výpich do TNS. Z DOK/TOK 36 vláken se provede výpich do 
TNS Čebín přípojným kabelem POK 24 vláken. Bude vypíchnuto 6 vláken oboustranně, 
kapacita přípojného kabelu bude s rezervou na budoucí možnost výpichu dalších 6 vláken. 

V žst. Tišnov bude nový DOK 72 vláken ukončený v stávající budově RZZ v samostatné 
sdělovací místnosti ve skříni č.01_02 na novém modulárním ODF pro 144 vláken. 

V žst. Kuřim bude nový DOK 72 vláken ukončený ve stávající výpravní budově v samostatné 
sdělovací místnosti v nové skříni č.01_03 (která je dodávaná v rámci PS 01-14-02) na novém 
modulárním ODF pro 144 vláken. Vlákna budou ukončena na konektorových modulech 
s konektory E2000/APC. 

V rámci zafukování DOK 72 vl. bude zřízena v obou žst. vnitřní kabelová rezerva 50m, která 
se umístí do krytů pro rezervy na zeď.  

Vlákna pro aplikace zabezpečovacího zařízení č. 1-24 nebudou v rámci této stavby 
vyváděna do místností RZZ. Tato vlákna se vyvedou k zabezpečovacímu zařízení až 
v navazujících stavbách „Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole“, „Modernizace žst. Tišnov“ 
případně ve stavbě „Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)“. V rámci 
stavby „Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole“ se bude pokládat DOK 72 v úseku  žst. Kuřim 
- žst. Brno-Maloměřice. 

V rámci PS 01-14-02 se převede provoz okruhů 13,14 z DOK/TOK 36 vl. na nový DOK 72 vl. 
Do TNS se následně z DOK/TOK36 vypíchnou oboustranně vlákny 13-18. Provoz na 
vláknech určených pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku se ponechá na DOK 36vl. 

V místech vyvedení stávajícího DOK 36 (zastávky, BTS) se ponechají na kabelu DOK 72 
v stávajících zemních komorách rezervy 50m pro využití do budoucna. Rovněž budou 
využité stávající místa kabelových rezerv na DOK/TOK 36 pro stejné rezervy na novém 
kabelu DOK 72 (mosty, propustky apod.). Rezervy na novém DOK72 se realizují ve stejných 
místech a ve stejných délkách jako u stávajícího DOK/TOK36. 

Kabelové napojení TNS Čebín výpichem z kabelu DOK/TOK 36 v provedení přípojným 
kabelem POK 24 vl. dělicí spojkou u trati v žkm 26,020. Provede se pofouknutí kabelu  
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DOK36 v délce 20m ze stávající rezervy R08 v žkm 26,440. Délka stávající rezervy je 50m. 
Nová kabelová komora pro výpich bude umístěna na levé straně kolejí. Přes trať bude 
v rámci tohoto PS provedený protlak společně s protlakem pro kabely silnoproudu. 
Z chráničky v protlaku přejde kabelová trasa do kabelové šachty č. 09 nového kabelovodu 
(kabelovod je předmětem jiného PS). POK 24 bude vedený v kabelovodu až do areálu TNS 
Čebín, respektive do provozní budovy TNS Čebín. POK24 vl. bude ukončený na novém ODF 
36 vl. v nové skříni sděl. zař. 01_01 v místnosti DŘT. Na zeď se umístí nová vnitřní kabelová 
rezerva 50m. Pro výpich z kabelu DOK/TOK 36vl. budou použitá uvolněná vlákna č. 13-18. 
Zbylá vlákna POK24 budou ukončena ve spojce pro případné rozšíření výpichu směrem 
TNS Čebín. V současné době nelze ze stávajícího DOK/TOK36 vypíchnout více vláken bez 
jeho úprav v navazujících úsecích.  

Veškerá nová zařízení pro ukončení kabelů, tj. ODF, společně s jejich komponenty, budou 
v provedení odolném vůči hlodavcům a jejich vniknutí. 

Součástí tohoto PS nejsou žádné výkopové práce s výjimkou zemních prací na zřízení 
protlaku pod tratí.  

Po dokončení montáže optického kabelu (DOK72 a DOK/TOK36+POK24) bude provedeno 
závěrečné měření výkonové i útlumové ve třech oknech tj. v pásmu 1310 nm, 1550 nm a 
1625 nm. 

Komponenty společně s optickým kabelem musí odpovídat technickým požadavkům SŽDC 
uvedených ve výnosu: „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC“, vydaných výnosem č.j. 27150/2017 – SŽDC-O14 ze dne 
1.7.2017. 

Způsob zaústění kabelů v objektech 

V žst. Tišnov a žst. Kuřim bude nový kabel 72 respektovat, stávající vstupy a vedení kabelu 
po objektu stávajícího kabelu DOK/TOK 36. 

Pro vedení ve vnitřních prostorách objektů budou použity nehořlavé trubky HFXP 32 – třída 
hořlavosti B, které se napojí na HDPE trubky. Trubky HFXP budou v místech ukončení 
upevněny pomocí vhodných příchytek (například pomocí PVC pásků) na konstrukci 
připravené pro ukončení kabelů. Trubky HDPE budou připraveny v rámci provozních 
souborů traťového kabelu a budou ukončeny uvnitř budovy na konstrukci na zdi.   

Optické rozvaděče 

Ukončení DOK 72 vláken v žst. Tišnov bude na novém modulárním ODF144 ve stávající 
skříni 01-02. V žst. Kuřim bude ukončen DOK 72 v nové skříni 01-03, obdobně jako v žst. 
Tišnov na modulárním ODF144. POK 24 v TNS Čebín bude ukončen v nové skříni 01-01 na 
ODF pro 36 vláken. Veškeré nové optické rozvaděče budou v provedení odolném vůči 
hlodavcům a jejich vniknutí. 

Kabelové spojky a rezervy, komory 

Délky venkovních kabelových spojek a rezerv, společně s jejich umístěním jsou patrné 
z výkresové dokumentace. Rezervy na kabelu DOK 72 budou respektovat umístění 
stávajících rezerv na kabelu DOK/TOK 36, a budou realizované ve stávajících komorách. 
Součásti rezerv na kabelu DOK 72 budou také 50m rezervy v místech stávajících výpichů 
z DOK/TOK36 u BTS. Součástí tohoto PS je nová podzemní kabelová komora v místě 
nového výpichu z DOK/TOK36 do TNS Čebín. 

Vyhledávání kabelu 

Nový DOK72 bude zafouknut do stávající provozní HDPE modré barvy ve stávající kabelové 
trase, která již vyhledávaní OK řeší. 



SUDOP Brno spol. s r.o. 

 strana 6 

Napájení 

Součástí tohoto PS není realizace nových zařízení, která pro svoji činnosti vyžadují napájení 
elektrickou energii. Tento PS nemá požadavky na napájení.  

 

 

1.5. Dispoziční řešení 
Umístění zařízení (optických rozvaděčů a vnitřní kabelové rezervy) je patrné z přiložených 
půdorysných výkresů a výkresů obsazení skříní. 

Požárně bezpečnostní opatření 

Vstupy do objektů nebo kabelových komor a dále prostupy mezi jednotlivými požárními 
úseky v budově budou utěsněny protipožárními ucpávkami. V jiných případech nemá řešení 
místní kabelizace vliv na požární bezpečnost.  

Požární ucpávky budou s požární odolností s odolností EI60 DP1 a budou označeny štítkem 
obsahujícím informace o 

 a) požární odolnosti, 
 b) druhu nebo typu ucpávky, 
 c) datu provedení, 
 d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
 e) označení výrobce systému. 

 

 

1.6. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Způsoby řešení napájení 

V rámci tohoto PS nebudou instalována žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala 
napájení el. energií.  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Jedná se o optický kabel, který je dielektrický, neosahuje žádné kovové vodivé komponenty, 
není nutné řešit ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.  

 

 

1.7. Údaje o souvisejících PS a SO 
Tento PS souvisí s: 

PS 01-14-02 TNS Čebín, přenosový systém 

PS 01-14-05 TNS Čebín, kamerový systém 

PS 01-14-03 TNS Čebín, místní kabelizace 

PS 01-14-06  TNS Čebín, sdělovací zařízení 

Na tuto stavbu budou navazovat následující stavby SŽ, které budou doplňovat nově 
navržené kabelové řešení v úseku Kuřim – Tišnov: 

 Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole 
 Modernizace žst. Tišnov 
 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) 
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1.8. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci tohoto PS se neprovádí žádné kácení dřevin, veškeré kácení na stavbě je 
zahrnuto do vegetačních úprav. 

 

 

1.9.  Stavebně montážní postupy výstavby 
Tento PS bude prováděn v koordinaci s provizorními stavy a s dokončením stavebních prací 
na budovách. Realizaci je možno v jednotlivých stavebně připravených objektech provádět 
v koordinaci s ostatním souvisejícím zařízením a technologiemi. Při výstavbě (montáž, 
demontáž) vnějšího zařízení musí být dodrženy předpisy pro práci v kolejišti a při úpravách 
(přezkoušení) vnitřního zařízení předpisy pro práci na elektrickém zařízení příslušného druhu 
(nn).  

Při montážních pracích musí být dodržena příslušná ustanovení příslušné stavební vyhlášky, 
předpisy a normy pro práci na elektrickém zařízení drážní bezpečnostní předpisy pro práci 
v tomto prostředí.  Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi el. 
zařízení dle platných ČSN. Dále je nutné provést individuální a komplexní vyzkoušení všech 
zařízení. Při manipulaci se stávajícím zařízením je požadován dohled správce. 

Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky návrhu, platných norem, 
předpisů a představující alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. 
Každou takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem včetně zajištění úprav 
projektové dokumentace. Zařízení musí být schválené pro provoz na dráze. 

V průběhu montážních prací na tomto PS je naprosto nezbytné, aby dodavatel úzce 
spolupracoval se zástupci provozu, správcem zařízení a servisní organizací, která spravuje 
dané zařízení. Dále je nutné spolupráce s provozovatelem a správcem budov.  

Výluky 

Realizace tohoto PS nevyžaduje žádné výluky v dopravě. Provozní výluky dotčených 
sdělovacích technologií jsou omezené na výluky v řádu vteřin při přepojovaní provozu. 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Při všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a 
TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy Bp1. Je nezbytné, aby příslušní pracovníci 
dodavatele byli prokazatelně poučeni o předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o předpisech o bezpečnosti při práci ve všech dotčených ochranných pásmech. 

Požadavky obecného charakteru 

Tento PS bude prováděn v koordinaci s výše uvedenými PS/SO. Dodavatel musí nabídnout 
takové zařízení, které splňuje podmínky pro použití u státních drah. Při realizaci musí 
dodavatel spolupracovat se správcem zařízení. 

Před započetím případných zemních prací je třeba provést vytýčení stávajících kabelových 
tras a tras jiných podzemních řádů, aby při realizaci stavby nedošlo k jejich poškození. 

Požadavky na další stupně dokumentace 

V rámci dodávky tohoto zařízení je nutné vypracovat realizační dokumentaci, v rámci které 
se zpracují konkrétní dodávané technologie a výrobky, dodávané dodavatelem.  

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 
dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí 
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ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům 
tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících 
provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky CTD. Dále musí být po 
skončení realizace vypracovaná dokumentace skutečného provedení stavby dle platných 
předpisů SŽ. 

 

 

1.10. Přílohy TZ 
Příloha TZ č. 1: Soupis norem 

Příloha TZ č. 2: Obsazení kabelu DK 44 


