
Žst. Kuřím,  obsazení skříní, stávající stav

ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY
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ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO SUDOP BRNO� VSRO� V U�R�
.RXQLFRYD ��
��� �� BUQR

2.4.03D.1.2.1.2

PS 01-14-02 TNS Čebín,  přenosový systém

rezerva

žst. Kuřim, VB
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600x800mm

1U

Optický rozvaděč ODF144

DOK/TOK36 vláken,4x MOK

3U

zásobník patchcordů

1U

1U

DDF SDH - E1, 32 portů RJ45

1 2

1U

SDH STM-4

1U
organizér v def. stavu přemístit do nové skříně 01-03 (PS 01-14-02)

1U

switch L2/24p/2xSFP, CISCO Catalyst 2960 Plus Series - TechLan

v def. stavu přemístit do nové skříně 01-03 (PS 01-14-02)

1U

organizér

1U switch L2/24p/2xSFP, CISCO Catalyst 2960 Plus Series - Intranet

1U

organizér

3 4

1U
patchpanel 24 portů - strukturovaná kabeláž

1U

patchpanel 24 portů - propojení do skříní

1U

organizér

police

3U

šasi 2x iMC, měnič 48V/24V, SHDSL modem zast. Čebín 

SHDSL modem

Patton

Rozvod 230V3U

ReDat

4U

8U

8U

police s nosností do 150kg

police s nosností do 150kg

2xčl.12V - 12V155FS

uzemňovací sběrnice

2U

2xčl.12V - 12V155FS

1U

1U

střídač 48V/230V Delta ESI48I102 800W

48V / 24V
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600x600mm

8U

2U

14U

montážní rám 19"

2x přepětové ochrany pro kamery K19,K20

optický převodník EZS

EZS

police (vše přemísti do skříně 01-05)

4U

3xSHDSL modem

zásuvkový panel 230V, zálohovaná síť (připojeno 3x

SHDSL modem, switch TechLan ze skříně 01-02)

přemístit do skříně 01-05

switch přepojit na novou zásuvku ve skříni 01-02

1U

ReDat monitor, klávesnice, myš

(přemístit do skříně 01-05)

police (přemístit do skříně 01-05)

1U

patchpanel 24 portů demontovat

1U

organizér

1U RV3 adaptér MB část IP (přemístit do skříně 01-04)

2U
RV3 adaptér MB (přemístit do skříně 01-04)

1U VoIP PBX  (přemístit do skříně 01-04)

1U police  (přemístit do skříně 01-04)

uzemňovací sběrnice

1U

rozvod KRONE (19"rám, 3x LSA2/10)

přemístit do skříně 01-05, přesměrovat propojovací

kabely

3U

2

1

7

3

4

6

5

10

8

9

12

11

28

15

14

13

21

22

25

23

24

26

27

33

30

29

32

31

36

34

35

37

38

41

39

40

43

42

46

45

44

47

16

18

17

20

19

600x600mm

4U

1U

1U

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6

2U
optický rozvaděč - KS

1U

organizér

1U převodník KS - šasi pro 6x iMC, 6x iMC

1U

organizér

1U switch L2/24p pro KS, CISCO Catalyst 2960-X Series

1U

organizér

1U
patchpanel 24 portů

1U PoE injektor

1U

organizér

1U switch L2/24p pro KS, CISCO Catalyst 2960 Series

2U

UPS

1U
police

zdroj UPS pro KS

zásuvkový panel 230V

1U

1U

4U

1U

2U

NVR uložiště KS

INK 

2U

integrační koncentrátor

uzemňovací sběrnice

1U

1U

1U

volná pozice

1U

1U

1U

3U

16U

01-0201-0301-04
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600x600mm

1U

uzemňovací sběrnice

1U

01-05

3U

rozhlasová ústředna DCom

2U

montážní rám 19"

rozvody pro rozhlas

1U

1U

2U

montážní rám 19"

hodiny a rozvod hodin

1U
server IS

1U

police

1U
inf.systém - převodník IS RTC 3485 - 1

1U
inf.systém - převodník IS RTC 3485 - 2

zásuvkový panel 230V (zálohovaný)

(posunout o 1U nahoru)

1U

2U

UPS

stávající sdělovací zařízení

nové sdělovací zařízení

Legenda:

přemisťované sdělovací zařízení

demontované sdělovací zařízení

(v rámci PS 01-14-02)

(v rámci PS 01-14-02)

nezálohovaná síť 230V zálohovaná síť 230V

rezerva

rezerva

zdroj FPS 48V 5.4kW, 2x Flatpack S 48/1000 HE

distribuční panel 1U/19" 48VDC

(4x rezerva - 5A, 2x15A, 20A)

rezerva

DIN lišta

rezerva

rezerva

adaptér MB

1U
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rezerva

iMedia Chassis/6

rezerva

rezerva

rezerva

rezerva

police

rezerva

2U

5U

boční L lišty - nevyužívané

DIN lišta

12U

rezerva

rezerva

rezerva
3U

3U

rezerva

rezerva

rezerva

2U

2U

zdroj UPS (posunout o 2U nahoru)

přemístit do skříně 01-04

SHDSL modem

SHDSL modem

SHDSL modem

patchpanel 24 portů

TNS Čebín

rozhlas Čebín

rozhlas Česká

rezerva

SHDSL do TNS Čebín přemístit a následně

demontovat po zprovoznění nového zařízení
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propojovací kabely z pozic 1-4,9-18 přesměrovat

na patchpanel ve skříni č. 01-05

organizér - přemístit nad patchpanel

do volných pozic přesměrovat kabely

z patchpanelu ve skříni 01-03

rezerva

rezerva

rezerva

kabely v pozicích 13-22 přesměrovat do skříně 01-05
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