Nazev stavby: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Cast stavby: D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
] PS 01-14-03 TNS Cebin, mistni kabelizace
Ucel dokumentace: DUSP + PDPS
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