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PS 01-14-03 TNS Čebín, místní kabelizace 
Účel dokumentace:  DUSP + PDPS 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Objekt:  PS 01-14-03 TNS Čebín, místní kabelizace 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: TNS Čebín 

Katastrální území: Hradčany u Tišnova 

Soupis dotčených parcel: kú Hradčany u Tišnova: 904; 905; 906 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: SŽ, Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc  

Generální projektant: SUDOP Brno spol. s r.o. 
 Kounicova 26 

 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký, SUDOP Brno spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Lukáš Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.  

 

 

1.2. Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) tj. do úrovně 60% rozsahu projektu v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 
č.11/2006 (Dokumentace stavební povolení na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 
platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do úrovně 
realizační dokumentace v rámci, které se zapracuje konkrétní sortiment technologie 
vybraného dodavatele. 

Použité podklady 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (záměr projektu 
schválený SŽ) a provedené místní šetření.  

Rozsah zařízení a technické řešení sdělovacích technologií vychází z požadavků 
souvisejících technologií (zebezpečovací zařízení, energetika), z požadavků stavebních 
objektů, z platných směrnic a předpisů SŽ a z požadavků navazujících staveb. Řešení 
odpovídá požadavkům na úsekové řízení tratě včetně požadavků na budoucí dálkové 
dispečerské řízení tratě a odpovídá novým koncepcím sdělovacího zařízení. 
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Řešení bylo dohodnuté a projednané na pracovních poradách a na místních šetřeních, a na 
závěrečné poradě bylo řešení odsouhlasené za účasti investora, projektanta a budoucích 
správců a provozovatelů zařízení. 

Pro projektování zařízení byly použité technické informace a projekční pokyny daných 
zařízení, půdorysné výkresy nových a adaptovaných objektů, situační výkresy, katastrální 
mapy a místní šetření. 

Přehled použitých norem, předpisů a splnění požadavků na interoperabilitu 
Při realizaci PS dle této dokumentace je nutné dodržet platné směrnice SŽ, platné zákony a 
vyhlášky ČR, technické normy, jejichž seznam je uvedený v příloze této technické zpráva. 
Dále nutné dodržet předpisy a doporučení výrobců ke konkrétním použitým zařízením dle 
této dokumentace. 

Seznam vstupních podkladů 

 Předchozí stupeň 

 Místní šetření ve stanici 

 Technické podmínky zařízení 

 Pracovní porady 

Odchylky od předchozí dokumentace 

Projekt vychází z předchozího stupně dokumentace, řešení bylo upřesněno na základě 
výsledků pracovních porad a místních šetření. 

 

 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

Předmětem této dokumentace je vybudování místní optické kabelizace mezi provozní 
budovou a novou budovou rozvodny 25 kV. V rámci tohoto PS se rovněž položí metalické 
kabely k brankám vstupu do areálu jako příprava pro připojení komunikátorů v budoucnosti. 

V rámci tohoto PS bude napojena rozvodna 25kV optickými kabely o kapacitě 12 vláken (3x 
multimode, 1x singlemode) z provozní budovy. Kabely budou vedeny v kabelovodu mezi 
budovami. 

Metalickými kabely 3XN budou připojeny vstupní branky, tyto kabely budou ukončené 
v nadzemním kabelovém sloupku a budou složit jako rezervy pro napojení komunikátorů 
v případě budoucí potřeby. Vybavení branky komunikátory není součástí této stavby. 
Součástí MK budou veškeré místní metalické a optické kabely včetně HDPE trubek a 
veškerého kabelového příslušenství. 

V rámci tohoto PS budou provedeny zemní práce v areálu TNS v rozsahu, zahrnujícím 
potřeby MK. Kabely budou vedeny částečně v kabelovodu a částečně ve společní trase 
s kamerovým systémem a napojením osvětlovacích stožárů. 

Velká část kabelových tras je řešena pokládkou do kabelovodu, který bude připravený 
v rámci samostatného SO. 

Základní kapacitní údaje 

TC…FLE 3XN0,6      170 m 

MOK 12 MM vláken (LC)     216 m 

MOK 12 SM vláken      72 m 

Celková délka HDPE trubek 40/33    180 m 

ODF 36 vl.       2 ks 

ODF 12 vl.       1 ks 
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Ukončení MOK 12 vláken na ODF    8 případ 

 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

Po vybudování nové rozvodny 25kV a kabelovodu bude položena nová místní optická a 
metalická kabelizace. Centrum nové místní kabelizace bude v nové sdělovací místnosti 
v nové TB. 

Pro potřeby sdělovacího zařízení bude vybudováno propojení mezi provozní budovou a 
rozvodnou 25kV optickým kabelem 12 SM vláken. 

Připojení technologie rozvodny R25kV do nadřazeného systému DŘT (RDRT1 a RDRT2) 
bude provedeno optickou datovou komunikací s paprskovou topologií – komunikace dle IEC 
61850 /každé pole R25kV reprezentované terminálem REX640/. K tomuto účelu budou 
položené tři místní optické kabely MOK 3x12vl. MM – místní optické kabely v MM módu 
(multimode), které budou na ODF zakončené v optických rozvaděčích na konektorech LC 
(nutná podmínka). 

Nové místní optické kabely v počtu 4ks (1x SM, 3x MM) budou uložené v HDPE trubkách 
hnědé barvy rozlišené pruhy. Kabely se rozdělí do dvou HDPE trubek (1x MOK SM + 1x 
MOK MM a 2x MOK MM) Místní optické kabely budou vedeny v trase se s metalickými 
kabely, položenými v rámci tohoto PS, které budou sloužit také jako vyhledávací kabely.  

Metalické kabely v počtu 2ks o kapacitách 3XN budou položeny k novým vstupním brankám 
a budou ukončené s rezervou na zářezových páscích ve skříňkách na nadzemních 
sloupcích.  

Způsoby vyvádění a ukončení kabelů 

V provozní budově (PB) budou kabely ukončeny ve stávající místnosti DŘT v nové 19“ skříní 
č. 01_01. Optické kabely budou ukončené na optických rozvaděčích a metalické kabely na 
zářezových svorkovnicích. 

Kabel MOK 12 vl. SM bude ukončený na novém ODF 36vl., který se dodá v rámci PS 01-14-
01 a bude tam ukončen spolu s POK 24 vl. (PS 01-14-01). V budově rozvodny bude kabel 
MOK 12 vl. SM ukončený na novém ODF 12 vl. (v rámci tohoto PS) v nové 19“ skříni 
RSDĚL/AMR 2, která bude dodána v rámci jiného PS stavby.  

Optické kabely 3x MOK 12 vl. MM budou ukončené na druhém ODF 36 vl., který dodávaný 
v rámci tohoto PS. V nové budově rozvodny 25kV budou optické kabely MOK 12 vláken MM 
ukončené v nové 19“ skříní RSDĚL/AMR 2, která bude dodána v rámci jiného PS stavby.  

ODF  pro MOK 12 vl. SM budou osazené konektory E2000/APC. Pro kabely 3xMOK MM, 
budou použity konektory LC. Konektory musí splňovat technické požadavky SŽ uvedených 
ve výnosu: „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti  SŽDC“, vydaných výnosem č.j. č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 z 06/17, 
který je platný od 1.7.2017. ODF musí být zabezpečené ochranou proti vniknutí hlodavců. 

V místnosti DŘT v PB se umístí rezervy místních optických kabelů o délce 4x10m na kříž 
s krytem, který se umístí na zeď. V rozvodně se umístí rezervy optického kabelu o délce 
4x10m na kříž s krytem, který se umístí na zeď. 

 

 

1.5. Dispoziční řešení 

Zapojení kabelizace 

Zapojení MK je zřejmé s přiložených blokových schémat. Místní kabelizace bude mít 
centrum v PB v místnosti DŘT. 
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Popis tras kabelů 

Kabely budou vedené v převážné části trasy v kabelovodu. V ostatních místech jsou kabely 
uložené do žlabů ve společných trasách se silnoproudými kabely. Zemní práce zahrnuté 
v tomto PS pouze samostatné odbočky ze společní kabelové trasy. Kabely budou uloženy do 
kynety 0,6x0,35m (H x Š). 

Trasa kabelů je znázorněna zeleně na výkresech situací 1 : 500 (výkres č. 2.2.01).  

V situaci 1 : 500 jsou zakresleny inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážní 
provozovatelů, jejich poloha je však pouze informativní a není v průběhu stavby 
aktualizována. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. Z 
uvedeného důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici obě uvedené 
situace. Rovněž je před zahájením stavby nutné vytyčit stávající inženýrské sítě. 

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 

Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím 0,4 m. Nesmí dojít 
k narušení pláně. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se 
rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje travou. V souběhu sdělovacích a 
silnoproudých kabelů musí být dodržené odstupové vzdálenosti dle platné ČSN. 

Po protažení kabelů ze zemních tras bude provedeno utěsnění všech otvoru proti vnikání 
vlhkosti a tlakové vody. Všechny průrazy budou řádně zednicky zpraveny do původního 
stavu. Také u přechodu z kabelovodu do zemní trasy bude otvor kabelovodu utěsněn proti 
vnikání vlhkosti a tlakové vody. 

Požárně bezpečnostní opatření 

Vstupy do objektů nebo kabelových komor a dále prostupy mezi jednotlivými požárními 
úseky v budově budou utěsněny protipožárními ucpávkami. V jiných případech nemá řešení 
místní kabelizace vliv na požární bezpečnost.  

Požární ucpávky budou s požární odolností s odolností EI60 DP1 a budou označeny štítkem 
obsahujícím informace o 

 a) požární odolnosti, 
 b) druhu nebo typu ucpávky, 
 c) datu provedení, 
 d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
 e) označení výrobce systému.¨ 

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Aktuální zákres stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. 
Z uvedeného důvodu musí mít dodavatel při realizaci kabelové kynety k dispozici uvedenou 
situaci. 

Při zákresu stávajících sítí a návrhu tras se vycházelo z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

Měření a vyrovnání kabelu 

V rámci MK nejsou kladeny kabely delší jak 2 km, z tohoto důvodu nebudou vyrovnávány. 

Budou měřeny tyto parametry: kontinuita žil, smyčkové odpory a izolační odpor a měření 
útlumu přeslechu na blízkém konci. Hodnoty přeslechu na blízkém konci by měly být větší 
než 69,5 dB při f = 800 Hz. 
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Po pokládce trubek HDPE bude provedena jejich kalibrační a tlaková zkouška a bude 
vyhotovený protokol. 

Před pokládkou je zapotřebí provést zkrácené měření základních parametrů vláken OK, aby 
se ověřil stav kabelu na bubnu před zafukováním do trubky. 

Po dokončení pokládky a montáže optického kabelu bude provedeno závěrečné měření. 
Měření OK bude prováděno metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 
1310/1550/1625 nm v obou směrech podle metody ČSN EN 61280-4-2 včetně vyhodnocení 
výsledků obousměrného průměrování ve formě tabulek (vyhodnocení útlumu svárů, útlumu 
kabelových úseků, útlumu a reflektance v konektorech). 

 

 

1.6. Údaje o souvisejících PS a SO 
Tento PS souvisí s: 

PS 01-14-01 TNS Čebín, úprava DOK 

PS 01-14-02 TNS Čebín, přenosový systém 

PS 01-14-05 TNS Čebín, kamerový systém 

PS 01-14-06  TNS Čebín, sdělovací zařízení 

SO 01-06-01 TNS Čebín, rozvody nn a osvětlení areálu TNS 

 

 

1.7. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 

 

 

1.8. Pokyny pro montáž 

Kabelová kniha, geodetické zaměření 
Po pokládce kabelizace bude v koordinaci s ostatními kabely vyhotovena kabelová kniha, 
Trasa kabelů bude před zahrnutím výkopu geodeticky zaměřena. 

Ochrany proti nebezpečným vlivům trakce a VVN 
U optických kabelů se vliv trakce se na nich neprojeví. U metalických kabelů se vzhledem 
k jejich krátké vzdálenosti do 100m neprojeví ve zvýšené míře indukční nebezpečné vlivy, 
není nutné jejich provedení se zvýšenou redukční ochranou. 

Výluky a stavební postupy 

Realizace tohoto PS si nevyžádá žádné výluky. 

Požadavky na další stupně dokumentace 

V rámci dodávky tohoto zařízení je nutné vypracovat realizační dokumentaci, v rámci které 
se zpracují konkrétní dodávané technologie a výrobky, dodávané dodavatelem.  

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 
dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí 
ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům 
tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících 
provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky CTD. Dále musí být po 
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skončení realizace vypracovaná dokumentace skutečného provedení stavby dle platných 
předpisů SŽ. 

 

 

1.9. Přílohy TZ 

Příloha TZ č. 1: Soupis norem 


