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SUDOP Brno spol. s r.o0.

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Identifika€ni udaje stavby

Néazev stavby: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Objekt: PS 01-14-03 TNS Cebin, mistni kabelizace

Stupen dokumentace: DUSP + PDPS

Charakter stavby: Liniova stavba

Odvétvi: Zelezniéni doprava

Misto stavby: TNS Cebin

Katastralni uzemi: Hrad¢any u TiSnova

Soupis dotéenych parcel: ki Hrad€any u TiSnova: 904; 905; 906

Kraj: Jihomoravsky kraj

Zastoupeny: SZ, Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Generalni projektant: SUDOP Brno spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno
Odpovédny projektant stavby: Ing. Jan Zarecky, SUDOP Brno spol. s r.o.
Odpovédny projektant objektu: Ing. Lukas Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.

1.2. Vychozi podminky
Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) tj. do urovné 60% rozsahu projektu v souladu s vyhlaskou ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace stavebni povoleni na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatku a doplrikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do urovné
realizaCni dokumentace v ramci, které se zapracuje konkrétni sortiment technologie
vybraného dodavatele.

Pouzité podklady

Podkladem pro zpracovani projektu je pfedchozi stupen dokumentace (zameér projektu
schvaleny SZ) a provedené mistni Setfeni.

Rozsah zafizeni a technické feSeni sdélovacich technologii vychazi z pozadavku
souvisejicich technologii (zebezpe€ovaci zafizeni, energetika), z pozadavku stavebnich
objekt(, z platnych smérnic a pfedpisti SZ a z pozadavkii navazuijicich staveb. Reseni
odpovida pozadavkium na usekové fizeni traté v&etné pozadavk( na budouci dalkové
dispelerské Fizeni traté a odpovida novym koncepcim sdélovaciho zafizeni.
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Reseni bylo dohodnuté a projednané na pracovnich poradach a na mistnich $etfenich, a na
zaveérecné poradeé bylo feSeni odsouhlasené za ucasti investora, projektanta a budoucich
spravcl a provozovatell zafizeni.

Pro projektovani zafizeni byly pouzité technické informace a projekéni pokyny danych
zafizeni, padorysné vykresy novych a adaptovanych objekt(, situacni vykresy, katastralni
mapy a mistni Setfeni.

Prehled pouzitych norem, predpisu a splnéni pozadavkt na interoperabilitu
P¥i realizaci PS dle této dokumentace je nutné dodrzet platné smérnice SZ, platné zakony a
vyhlasky CR, technické normy, jejichz seznam je uvedeny v pfiloze této technické zprava.
Dale nutné dodrzet predpisy a doporuceni vyrobcu ke konkrétnim pouzitym zafizenim dle
této dokumentace.

Seznam vstupnich podkladi

o Pfedchozi stupen

e Mistni Setfeni ve stanici

e Technické podminky zafizeni
e Pracovni porady

Odchylky od predchozi dokumentace

Projekt vychazi z pfedchoziho stupné dokumentace, feSeni bylo upfesnéno na zakladé
vysledkl pracovnich porad a mistnich Setfeni.

1.3. Ugel, funkce, kapacity a technické parametry
Struény popis a zdivodnéni navrhovaného feseni

Predmétem této dokumentace je vybudovani mistni optické kabelizace mezi provozni
budovou a novou budovou rozvodny 25 kV. V ramci tohoto PS se rovnéz polozi metalické
kabely k brankam vstupu do arealu jako pfiprava pro pfipojeni komunikator v budoucnosti.

V ramci tohoto PS bude napojena rozvodna 25kV optickymi kabely o kapacité 12 vlaken (3x
multimode, 1x singlemode) z provozni budovy. Kabely budou vedeny v kabelovodu mezi
budovami.

Metalickymi kabely 3XN budou pfipojeny vstupni branky, tyto kabely budou ukonéené

v nadzemnim kabelovém sloupku a budou slozit jako rezervy pro napojeni komunikatoru
v pfipadé budouci potfeby. Vybaveni branky komunikatory neni sou€asti této stavby.
Soucasti MK budou veskeré mistni metalické a optické kabely véetné HDPE trubek a
veskerého kabelového pfislusenstvi.

V ramci tohoto PS budou provedeny zemni prace v arealu TNS v rozsahu, zahrnujicim
potfeby MK. Kabely budou vedeny &aste¢né v kabelovodu a ¢asteCné ve spole¢ni trase
s kamerovym systémem a napojenim osvétlovacich stozara.

Velka ¢ast kabelovych tras je feSena pokladkou do kabelovodu, ktery bude pfipraveny
v ramci samostatného SO.

Zakladni kapacitni udaje

TC...FLE 3XN0,6 170 m
MOK 12 MM vlaken (LC) 216 m
MOK 12 SM viaken 72m
Celkova délka HDPE trubek 40/33 180 m
ODF 36 . 2 ks
ODF 12 vl 1ks
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Ukonc&eni MOK 12 vilaken na ODF 8 pfipad

1.4. Skladba a rozsah technického reseni
Popis technického reseni

Po vybudovani nové rozvodny 25kV a kabelovodu bude poloZena nova mistni opticka a
metalicka kabelizace. Centrum nové mistni kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti
v noveé TB.

Pro potifeby sdélovaciho zafizeni bude vybudovano propojeni mezi provozni budovou a
rozvodnou 25kV optickym kabelem 12 SM vlaken.

PFipojeni technologie rozvodny R25kV do nadfazeného systému DRT (RDRT1 a RDRT2)
bude provedeno optickou datovou komunikaci s paprskovou topologii — komunikace dle IEC
61850 /kazdé pole R25kV reprezentované terminalem REX640/. K tomuto u¢elu budou
poloZené tfi mistni optické kabely MOK 3x12vl. MM — mistni optické kabely v MM modu
(multimode), které budou na ODF zakonc¢ené v optickych rozvadécich na konektorech LC
(nutna podminka).

Nové mistni optické kabely v poctu 4ks (1x SM, 3x MM) budou ulozené v HDPE trubkach
hnédé barvy rozliSené pruhy. Kabely se rozdéli do dvou HDPE trubek (1x MOK SM + 1x
MOK MM a 2x MOK MM) Mistni optické kabely budou vedeny v trase se s metalickymi
kabely, poloZzenymi v ramci tohoto PS, které budou slouzit také jako vyhledavaci kabely.

Metalické kabely v po&tu 2ks o kapacitach 3XN budou poloZeny k novym vstupnim brankam
a budou ukoncené s rezervou na zafezovych pascich ve skfifikach na nadzemnich
sloupcich.

Zpusoby vyvadéni a ukonéeni kabell

V provozni budové (PB) budou kabely ukon&eny ve stavajici mistnosti DRT v nové 19“ skFini
€. 01_01. Optickeé kabely budou ukon&ené na optickych rozvadécich a metalické kabely na
zarezovych svorkovnicich.

Kabel MOK 12 vl. SM bude ukoneny na novém ODF 36vl., ktery se doda v ramci PS 01-14-
01 a bude tam ukon¢€en spolu s POK 24 vl. (PS 01-14-01). V budové rozvodny bude kabel
MOK 12 vl. SM ukon&eny na novém ODF 12 vl. (v ramci tohoto PS) v nové 19 skfini
RSDEL/AMR 2, ktera bude dodana v ramci jiného PS stavby.

Optické kabely 3x MOK 12 vl. MM budou ukonc&ené na druhém ODF 36 vl., ktery dodavany
v ramci tohoto PS. V nové budové rozvodny 25kV budou optické kabely MOK 12 viaken MM
ukond&ené v nové 19* skiini RSDEL/AMR 2, ktera bude dodana v ramci jiného PS stavby.
ODF pro MOK 12 vl. SM budou osazené konektory E2000/APC. Pro kabely 3xMOK MM,
budou pouzity konektory LC. Konektory musi splfiovat technické pozadavky SZ uvedenych
ve vynosu: ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu a jejich pfisluSenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC*, vydanych vynosem &.j. &.j. 27150/2017-SZDC-014 z 06/17,
ktery je platny od 1.7.2017. ODF musi byt zabezpecené ochranou proti vniknuti hlodavcu.
V mistnosti DRT v PB se umisti rezervy mistnich optickych kabelti o délce 4x10m na kFiz

s krytem, ktery se umisti na zed. V rozvodné se umisti rezervy optického kabelu o délce
4x10m na kfiz s krytem, ktery se umisti na zed.

1.5. Dispozi¢ni reseni
Zapojeni kabelizace

Zapojeni MK je zfejme s pfilozenych blokovych schemat. Mistni kabelizace bude mit
centrum v PB v mistnosti DRT.
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Popis tras kabell

Kabely budou vedené v prevazné cCasti trasy v kabelovodu. V ostatnich mistech jsou kabely
uloZzené do Zlabu ve spole¢nych trasach se silnoproudymi kabely. Zemni prace zahrnuté

v tomto PS pouze samostatné odbocky ze spole¢ni kabelové trasy. Kabely budou ulozeny do
kynety 0,6x0,35m (H x S).

Trasa kabell je znazornéna zelené na vykresech situaci 1 : 500 (vykres €. 2.2.01).

V situaci 1 : 500 jsou zakresleny inZzenyrskeé sité jednotlivych draznich i mimodrazni
provozovateld, jejich poloha je v§ak pouze informativni a neni v prabéhu stavby
aktualizovana. Zakres stavajicich inZzenyrskych siti je sou€asti koordinaéni situace stavby. Z
uvedeného divodu musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici obé uvedené
situace. Rovnéz je pfed zahajenim stavby nutné vytycit stavajici inZenyrské sité.

Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelu

Kabely ukladané do zemé musi byt ukladany s minimalnim krytim 0,4 m. Nesmi dojit

k naru$eni plané. Po skon&eni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se
rozprostrfe, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje travou. V soubé&hu sdélovacich a
silnoproudych kabel(i musi byt dodrzené odstupové vzdalenosti dle platné CSN.

Po protazeni kabell ze zemnich tras bude provedeno utésnéni vSech otvoru proti vnikani
vlhkosti a tlakové vody. VSechny prlrazy budou fadné zednicky zpraveny do puvodniho
stavu. Také u pfechodu z kabelovodu do zemni trasy bude otvor kabelovodu utésnén proti
vnikani vihkosti a tlakové vody.

Pozarné bezpecnostni opatieni

Vstupy do objekttd nebo kabelovych komor a dale prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi
useky v budové budou utésnény protipoZzarnimi ucpavkami. V jinych pfipadech nema feSeni
mistni kabelizace vliv na pozarni bezpecnost.

Pozarni ucpavky budou s pozarni odolnosti s odolnosti EI60 DP1 a budou oznaceny stitkem
obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznadeni vyrobce systému.”

Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemnimi rady

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
podkozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapoc&etim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahaijit vykopové prace.

Aktualni zakres stavajicich inZenyrskych siti je sou€asti koordinacni situace stavby.

Z uvedeného divodu musi mit dodavatel pfi realizaci kabelové kynety k dispozici uvedenou
situaci.

PFi zakresu stavajicich siti a navrhu tras se vychazelo z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateénou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize
mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé
upravena.

Méfeni a vyrovnani kabelu

V ramci MK nejsou kladeny kabely delSi jak 2 km, z tohoto ddivodu nebudou vyrovnavany.

Budou méfeny tyto parametry: kontinuita Zil, smy¢&kové odpory a izolacni odpor a méfeni
utlumu preslechu na blizkém konci. Hodnoty pfeslechu na blizkém konci by mély byt vétsi
nez 69,5 dB pfi f = 800 Hz.
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Po pokladce trubek HDPE bude provedena jejich kalibraéni a tlakova zkouska a bude
vyhotoveny protokol.

Pfred pokladkou je zapotiebi provést zkracené méfeni zakladnich parametrd viaken OK, aby
se oveéfil stav kabelu na bubnu pfed zafukovanim do trubky.

Po dokonéeni pokladky a montaze optického kabelu bude provedeno zavérecné méreni.
Méreni OK bude provadéno metodou OTDR a pfimou metodou na vinovych délkach
1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN 61280-4-2 véetné vyhodnoceni
vysledkl obousmérného primérovani ve formé tabulek (vyhodnoceni Gtlumu svard, atlumu
kabelovych useku, utlumu a reflektance v konektorech).

1.6. Udaje o souvisejicich PS a SO
Tento PS souvisi s:

PS 01-14-01 TNS Cebin, uprava DOK

PS 01-14-02 TNS Cebin, pfenosovy systém

PS 01-14-05 TNS Cebin, kamerovy systém

PS 01-14-06 TNS Cebin, sdélovaci zafizeni

SO 01-06-01 TNS Cebin, rozvody nn a osvétleni arealu TNS

1.7. Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

1.8. Pokyny pro montaz

Kabelova kniha, geodetické zaméreni
Po pokladce kabelizace bude v koordinaci s ostatnimi kabely vyhotovena kabelova kniha,
Trasa kabelu bude pfed zahrnutim vykopu geodeticky zamérena.

Ochrany proti nebezpeénym vliviim trakce a VVN
U optickych kabell se vliv trakce se na nich neprojevi. U metalickych kabell se vzhledem
k jejich kratké vzdalenosti do 100m neprojevi ve zvySené mife indukéni nebezpecné vlivy,
neni nutné jejich provedeni se zvySenou redukéni ochranou.

Vyluky a stavebni postupy
Realizace tohoto PS si nevyzada zadné vyluky.

Pozadavky na dals$i stupné dokumentace

V ramci dodavky tohoto zafizeni je nutné vypracovat realizaéni dokumentaci, v ramci které
se zpracuji konkrétni dodavané technologie a vyrobky, dodavané dodavatelem.

Dodavatel mize nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouziti u SZ. Pokud
dodavatel pouZije zasadné jiné technické feSeni, nez je v tomto projektu navrzeno, musi
ovéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto PS vyhovuji poZadavkim
tohoto nového feSeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Upravu projektd vSech navazujicich
provoznich soubord a stavebnich objektu v této stavbé.

Po pokladce a zprovoznéni kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha, ktera bude
obsahovat vSechny standardni pfilohy dle pfedpisu a metodiky CTD. Dale musi byt po
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skonceni realizace vypracovana dokumentace skutecného provedeni stavby dle platnych
predpist SZ.

1.9. Prilohy TZ

Pfiloha TZ €. 1: Soupis norem
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