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1. Technická zpráva 
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Objekt:  PS 10-14-01 SpS Křižanov, MOK 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: žst. Křižanov 

Katastrální území: Kozlov u Křižanova 

Soupis dotčených parcel: kú Kozlov u Křižanova: 959/1 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: SŽ, Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc  

Generální projektant: SUDOP Brno spol. s r.o. 
 Kounicova 26 

 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký, SUDOP Brno spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Lukáš Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.  

 

 

1.2. Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) tj. do úrovně 60% rozsahu projektu v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 
č.11/2006 (Dokumentace stavební povolení na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 
platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do úrovně 
realizační dokumentace v rámci, které se zapracuje konkrétní sortiment technologie 
vybraného dodavatele. 

Použité podklady 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (záměr projektu 
schválený SŽ). 

Rozsah zařízení a technické řešení sdělovacích technologií vychází z požadavků 
souvisejících technologií (zebezpečovací zařízení, energetika), z požadavků stavebních 
objektů, z platných směrnic a předpisů SŽ a z požadavků navazujících staveb. Řešení 
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odpovídá požadavkům na úsekové řízení tratě včetně požadavků na budoucí dálkové 
dispečerské řízení tratě a odpovídá novým koncepcím sdělovacího zařízení. 

Řešení bylo dohodnuté a projednané na pracovních poradách a na místních šetřeních, a na 
závěrečné poradě bylo řešení odsouhlasené za účasti investora, projektanta a budoucích 
správců a provozovatelů zařízení. 

Pro projektování zařízení byly použité technické informace a projekční pokyny daných 
zařízení, půdorysné výkresy nových a adaptovaných objektů, situační výkresy, katastrální 
mapy a místní šetření. 

Přehled použitých norem, předpisů a splnění požadavků na interoperabilitu 

Při realizaci PS dle této dokumentace je nutné dodržet platné směrnice SŽ, platné zákony a 
vyhlášky ČR, technické normy, jejichž seznam je uvedený v příloze této technické zpráva. 
Dále nutné dodržet předpisy a doporučení výrobců ke konkrétním použitým zařízením dle 
této dokumentace. 

Seznam vstupních podkladů 

 Předchozí stupeň 

 Technické podmínky zařízení 

 Pracovní porady 

Odchylky od předchozí dokumentace 

Projekt vychází z předchozího stupně dokumentace, řešení bylo upřesněno na základě 
výsledků pracovních porad a místních šetření. 

 

 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

V rámci této stavby bude v žst. Křižanov umístěna SpS na stožár trakčního vedení (TS40B). 
Toto PS řeší napojení optickým kabelem pro zařízení recloser ve SpS. Bude položena nová 
HDPE trubka, a do ní zafouknut MOK 6 vl. SM. Kabel bude veden ve společné trase 
s kabelem DOUO, který bude m.j. sloužit jako vyhledávací kabel. 

Základní kapacitní údaje  

optický kabel MOK 6 vláken SM (vč. rezerv)    120m 

optický rozvaděč ODF 12 pro 6vl.     2 ks 

skříň 19“/12U/600x400 (š x h)      1 ks  

 HDPE trubka 40/33 (fialová)      97 m 

 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

V rámci tohoto PS bude mezi novou budovu trafostanice v žst. Křižanov a novou SpS v žst. 
Křižanov zafouknutý nový místní optický kabel (MOK) 6 vláken SM do nové HDPE trubky 
40/33. HDPE trubka uloží nové vykopané rýhy spolu s kabelem DOUO (řeší jiný PS). Pro 
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přechod přes koleje se použijí stávající chráničky pod kolejemi. Výkopové práce jsou 
součástí jiného PS této stavby.  

Nový MOK 12 vláken bude ukončený v nové trafostanici v místnosti DŘT v nové skříni 
19“/12U/600x400 (š x h) na novém optickém rozvaděči pro 6 vláken. V SpS bude ukončený 
na novém optickém rozvaděči pro 6 vláken, umístěném na montážním rámu.   Nová skříň 
sdělovacího zařízení 19“/12U v místnosti DŘT v trafostanici bude součástí tohoto PS. 

ODF bude osazen konektory LC. Konektor musí splňovat technické požadavky SŽ 
uvedených ve výnosu: „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC“, č.j. 27150/2017 - SŽDC - O14 z r. 2017 

Technické řešení tohoto PS je řešeno na základě výchozího stavu a skutečností známých 
v době vzniku tohoto stupně projektové dokumentace. V rámci samotné realizace PS, resp. 
zpracování realizační dokumentace je proto nutno opětovně prověřit výchozí stav 
v jednotlivých objektech a technické řešení eventuelně upřesnit.  

Po položení kabelu bude provedeno jeho komplexní měření ve třech vlnových délkách. 

Způsoby vyvádění a ukončení kabelů 

MOK bude zaústěný do nové skříně 19“/12U v  místnosti DŘT a v novém zařízení SpS na 
trakčním stožáru 40B. Bude ukončen na nových optických rozvaděčích ODF pro 6 vláken. 
V zemi bude MOK veden v nové HDPE trubce, která bude na obou koncích řádně utěsněna 
průchodkami. Trubka bude v místě ukončení upevněna pomocí příchytek. Výstupy pro kabel 
z HDPE budou řádně utěsněny koncovou průchodkou. Do trafostanice (TS) bude vstupovat 
HDPE trubka novou zemní trasou ze strany od kolejiště, novou kabelovou šachtou. Dále 
bude vedený po stávajících roštech do nové 19“/12U skříně v místnosti DŘT, kde bude 
ukončený na novém ODF pro 6vl. 

Ve vnitřních prostorách budou kabely uloženy v nehořlavé chráničce HFXP. 

Kabelové spojky a rezervy 

V rámci ukončení MOK v TS a SpS bude v obou místech ukončení instalována manipulační 
kabelová rezerva 5m. Rezervy budou umístěny ve skříních. 

Vyhledávání kabelu 

MOK bude uložený v samostatné HDPE trubce fialové barvy. Pro pozdější snadné vytýčení 
MOK bude použitý kabel DOUO, který bude veden ve stejný trase a bude m.j. využitý jako 
vyhledávací vodič. 

Napájení 

Součástí tohoto PS není budování nových aktivních zařízení, tedy PS nemá žádné 
požadavky pro napájení. 

Ochrana proti vlivům trakce a uzemnění 

U optického kabelu bez metalických prvků (tedy izolant) nepůsobí žádné elektrické vlivy 
(indukce od souběžných či křižujících trakčních či rozvodných vedení, galvanické vlivy, 
atmosférické výboje apod.). 

Zemní práce 

Nová trasa pro uložení kabelu bude připravena v rámci jiného PS této stavby. 
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1.5. Dispoziční řešení 

Umístění zařízení v objektech 

Nový MOK 12 vláken bude ukončený v nové trafostanici v místnosti DŘT v nové skříni 
19“/12U/600x400 (š x h) na novém optickém rozvaděči pro 6 vláken. Nová skříň sdělovacího 
zařízení 19“/12U v místnosti DŘT v trafostanici bude součástí tohoto PS. 

 V zařízení SpS bude ukončen na novém optickém rozvaděči pro 6 vláken, umístěném na 
montážním rámu.    

Rozmístění zařízení je zřejmé z dispozičních výkresů. 

 

 

1.6. Údaje o souvisejících PS a SO 
Zpracování PD a realizace tohoto provozního souboru přímo souvisí nebo jsou podmíněny 
zejména následujícími PS/SO: 

PS 10-05-01 Žst. Křižanov,  úprava DŘT 

PS 10-09-01 SpS Křižanov,  technologie 

SO 10-06-01      SpS Křižanov, DOÚO 

 

 

1.7. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

 

 

1.8. Pokyny pro montáž 

Měření 

Po pokládce trubek HDPE bude provedena jejich kalibrační a tlaková zkouška a vyhotovený 
protokol. 

Před pokládkou je zapotřebí provést zkrácené měření základních parametrů vláken OK, aby 
se ověřil stav kabelu na bubnu před zafukováním do trubky. 

Po dokončení pokládky a montáže optického kabelu bude provedeno závěrečné měření. 
Měření OK bude prováděno metodou OTDR a přímou metodou na vlnových délkách 
1310/1550/1625 nm v obou směrech podle metody ČSN EN 61280-4-2 včetně vyhodnocení 
výsledků obousměrného průměrování ve formě tabulek (vyhodnocení útlumu svárů, útlumu 
kabelových úseků, útlumu a reflektance v konektorech). 

Informace o stavebních postupech 

Tento PS bude prováděn v souladu s výše uvedenými PS a SO 

Výluky a stavební postupy 

Realizace tohoto PS nebude vyžadovat žádné delší výluky z provozu stávajících zařízení, 
ani příp. komunikací apod.  
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Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a 
TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy. 

Interoperabilita 

Zařízení budované v tomto PS zajišťuje propojení a komunikaci mezi služebnami v 
jednotlivých železničních stanicích a také zajišťuje přenos signálů zabezpečovacího zařízení. 

Požadavky na další stupně dokumentace 

V rámci dodávky tohoto zařízení je nutné vypracovat realizační dokumentaci, v rámci které 
se zpracují konkrétní dodávané technologie a výrobky, dodávané dodavatelem.  

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 
dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí 
ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům 
tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících 
provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky CTD. Dále musí být po 
skončení realizace vypracovaná dokumentace skutečného provedení stavby dle platných 
předpisů SŽ. 

 

 

1.9. Přílohy TZ 
Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů 

 


