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1. Technicka zprava

1.1. Identifika€ni udaje stavby

Nazev stavby:

Objekt:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Soupis dotéenych parcel:

Kraj:

Zastoupeny:

Zvys$eni trakéniho vykonu TNS Cebin
PS 10-14-01 SpS Kfizanov, MOK
DUSP + PDPS

Liniova stavba

Zelezniéni doprava

Zst. Kfizanov

Kozlov u Kfizanova

ku Kozlov u KfiZzanova: 959/1
Jihomoravsky kraj

SZ, Stavebni sprava vychod

Nerudova 1
772 58 Olomouc

SUDOP Brno spol. s r.o.
Kounicova 26

Generalni projektant:

611 36 Brno

Odpovédny projektant stavby: Ing. Jan Zarecky, SUDOP Brno spol. s r.o.

Odpovédny projektant objektu: Ing. Luk&s Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.

1.2. Vychozi podminky

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) tj. do urovné 60% rozsahu projektu v souladu s vyhlaskou ¢.146/2008 Sb. (Vyhlaska
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace stavebni povoleni na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatku a doplrikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do Urovné
realizaCni dokumentace v ramci, které se zapracuje konkrétni sortiment technologie
vybraného dodavatele.

Pouzité podklady

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stupen dokumentace (zamer projektu
schvaleny SZ).

Rozsah zafizeni a technické feSeni sdélovacich technologii vychazi z pozadavku
souvisejicich technologii (zebezpeCovaci zafizeni, energetika), z pozadavku stavebnich
objektl, z platnych smérnic a pfedpisli SZ a z pozadavku navazujicich staveb. ReSeni




odpovida pozadavkim na usekové Fizeni traté véetné pozadavk( na budouci dalkové
dispecerskeé fizeni traté a odpovida novym koncepcim sdélovaciho zafizeni.

Reseni bylo dohodnuté a projednané na pracovnich poradach a na mistnich $etfenich, a na
zavérecné poradé bylo feSeni odsouhlasené za ucasti investora, projektanta a budoucich
spravcl a provozovatell zafizeni.

Pro projektovani zafizeni byly pouzité technické informace a projek&éni pokyny danych
zafizeni, padorysné vykresy novych a adaptovanych objekt, situacni vykresy, katastralni
mapy a mistni Setfeni.

Prehled pouzitych norem, predpisu a splnéni pozadavkul na interoperabilitu

PFi realizaci PS dle této dokumentace je nutné dodrzet platné smérnice SZ, platné zakony a
vyhlagky CR, technické normy, jejichZ seznam je uvedeny v ptiloze této technické zprava.
Dale nutné dodrzet predpisy a doporuceni vyrobcu ke konkrétnim pouzitym zafizenim dle
této dokumentace.

Seznam vstupnich podkladii

e Predchozi stupen
e Technické podminky zafizeni
e Pracovni porady

Odchylky od predchozi dokumentace

Projekt vychazi z pfedchoziho stupné dokumentace, feSeni bylo upfesnéno na zakladé
vysledkU pracovnich porad a mistnich Setfeni.

1.3. Uégel, funkce, kapacity a technické parametry

Popis a zdlivodnéni navrhovaného reseni

V ramci této stavby bude v Zst. Kfizanov umisténa SpS na stozar trakcniho vedeni (TS40B).
Toto PS fesSi napojeni optickym kabelem pro zafizeni recloser ve SpS. Bude poloZena nova
HDPE trubka, a do ni zafouknut MOK 6 vil. SM. Kabel bude veden ve spole¢né trase

s kabelem DOUO, ktery bude m.j. slouZit jako vyhledavaci kabel.

Zakladni kapacitni udaje

opticky kabel MOK 6 vliaken SM (V€. rezerv) 120m

opticky rozvadé¢ ODF 12 pro 6vl. 2 ks

skiin 19/12U/600x400 (8 x h) 1 ks
HDPE trubka 40/33 (fialova) 97 m

1.4. Skladba a rozsah technického resSeni

Popis technického reseni

V ramci tohoto PS bude mezi novou budovu trafostanice v zst. Kfizanov a novou SpS v zst.
Kfizanov zafouknuty novy mistni opticky kabel (MOK) 6 vlaken SM do nové HDPE trubky
40/33. HDPE trubka uloZi nové vykopané ryhy spolu s kabelem DOUO (feSi jiny PS). Pro




pfechod pres koleje se pouziji stavajici chranic¢ky pod kolejemi. Vykopové prace jsou
soucasti jiného PS této stavby.

Novy MOK 12 vlaken bude ukonéeny v nové trafostanici v mistnosti DRT v nové skfini
19/12U/600x400 (8 x h) na novém optickém rozvadéci pro 6 vliaken. V SpS bude ukonéeny
na novém optickém rozvadéci pro 6 vlaken, umisténém na montaznim ramu. Nova skFin
sdélovaciho zafizeni 19/12U v mistnosti DRT v trafostanici bude sou&asti tohoto PS.

ODF bude osazen konektory LC. Konektor musi splfiovat technické pozadavky SZ
uvedenych ve vynosu: ,Zakladni technicke specifikace optickych kabelu a jejich pfislusenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC", €.j. 27150/2017 - SZDC - O14 zr. 2017

Technické feSeni tohoto PS je feSeno na zakladé vychoziho stavu a skute¢nosti znamych
v dobé vzniku tohoto stupné projektové dokumentace. V ramci samotné realizace PS, resp.
zpracovani realizacni dokumentace je proto nutno opétovné provéfit vychozi stav

v jednotlivych objektech a technické feSeni eventuelné upfesnit.

Po polozeni kabelu bude provedeno jeho komplexni méfeni ve tfech vinovych délkach.

Zpusoby vyvadéni a ukonéeni kabelt

MOK bude zaustény do nové skfiné 19*/12U v mistnosti DRT a v novém zafizeni SpS na
trakénim stozaru 40B. Bude ukon&en na novych optickych rozvadécich ODF pro 6 vlaken.

V zemi bude MOK veden v nové HDPE trubce, ktera bude na obou koncich fadné utésnéna
prichodkami. Trubka bude v misté ukon&eni upevnéna pomoci pfichytek. Vystupy pro kabel
z HDPE budou fadné utésnény koncovou prachodkou. Do trafostanice (TS) bude vstupovat
HDPE trubka novou zemni trasou ze strany od kolejist&€, novou kabelovou Sachtou. Dale
bude vedeny po stavajicich rostech do nové 19/12U skfin& v mistnosti DRT, kde bude
ukonéeny na novém ODF pro 6vl.

Ve vnitfnich prostorach budou kabely ulozeny v nehoflavé chrani¢ce HFXP.

Kabelové spojky a rezervy

V ramci ukonéeni MOK v TS a SpS bude v obou mistech ukonéeni instalovana manipulacni
kabelova rezerva 5m. Rezervy budou umistény ve skfinich.

Vyhledavani kabelu

MOK bude ulozeny v samostatné HDPE trubce fialové barvy. Pro pozdéjSi snadné vyty€eni
MOK bude pouzity kabel DOUO, ktery bude veden ve stejny trase a bude m.j. vyuZzity jako
vyhledavaci vodic.

Napajeni
Soucasti tohoto PS neni budovani novych aktivnich zafizeni, tedy PS nema zadné
poZadavky pro napajeni.

Ochrana proti vlivim trakce a uzemnéni
U optického kabelu bez metalickych prvku (tedy izolant) neplsobi Zadné elektrické vlivy
(indukce od soubé&znych ¢i kfizujicich trakénich €i rozvodnych vedeni, galvanické vlivy,
atmosférické vyboje apod.).

Zemni prace

Nova trasa pro ulozeni kabelu bude pfipravena v ramci jiného PS této stavby.




1.5. Dispozi€ni reseni

Umisténi zafizeni v objektech

Novy MOK 12 vlaken bude ukon&eny v nové trafostanici v mistnosti DRT v nové skfini
19%/12U/600x400 ($ x h) na novém optickém rozvadéci pro 6 viaken. Nova skfin sdélovaciho
zarizeni 19%/12U v mistnosti DRT v trafostanici bude soucasti tohoto PS.

V zafizeni SpS bude ukonéen na novém optickém rozvadéci pro 6 vliaken, umisténém na
montaznim ramu.

Rozmisténi zafizeni je zfejmé z dispozicnich vykresu.

1.6.  Udaje o souvisejicich PS a SO
Zpracovani PD a realizace tohoto provozniho souboru pfimo souvisi nebo jsou podminény
zejména nasledujicimi PS/SO:
PS 10-05-01 Zst. Kfizanov, uprava DRT
PS 10-09-01 SpS KfFizanov, technologie
SO 10-06-01 SpS Kfizanov, DOUO

1.7. Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Pfi montazi zafizeni nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostfedi.

1.8. Pokyny pro montaz

Méreni
Po pokladce trubek HDPE bude provedena jejich kalibracni a tlakova zkouska a vyhotoveny
protokol.

Pred pokladkou je zapotfebi provést zkracené meéreni zakladnich parametrt viaken OK, aby
se ovéfil stav kabelu na bubnu pfed zafukovanim do trubky.

Po dokonceni pokladky a montaze optického kabelu bude provedeno zavéreéné méreni.
Mé&feni OK bude provadéno metodou OTDR a pfimou metodou na vinovych délkach
1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN 61280-4-2 v&etné vyhodnoceni
vysledkd obousmérného prliimérovani ve formé tabulek (vyhodnoceni Utlumu svar(, Gtlumu
kabelovych useku, utlumu a reflektance v konektorech).

Informace o stavebnich postupech

Tento PS bude provadén v souladu s vySe uvedenymi PS a SO

Vyluky a stavebni postupy

Realizace tohoto PS nebude vyzadovat zadné delSi vyluky z provozu stavajicich zafizeni,
ani pfip. komunikaci apod.




Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

PFi vSech montaznich praci je treba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni CSN a
TNZ. Zejména pak bezpecnostni pfedpisy.

Interoperabilita

Zafizeni budované v tomto PS zajistuje propojeni a komunikaci mezi sluzebnami v
jednotlivych zZelezni¢nich stanicich a také zajistuje pfenos signalti zabezpecovaciho zafizeni.

Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

V ramci dodavky tohoto zafizeni je nutné vypracovat realizaéni dokumentaci, v ramci které
se zpracuji konkrétni dodavané technologie a vyrobky, dodavané dodavatelem.

Dodavatel mize nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouziti u SZ. Pokud
dodavatel pouzije zasadné jiné technicke feseni, nez je v tomto projektu navrzeno, musi
ovéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto PS vyhovuji pozadavkim
tohoto nového feSeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Upravu projektd vSech navazujicich
provoznich soubor( a stavebnich objektl v této stavbé.

Po pokladce a zprovoznéni kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha, ktera bude
obsahovat vSechny standardni pfilohy dle pfedpisu a metodiky CTD. Dale musi byt po
skonceni realizace vypracovana dokumentace skuteéného provedeni stavby dle platnych
predpist SZ.

1.9. Prilohy TZ

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pfedpisU




