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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Provozní soubor: PS 01-14-04 TNS Čebín, PZTS a ZPDP 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: TNS Čebín 

Katastrální území: Hradčany u Tišnova 

Kraj: Jihomoravský 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa východ se sídlem v Olomouci 
 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Generální projektant: SUDOP Brno spol. s r.o., Kounicova 26,  611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký, SUDOP Brno spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Lukáš Bari, SUDOP Brno spol. s r.o. 

 

 

1.2. Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) tj. do úrovně 60% rozsahu projektu v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 
č.11/2006 (Dokumentace stavební povolení na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 
platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do úrovně 
realizační dokumentace v rámci, které se zapracuje konkrétní sortiment technologie 
vybraného dodavatele. 

Použité podklady 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (záměr projektu 
schválený SŽ) a provedené místní šetření.  

Rozsah zařízení a technické řešení sdělovacích technologií vychází z požadavků 
souvisejících technologií (energetika), z požadavků stavebních objektů, z platných směrnic a 
předpisů SŽ, s.o. a z požadavků navazujících staveb. Řešení odpovídá požadavkům na 
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stávající způsob řízení tratě včetně požadavků na budoucí dálkové dispečerské řízení tratě a 
odpovídá novým koncepcím sdělovacího zařízení. 

Řešení bylo dohodnuté a projednané na pracovních poradách a na místních šetřeních, a na 
závěrečné poradě bylo řešení odsouhlasené za účasti investora, projektanta a budoucích 
správců a provozovatelů zařízení. 

Pro projektování zařízení byly použité technické informace a projekční pokyny daných 
zařízení, půdorysné výkresy nových a adaptovaných objektů, situační výkresy, katastrální 
mapy a místní šetření. 

Odchylky od předchozí dokumentace 

Dokumentace PDPS je zpracovaná v souladu se záměrem projektu stavby. 

Popis výchozího stavu stavby 

Jedná se o zcela nové zařízení instalované do nového objektu rozvodny 25kV a budovy 
provozní budovy, bez návazností na podobná stávající zařízení. 

 

 

1.3. 1.2 Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

Předmětem této dokumentace je vybudování poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
(dále jen PZTS) v provozní budově a v nové budově rozvodny 25kV v areálu TNS Čebín. 
Zařízení bude signalizovat neoprávněné vniknutí do hlídaných prostor. Zařízení je 
navrhováno z toho důvodu, že v objektech budou umístěny důležité a nákladné technologie.  

Signalizace poplachu se bude přenášet do integračních serverů dálkové diagnostiky 
technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) umístěných na ED Brno-
Maloměřice a CDP Přerov. 

Na objektu budou umístěné sirény, které budou signalizovat neoprávněný vstup do hlídaných 
objektů. 

Základní kapacitní údaje: 

Ústředna PZTS        1ks 

Koncentrátor         7ks 

Klávesnice         5ks 

Magnetický kontakt        26ks 

Duální čidlo         5ks 

Siréna se signalizací 3ks 

Opticko-kouřový hlásič 25ks 
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1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

Kategorizace a způsob ochrany objektu 

Objekt bude chráněn kombinací plášťové a prostorové ochrany. V rámci tohoto PS je 
navrhována pouze elektronická ochrana. Zařízení PZTS bude sloužit pouze pro interní 
potřeby SŽ. 

Popis technického řešení 

Elektrická ochrana je rozdělena na ochranu plášťovou a prostorovou. Plášťovou ochranu 
tvoří magnetické kontakty na vstupních dveřích a na oknech. Prostorovou ochranu 
tvoří duální čidla, která jsou navrhována do místností s vyššími riziky.  

Bude použita PZTS ústředna s předepsanými schopnostmi, která je již zavedená u SŽ 
s minimální kapacitou 8 smyček, rozšířená koncentrátory na potřebnou kapacitu. Nové 
zařízení bude v IP provedení.  

Signalizace poplachu se bude přenášet do integračních serverů dálkové diagnostiky 
technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) umístěných na ED Brno-
Maloměřice a CDP Přerov. Prostřednictvím klientů systému DDTS ŽDC lze poplach 
zobrazovat na pracovišti výpravčího žst. Tišnov a Kuřim, po dokončení DOZ pak buď na 
CDP Přerov, nebo na pracovišti dispečera železniční infrastruktury. 

Ústředna PZTS a ZPDP bude přes rozhraní Ethernet a lokální technologickou datovou síť 
napojena do nadřazeného systému DDTS ŽDC v rozsahu směrnice TS 2/2008 – ZSE za 
účelem jejich ovládání, monitorování a parametrizace. Pro připojování zařízení PZTS a 
ZPDP musí jejich dodavatelé poskytnout dodavateli InK DDTS ŽDC detailní popis 
komunikačního protokolu, popř. přímo knihovny umožňující začlenění komunikačního 
protokolu do InK.“. 

Kabelové rozvody: 

Kabely PZTS budou uloženy do vkládacích lišt nebo elektroinstalačních trubky. Vkládací lišty 
nebo elektroinstalační trubky budou bílé barvy a budou označeny červeným nápisem „PZTS-
nerozebírat“. 

 

 

1.5. Dispoziční řešení 

Umístění zařízení 

Poplachová ústředna bude umístěna v nové provozní budově v místnosti velínu na zdi. 
Ovládací klávesnice s integrovanou čtečkou karet nacházet u vchodu do objektu tj. u vchodu 
do místnosti dálkového ovládání, jídelny, skladu v 1.PP, chodby a v rozvodně 25kV.  
Klávesnice budou mít spodní hranu ve výšce 150cm od podlahy.    

Magnetické kontakty se budou nacházet na vstupních dveřích ve všech technologických 
prostorech. Duální čidla budou umístěna na zdi ve výšce cca 2,5m-3,0m. Požární čidla 
budou umístěné ve středu místnosti na stropě. Jejich rozmístění je patrné ze schématu a z 
výkresů dispozic zařízení. 

Kabely budou uložené v samostatných rozebíratelných lištách nebo elektroinstalačních 
trubkách, které budou označené PZTS kabely. Konkrétní umístění je patrné z přiložené 
výkresové dokumentace. 
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1.6. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Ústředna PZTS bude napájena ze samostatně jištěného vývodu 230V, 50Hz, 6A v rozvaděči 
NN ANG2 ve sdělovací místnosti v nové provozní budově v TNS Čebín.  

Příkon ústředny v klidovém stavu je 18VA, v poplachovém stavu 40VA. Vnitřní akumulátor 
26Ah je dobíjen systémový zdrojem PZTS. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí je u tohoto zařízení provedena 
krytím, neživých částí, samočinným odpojením od zdroje. 

Samostatně jištěný vývod pro PZTS ústřednu je zajištěn v silnoproudé části stavby. 
Připravený jistič v rozvaděči elektrické sítě bude označen nápisem PZTS-nevypínat. 

 

 

1.7. Údaje o souvisejících PS a SO 

PS 01-14-03 TNS Čebín,  místní kabelizace  

PS 01-14-06 TNS Čebín, sdělovací zařízení 

PS 01-14-02 TNS Čebín,  přenosový systém 

PS 90-05-02 Doplnění InS a K systému DDTS ŽDC 

SO 01-15-02 TNS Čebín, rozvodna 25kV - stavební řešení 

SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy 

 

 

1.8. Požárně bezpečnostní opatření 

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého, budou otvory utěsněny 
protipožární ucpávkou s požární odolností 30 min. Kromě toho, musí být všechny nové 
elektroinstalace a zařízení předány a provozovány v bezvadném stavu. Další požárně 
bezpečnostní opatření nebudou prováděna. 

 

 

1.9. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

 

  

1.10. Stavebně montážní postupy výstavby 

Informace o stavebních postupech 

Výstavbu nového zařízení tohoto PS lze provádět po dokončení stavebních prací.  

Montáž musí být provedena při dodržení všech platných bezpečnostních předpisů. 
Obsluhující pracovníci SŽ musí být před aktivací ústředny proškoleni a bude jim předán 
písemný návod k obsluze v českém jazyce.  
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Výluky 

Realizace tohoto PS si nevyžádá žádné výluky. 

Požadavky na montáž 

Při montáži kabelů mezi hlásiči je potřeba, aby kabely byly v předpokládaném místě hlásiče 
s přesahem cca 0,6m, aby se definitivní umístění hlásiče mohlo posunout tak, aby 
nekolidoval s osvětlením a jiným zařízením.  

Po dokončení výstavby zařízení je nutno provést revizi, nastavení a odzkoušení celého 
systému.  

Interoperabilita 

Zařízení ve směrnicích Interoperability nemá předepsané parametry, vytváří však svou 
existencí základní předpoklad bezpečnosti a ochrany drážního provozu. 

Požadavky na další stupně dokumentace 

V rámci dodávky tohoto zařízení je nutné vypracovat realizační dokumentaci, v rámci které 
se zpracují konkrétní dodávané technologie a výrobky, dodávané dodavatelem.  

Dodavatel může nabídnout pouze typy zařízení, splňující podmínky pro použití u SŽ. Pokud 
dodavatel použije zásadně jiné technické řešení, než je v tomto projektu navrženo, musí 
ověřit, zda související stavební objekty a provozní soubory s tímto PS vyhovují požadavkům 
tohoto nového řešení. Pokud tomu tak není, musí zajistit úpravu projektů všech navazujících 
provozních souborů a stavebních objektů v této stavbě. 

Pokyny pro montáž a obsluhu zařízení určí zpracovatel realizační dokumentace tohoto PS. 

Po pokládce a zprovoznění kabelu musí být zpracována kabelová kniha, která bude 
obsahovat všechny standardní přílohy dle předpisu a metodiky SŽ. 

 

 

1.11. Přílohy TZ 
 
Příloha č.1:  Seznam směrnic, norem a předpisů 


