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1. TECHNICKA ZPRAVA
1.1. Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: Zvys$eni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-14-04 TNS Cebin, PZTS a ZPDP

Stupen dokumentace: DUSP + PDPS

Charakter stavby: Liniovéa stavba

Odvétvi: Zelezniéni doprava

Misto stavby: TNS Cebin

Katastralni Gzemi: Hrad&any u Ti8nova

Kraj: Jihomoravsky

Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC: 70994234
DIC: CZ70994234

Organizacni jednotka: Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant: SUDOP Brno spol. s r.0., Kounicova 26, 611 36 Brno

Odpovédny projektant stavby: Ing. Jan Zafecky, SUDOP Brno spol. s r.o.

Odpovédny projektant objektu: Ing. Lukas Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.

1.2. Vychozi podminky

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) tj. do urovné 60% rozsahu projektu v souladu s vyhlaSkou ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC
€.11/2006 (Dokumentace stavebni povoleni na Zzelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), v€etné dalSich dodatk( a doplfikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle
platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do urovné
realizaCni dokumentace v ramci, které se zapracuje konkrétni sortiment technologie
vybraného dodavatele.

Pouzité podklady
Podkladem pro zpracovani projektu je pfedchozi stupenn dokumentace (zameér projektu
schvaleny SZ) a provedené mistni Setfeni.

Rozsah zafizeni a technické feSeni sdélovacich technologii vychazi z pozadavku
souvisejicich technologii (energetika), z pozadavkl stavebnich objekty, z platnych smérnic a
predpisu SZ, s.0. a z pozadavku navazujicich staveb. ReSeni odpovida pozadavkim na
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stavajici zplsob fizeni traté v€etné pozadavkl na budouci dalkové dispecerské fizeni traté a
odpovida novym koncepcim sdélovaciho zafizeni.

Reseni bylo dohodnuté a projednané na pracovnich poradach a na mistnich Setfenich, a na
zavérecné poradé bylo feSeni odsouhlasené za ucasti investora, projektanta a budoucich
spravcl a provozovatell zafizeni.

Pro projektovani zafizeni byly pouzité technické informace a projekéni pokyny danych
zafizeni, padorysné vykresy novych a adaptovanych objektl, situacni vykresy, katastralni
mapy a mistni Setfeni.

Odchylky od predchozi dokumentace
Dokumentace PDPS je zpracovana v souladu se zamérem projektu stavby.

Popis vychoziho stavu stavby

Jedna se o zcela nové zafizeni instalované do nového objektu rozvodny 25kV a budovy
provozni budovy, bez navaznosti na podobna stavajici zafizeni.

1.3. 1.2 Ugel, funkce, kapacity a technické parametry

Struény popis a zdivodnéni navrhovaného reseni

Pfedmétem této dokumentace je vybudovani poplachovy zabezpelovaci a tishovy systém
(dale jen PZTS) v provozni budové a v nové budové rozvodny 25kV v aredlu TNS Cebin.
Zafizeni bude signalizovat neopravnéné vniknuti do hlidanych prostor. Zafizeni je
navrhovano z toho ddvodu, ze v objektech budou umistény duilezité a nakladné technologie.

Signalizace poplachu se bude pfenaset do integracnich servert dalkove diagnostiky
technologickych systému zelezni€ni dopravni cesty (DDTS ZDC) umisténych na ED Brno-
Maloméfice a CDP Prerov.

Na objektu budou umisténé sirény, které budou signalizovat neopravnény vstup do hlidanych
objekty.

Zakladni kapacitni udaje:

Ustfedna PZTS 1ks
Koncentrator 7ks
Klavesnice 5ks
Magneticky kontakt 26ks
Dualni ¢idlo 5ks
Siréna se signalizaci 3ks
Opticko-kourovy hlasic¢ 25ks
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1.4. Skladba a rozsah technického reseni
Kategorizace a zpusob ochrany objektu

Objekt bude chranén kombinaci plastové a prostorové ochrany. V ramci tohoto PS je
navrhovana pouze elektronicka ochrana. Zafizeni PZTS bude slouzit pouze pro interni
potfeby SZ.

Popis technického resSeni

Elektricka ochrana je rozdélena na ochranu plastovou a prostorovou. Plastovou ochranu
tvofi magnetické kontakty na vstupnich dvefich a na oknech. Prostorovou ochranu
tvofi dualni ¢idla, ktera jsou navrhovana do mistnosti s vy$Simi riziky.

Bude pouzita PZTS Ustfedna s pfedepsanymi schopnostmi, ktera je jiz zavedena u SZ
s minimalni kapacitou 8 smyc¢ek, rozSifena koncentratory na potfebnou kapacitu. Nové
zarizeni bude v IP provedeni.

Signalizace poplachu se bude pfenaset do integracnich server(l dalkové diagnostiky
technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) umisténych na ED Brno-
Maloméfice a CDP Prerov. Prostfednictvim klienttl systému DDTS ZDC Ize poplach
zobrazovat na pracovisti vypravéiho zst. TiSnov a Kufim, po dokonéeni DOZ pak bud na
CDP Prerov, nebo na pracovisti dispeCera zelezniéni infrastruktury.

Usttedna PZTS a ZPDP bude pfes rozhrani Ethernet a lokalni technologickou datovou sit
napojena do nadifazeného systému DDTS ZDC v rozsahu smérnice TS 2/2008 — ZSE za
ucelem jejich ovladani, monitorovani a parametrizace. Pro pfipojovani zafizeni PZTS a
ZPDP musi jejich dodavatelé poskytnout dodavateli InK DDTS ZDC detailni popis
komunikacniho protokolu, popf. pfimo knihovny umozniujici za¢lenéni komunikaéniho
protokolu do InK.”.

Kabelové rozvody:

Kabely PZTS budou uloZeny do vkladacich liSt nebo elektroinstalacnich trubky. Vkladaci listy
nebo elektroinstalaéni trubky budou bilé barvy a budou oznaceny ¢ervenym napisem ,PZTS-
nerozebirat®.

1.5. Dispozi€ni resSeni
Umisténi zafizeni

Poplachova ustfedna bude umisténa v nové provozni budové v mistnosti velinu na zdi.
Ovladaci klavesnice s integrovanou &teckou karet nachazet u vchodu do objektu tj. u vehodu
do mistnosti dalkového ovladani, jidelny, skladu v 1.PP, chodby a v rozvodné 25kV.
Klavesnice budou mit spodni hranu ve vySce 150cm od podlahy.

Magnetické kontakty se budou nachazet na vstupnich dvefich ve vSech technologickych
prostorech. Dualni €idla budou umisténa na zdi ve vySce cca 2,5m-3,0m. Pozarni ¢idla
budou umisténé ve stfedu mistnosti na stropé. Jejich rozmisténi je patrné ze schématu a z
vykresu dispozic zafizeni.

Kabely budou ulozené v samostatnych rozebiratelnych listach nebo elektroinstalaénich
trubkach, které budou oznaCené PZTS kabely. Konkrétni umisténi je patrné z pfilozené
vykresové dokumentace.
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1.6. Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Ustfedna PZTS bude napajena ze samostatné jist&ného vyvodu 230V, 50Hz, 6A v rozvadeci
NN ANG2 ve sdélovaci mistnosti v nové provozni budové v TNS Cebin.

Pfikon ustfedny v klidovém stavu je 18VA, v poplachovém stavu 40VA. Vnitfni akumulator
26Ah je dobijen systémovy zdrojem PZTS.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim zivych ¢asti je u tohoto zafizeni provedena
krytim, nezivych ¢asti, samoc€innym odpojenim od zdroje.

Samostatné jistény vyvod pro PZTS ustfednu je zajistén v silnoproudé ¢asti stavby.
Pripraveny jisti¢ v rozvadédi elektrické sité bude oznafen napisem PZTS-nevypinat.

1.7.  Udaje o souvisejicich PS a SO

PS 01-14-03 TNS Cebin, mistni kabelizace

PS 01-14-06 TNS Cebin, sdélovaci zafizeni

PS 01-14-02 TNS Cebin, pfenosovy systém

PS 90-05-02 Doplnéni InS a K systému DDTS ZDC

SO 01-15-02 TNS Cebin, rozvodna 25kV - stavebni feSeni

SO 01-15-03 TNS Cebin, technologicka budova - stavebni upravy

1.8. Pozarné bezpecnostni opatreni

PFi prichodu kabell z jednoho pozarniho Useku do druhého, budou otvory utésnény
protipozarni ucpavkou s pozarni odolnosti 30 min. Kromé toho, musi byt vSechny nové
elektroinstalace a zafizeni pfedany a provozovany v bezvadném stavu. DalSi poZarné
bezpelnostni opatfeni nebudou provadéna.

1.9. Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Pfi montazi zafizeni nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostfedi.

1.10. Stavebné montazni postupy vystavby
Informace o stavebnich postupech

Vystavbu nového zafizeni tohoto PS Ize provadét po dokonceni stavebnich praci.

Montaz musi byt provedena pfi dodrzeni vSech platnych bezpecnostnich pfedpisu.
Obsluhujici pracovnici SZ musi byt pfed aktivaci ustfedny proskoleni a bude jim pfedan
pisemny navod k obsluze v ¢eském jazyce.
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Vyluky
Realizace tohoto PS si nevyzada zadné vyluky.
Pozadavky na montaz

PFi montazi kabelt mezi hlasici je potfeba, aby kabely byly v pfedpokladaném misté hlasice
s pfesahem cca 0,6m, aby se definitivni umisténi hlasi¢e mohlo posunout tak, aby
nekolidoval s osvétlenim a jinym zafizenim.

Po dokon¢eni vystavby zafizeni je nutno provést revizi, nastaveni a odzkouseni celého
systému.

Interoperabilita

Zafizeni ve smérnicich Interoperability nema pfedepsané parametry, vytvari vdak svou
existenci zakladni pfedpoklad bezpec¢nosti a ochrany drazniho provozu.

Pozadavky na dals$i stupné dokumentace
V ramci dodavky tohoto zafizeni je nutné vypracovat realiza¢ni dokumentaci, v ramci které

se zpracuji konkrétni dodavané technologie a vyrobky, dodavané dodavatelem.

Dodavatel mdze nabidnout pouze typy zafizeni, splfiujici podminky pro pouziti u SZ. Pokud
dodavatel pouzije zasadné jiné technické feSeni, nez je v tomto projektu navrzeno, musi
ovéfit, zda souvisejici stavebni objekty a provozni soubory s timto PS vyhovuji poZzadavkim
tohoto nového feSeni. Pokud tomu tak neni, musi zajistit Upravu projektd vSech navazujicich
provoznich soubor( a stavebnich objektl v této stavbé.

Pokyny pro montaz a obsluhu zafizeni urci zpracovatel realizaéni dokumentace tohoto PS.

Po pokladce a zprovoznéni kabelu musi byt zpracovana kabelova kniha, ktera bude
obsahovat vSechny standardni pfilohy dle pfedpisu a metodiky SZ.

1.11. Pfilohy TZ

Pfiloha ¢.1:  Seznam smérnic, norem a predpis(
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