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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Všeobecné údaje 

Stavba:   Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

 

Provozní soubor:  PS 10-05-01  Žst.Křižanov, úprava DŘT    

 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce a modernizace 

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Zařazená do evropského železničního systému   

Místo stavby: Žst.Křižanov - železniční trat č. 250 a 230 dle knižního jízdního řádu,  

Brno – Havlíčkův Brod - Kolín 

 

Kraj:    Vysočina 

Okres:              Žďár nad Sázavou 

Katastrální úřad:   Křižanov 

Obec s rozšířenou působností:  Velké Meziříčí 

 

Objednatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha1                            

Stavební správa  východ (Organizační jednotka) 

 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 

 

Odpovědný projektant stavby:          Ing. Jan Zářecký 

 

Odpovědný projektant objektu:     Jindřich Lukašík 

                            Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení  

                                                               staveb TT00    číslo autorizace 0003017 
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1.2 Podklady pro vypracování dokumentace 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 

projektové dokumentace. 

• Záměr projektu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. 

s r.o., ze dne 20.1.2020 

• Požadavky hlavního inženýra projektu a profesních zpracovatelů jednotlivých dílčích částí 

• Jednání s investorem , zástupci správ Správy železnic za účelem technického řešení dané 

problematiky 

• Zápisy z porad, místní šetření a průzkum, konzultace s účastníky výstavby, koordinace 

• Zákony a vyhlášky České republiky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah /TKP, v platném znění/ 

• České technické normy 

• Interní předpisy objednatele 

• Podklady a katalogy o zařízení jednotlivých výrobců 

• Platné katalogy a ČSN v době zpracování dokumentace 

 

1.3 Základní vymezení 

Tato dokumentace řeší doplnění, v současné době realizované, dispečerské řídicí techniky 

(RDRT2) v žst.Křižanov (technologická budova). Jedná se o zapojení spínacího prvku (ovládací 

skříně recloseru) SpS 25kV Křižanov do nadřazeného systému RDRT2. Ovládací skříň bude 

umístěna na trakčním stožáru (TP č.40B), komunikace s rozvaděčem RDRT2 pomocí  místního 

optického kabelu (MOK 6vl.SM).  Nové odpojovače 103A a 103B budou zapojeny do stávajícího 

ovladače v žst.Křižanov.  

Závěrem prací bude provedeno zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího systému. 

V současné době probíhá rekonstrukce žst.Křižanov v rámci stavby „Rekonstrukce 

trať.úseku Křižanov – Sklené n/O.(mimo)“.  Dle informací zhotovitele části dispečerské techniky 

bude nová DŘT (ozn.RDRT2) umístěna v nové technologické budově, komunikace s ED Havlíčkův 

Brod dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2.   

 

Navazující provozní soubory: 

PS 90-05-01 ED Havlíčkův Brod,  úpravy DŘT a řídicího systému 

   PS 10-14-01     SpS Křižanov,  MOK 

   PS 10-09-01     SpS Křižanov,  technologie 

   SO 10-01-01     SpS Křižanov,  připojení na TV 

   SO 10-06-01     SpS Křižanov, DOÚO 
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1.4 Použité normy a předpisy 

Při realizaci této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-3 Z3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné opatření pro 

zajištění bezpečnosti  – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – Ochrana 

před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: 

Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních 

poruchách v síti vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 ed 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a 

identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady 

strukturování a referenční označování – Část 2:Třídění předmětů a kódy tříd 

ČSN IEC 870  /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy a zařízení pro 

dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-1: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky pro UPS pořizované v oblasti přístupné operátorovi 

ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky pro UPS  v prostorách s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost řídicího stanoviště elektrotechniky 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení schválena vrchním ředitelem TÚDC 

č.j.TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zák. o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
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2. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  V  ŽST.KŘIŽANOV 

 

Připojení RDRT2 na technologii 

Připojení ovládací skříně recloseru RC10 (PS 10-09-01) umístěného na trakčním stožáru TP 

č.40B SpS 25kV Křižanov do nadřazeného systému DŘT v žst.Křižanov je navrženo pomocí  

místního optického kabelu (MOK 6vl. SM), zakončeného na obou stranách v ODF rozvaděčích 

koncovkami LC /PS 10-14-01/. Do rozvaděče recloseru bude v rámci DŘT dodán switch AFS a 

napájecí zdroj 230VAC/24VDC dle technické specifikace. Na straně RDRT2 bude optický propoj 

(SM-LC) zaústěn do stávajícího switche AFS660. Komunikace je protokolem IEC61850. Optický 

patchcord v technologické budově bude uložen do elektroinstalační ochranné trubky. Seznam 

ústředně ovládaných prvků je zřejmý z přílohy č.5. 

        Odpojovače č.103A a 103B budou zapojeny do stávajícího ovladače MST2-POZ/PLC16.  

Stávající sestava PLC Tecomat (RDRT2) bude doplněna o komunikační jednotku.  

Závěrem prací bude provedeno zprovoznění včetně závěrečné zkoušky řídicího systému. 

 

Zapojení povelových výstupů 24V DC je přímé (společný - pól, spíná se + pól). 

 

Ostatní zapojení technologie v žst.Křižanov zůstává beze změny. 

 

          Vzhledem k tomu, že běžně dochází při montáži navazujících technologií ke změnám , je 

nutné před montáží propojovacích kabelů do rozvaděčů ověřit skutečné zapojení navazujících 

svorkovnic pro přenášené informace, aby se předešlo obtížnému hledání chyb v zapojení ! 

Délky kabelů prověřit před nákupem. 

 

         Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED) do 

telemechanického zařízení DŘT-PLC, včetně úplné adresace přenášených informací v přenosovém 

protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude dodavatelem 

naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování DŘT zhotoviteli PS 

DŘT. 

 

2.1 Rozhraní dodávky 

Rozhraní dodávky tvoří: 

• Ovládací skříň (NOJA POWER) – konektor ETH 

• Rozvaděč ODF – opto vlákno SM, konektor LC 

• Rozvod napájení recloseru – 230V AC  

• Napájení 230V AC recloser : výstupní napájecí svorkovnice 

 

2.2 Rozsah spolupůsobení 

 Zabezpečení dokumentace aktuálního stavu zapojení technologie pro realizaci. 

 Zajištění obsluhy po dobu odstavení ÚDŘ 
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2.3 Personální zabezpečení 

2.3.1 Specifikace dokumentace 

Pro uživatelský personál telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelská dokumentace 

popisující technické vybavení a vazby mezi jednotlivými částmi. 

 

3. ZPŮSOB ZPROVOZNĚNÍ 

3.1 Zprovoznění v objektu stanice 

Pro objekt stanice bude provedena dodávka v tomto rozsahu: 

• kontrola úplnosti dodávky 

• odzkoušení základních provozních vlastností jednotek 

• naplnění softwarového vybavení 

• software pro obsluhu V/V zařízení a jeho parametrizace 

• naplnění telemetrických dat modelu technologie (DOÚO, recloser) 

• odzkoušení softwarového vybavení zahrnující připravenost pro připojení technologie a pro 

připojení na komunikační kabel. 

 

Následně je provedeno: 

• montáž dodávaných komponent  

• propojení ovládací skříně RC10 s rozvaděčem RDRT2 (optické propojení), komunikace 

• oživení a odzkoušení základních provozních vlastností telemechanické jednotky 

• oživení a odzkoušení programového vybavení 

• kontrola komunikace s ED Havlíčkův Brod, odzkoušení stability komunikace 

• závěrečná funkční zkouška a uvedení do provozu 

• revize dle platných ČSN 

• dokumentace skutečného provedení. 

 

3.2 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

• v normálních provozních podmínkách 

• za řízení provozu dispečery 

• při využívání komplexního systému ÚDŘ 

Cílem závěrečné zkoušky je ověření provozních parametrů komplexního systému ústředního 

dálkového řízení. 
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4. RŮZNÉ 

4.1 Požadavky na realizaci vyprojektovaného zařízení 

4.1.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u Správy železnic s.o. 

Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto SO/PS na ŽDC musí splňovat příslušné 

podmínky stanovené zejména TKP SŽDC a směrnicí č.34 SŽDC. Musí být použity kvalitní 

výrobky s příslušnou dobou životnosti, která zaručí bezpečný a spolehlivý provoz železniční 

dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení musí být před jejich nasazením odsouhlaseny 

pracovníky příslušného OŘ. 

Obchodní názvy obsažené v této projektové dokumentaci projektant uvádí jako příklady 

výrobků s určitými parametry v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění. Dle 

tohoto zákona mohou zadávací podmínky, resp. zadávací dokumentace na stavební práce obsahovat 

v odůvodněných případech odkazy na obchodní firmy či názvy. 

Při realizaci musí být, dle výše uvedeného zákona, použity komponenty s kvalitativně a 

technicky minimálně shodnými parametry jako mají příklady komponentů uvedených v této 

projektové dokumentaci.   

 

4.1.2  Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti 

a styčné body tohoto PS s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého 

technického řešení. 

Pro provedení tohoto PS je nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, v případě 

nutnosti zajištění výluky a náhradního napájení. Realizační firma musí mít oprávnění pro práci na 

zařízení Správy železnic dle předpisu Zam1. 

Před zahájením demontáží musí být odstaveno ÚDŘ stanice. Obsluha (pokud je nezbytná) se 

zajistí pracovníky Správy železnic. Dokud nebude nové DŘT uvedeno do provozu, nebude možno 

stanici ústředně ovládat z ED. 

Při demontáži ovládacích a napájecích obvodů je třeba zajistit, aby všechny obvody, které 

mohou být napájené z různých zařízení byly spolehlivě vypnuté a aby byla provedena opatření proti 

nežádoucí manipulaci. 

Demontáže starých a montáže nových zařízení budou probíhat za plného provozu, bez 

napěťové výluky. Po montáži zařízení pracovníci provozovatele po dohodě se zhotovitelem zajistí 

podmínky (včetně případné beznapěťové výluky) pro odzkoušení nového zařízení DŘT 

s technologií. 

          Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou 

způsobilost a podmínky stanovené v předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a 

znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

 Kromě těchto předpisů  je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů  SŽDC Bp1 a z hlediska požární 

bezpečnosti také předpisem  SŽDC Ob 14 /při použití ručních hasících přístrojů dle  ČSN EN 3-7 -

10/. 

 

4.1.3 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu 

▪ Souhlasný stav s projektovou dokumentací. 

▪ Výchozí revize dle platných ČSN 

▪ Komplexní vyzkoušení zařízení. 
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▪ Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 a vyhl. 100/1995 Sb. a platných 
předpisů Správy železnic s.o. 

▪ Vydání průkazu způsobilosti na UTZ dle zákona č. 266/1994 sb.  dle odst. 3.1 této technické zprávy     

 

4.2 Provoz a údržba 

Pro provoz a údržbu je nutno dodržovat zejména: 

- Platné ČSN a TNŽ 

- Předpisy výrobců zařízení 
- MPBP 

- Periodické revize a opravy dle příslušných ČSN a předpisů výrobců zařízení 

- Předpisy drah 

 

4.2.1  Bezpečnost a hygiena práce 

Jedná se o pracoviště nn. Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, určí a smluvně 

zajistí pro tuto veřejnou zakázku koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace 
stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí podzhotovitele k součinnosti s 

koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

           Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu s ČSN 

EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 3085. 

Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 33 2000-4-

41ed.2. V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Při práci se musí používat ochranné 

a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označena nouzová 

cesta úniku. Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor, 

provozovatel a montážní organizace. 

 Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 

specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah (novelizovaná vyhl. 

ministerstva dopravy č. 346/2000 Sb.), Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) staveb Správy železnic s.o. 

(kapitola 28 Sdělovací zařízení), Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy  

(vyhl. MD 101/1995 Sb.). 

 Práce je nutno koordinovat s návaznými provozními soubory a stavebními objekty. 

   
 

4.2.2 Péče o životní prostředí 

         Při navrhované výstavbě bylo třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně 

platná opatření. 

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 

elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) byl odborně likvidován podle zákona o odpadech 

č.167/98 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících. 

Po dokončení prací bylo staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění navazujících 

prací. 

Vlastní stavba nemá vliv na životní prostředí. Intenzita elektromagnetického pole nedosahuje ani 

nepřekračuje nebezpečné hodnoty a je bez vlivu na zdraví a bezpečnost obsluhy. 


