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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 VSeobecné udaje

Stavba: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 20-05-01 TNS Ostrov nad Oslavou, zatfizeni DRT, SKR a MRS
- doplnéni

Charakter stavby: Liniov4 stavba, rekonstrukce a modernizace

Odvétvi: Zelezniéni doprava

Kategorie drahy: Celostatni draha

Zelezniéni sit: Zarazena do evropského Zelezni¢niho systému

Misto stavby: TNS Ostrov nad Oslavou - Zeleznic¢ni trat ¢. 250 a 230 dle knizniho

jizdniho fadu, Brno — Havlickv Brod - Kolin

Kraj: Vysocina
OKres: Zd’4r nad Sazavou
Katastralni urad: Zd4r nad Sazavou

Obec s rozsirenou piisobnosti: Zd’ar nad Sazavou

Objednatel: Sprava Zeleznic, s.o0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Prahal

Stavebni sprava vychod (Organizacni jednotka)

Drazni uiad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Odpovédny projektant stavby: Ing. Jan Zatecky

Odpovédny projektant objektu: Jindfich Lukasik

Autorizovany technik v oboru technologickad zatizeni
staveb TTO0 ¢islo autorizace 0003017
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1.2 Podklady pro vypracovani dokumentace

Projekt stavby je zhotoven na zdkladé¢ podkladl, které byly projektantovi piredany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
projektové dokumentace.

e Zamér projektu ,,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin®, zpracovatel SUDOP Brno, spol.
s r.o., ze dne 20.1.2020
e Pozadavky hlavniho inzenyra projektu a profesnich zpracovatelt jednotlivych dil¢ich ¢asti

e Jednani s investorem , zastupci sprav Spravy Zeleznic za Ucelem technického feSeni dané
problematiky

e Zapisy z porad, mistni Setfeni a prizkum, konzultace s G¢astniky vystavby, koordinace
e Zakony a vyhlasky Ceské republiky

e Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah /TKP, v platném znéni/

o Ceské technické normy

e Interni pfedpisy objednatele

e Podklady a katalogy o zafizeni jednotlivych vyrobcti
e Platné katalogy a CSN v dobé zpracovani dokumentace

1.3 Zakladni vymezeni

Tato dokumentace fesi doplnéni stavajici dispederské fidici techniky DRT a mistniho
fidiciho systému (MRS) na TNS Ostrov nad Oslavou. Do systému dispeerského fizeni véetné
MRS bude promitnuto doplnéni stavajiciho FKZ a na technologii R110kV se jedné o systém ofukt
— fizeni signalizace na pfisluSném termindlu . Zavérem praci bude provedeno zprovoznéni véetné
zaverecné zkousky tidiciho systému.

V soucasné¢ dobé je na TNS Ostrov n/Osl. v provozu (od r.2016) zafizeni dispecerské
fidici techniky (skiint RDRT-ASX1 — TM724P o rozmérech 1950x600x480mm), které je tvotfeno
dvéma podruznymi telemechanickymi jednotkami (PJ — PLC1, PLC2) Tecomat TC700, které
zajiSt'uji ustfedni fizeni technologie TNS z ED Havlickiiv Brod. Komunikace s ED Havli¢ktv Brod
- vyuzit izolovany datovy kandl s ethernetovym rozhranim 10BaseT podle IEEE 802.3. Pfenosova
rychlost 10Mbit/s. Na RDRT-ASX1 navazuje systém kontroly a fizeni (SKR) a pracoviité velinu
(mistni Fidici systém - MRS) — ASX2 s priimyslovym pogitatem PC vybavenym obsluznym
vizualizaénim software pro moznost fizeni ménirny v dalkovém rezimu (astredné — ddalkové —
mistné) v dob¢ pfitomnosti obsluhy.

Navazujici provozni soubory a objekty:
Navazujici provozni soubory:
PS 90-05-01 ED Havli¢kiiv Brod, tipravy DRT a fidiciho systému
PS 20-09-02 TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 110 kV, SKR - doplnéni
PS 20-09-03 TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 25kV, SKR - dopInéni
PS 20-09-04 TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 25kV - FKZ - doplnéni
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1.4 Pouzité normy a predpisy

Pii realizaci této &asti projektu se postupovalo dle platnych norem CSN

CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pied urazem elektrickym proudem. Spoleéna hlediska pro instalaci a
zatizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 332000-3 Z3  Elektrické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich
charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 4-41: Ochranné opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 4-43: Bezpeénost — Ochrana
pied nadproudy

CSN 33 2000-4-442 Elektrické piedpisy — Elektricka zafizeni — ¢ast 4: Bezpeénost — kapitola 44:
Ochrana proti prepéti — Oddil 442: Ochrana zafizeni nn pii zemnich
poruchach v siti vysokého napéti

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodi€e ochranného pospojovani

CSN 332030 Ochrana pfed nebezpecnymi Gcinky statické elektiiny
CSN 332130 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
CSN 33 3210 Rozvodna zafizeni. Spole¢nd ustanoveni

CSN 34 2300ed2  Piedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN 34 5145 72 Elektrotechnicka nazvoslovi. Nazvoslovi pro elektricka trakéni zafizeni

CSN EN 60446 ed.2 Zakladni a bezpe¢nostni zasady pro rozhrani &lovék — stroj, znadeni a
identifikaci — Oznacovani vodi¢ti barvami nebo pismeny a ¢islicemi

CSN EN 61346-1 Primyslové systémy, instalace a zafizeni a primyslové produkty — Zasady
strukturovani a referenéni ozna¢ovani — Cast 2:Tfidéni predmétii a kody tiid

CSN IEC 870 /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/ Systémy a zafizeni pro
dalkové ovladani

CSN ISO 3864 /CSN ISO 3864-1/ Bezpeténostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 62040-1-1 Zdroje nepferusovaného napajeni (UPS) — Cast 1-1: Vseobecné a
bezpecnostni pozadavky pro UPS pofizované v oblasti pfistupné operatorovi

CSN EN 62040-1-2 Zdroje nepferusované¢ho napajeni (UPS) — Cast 1-2: Vseobecné a
bezpecnostni pozadavky pro UPS v prostorach s omezenym pfistupem

CSN EN 62040-2  Pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

SZDCE 3 Ptredpis pro trakéni napajeci a spinaci stanice
SZDCE 6 Ptedpis pro ¢innost fidiciho stanovisté elektrotechniky
TKP Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah, kapitola 29

Silnoprouda technologicka zafizeni schvalena vrchnim feditelem TUDC
&.j.TUDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000

Zak. €. 226/1994 Sb. Zak. o drahach

Vyhlasky MD CR  ¢&. 100/1995 Sb. Rad uréenych technickych zafizeni
&. 101/1995 Sb. Rad pro zdravotni zptisobilost osob pii provozovani drahy a
drézni dopravy
¢. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah
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2. TECHNICKE RESENI NA TNS OSTROV NAD OSLAVOU

Do systému dispederského fizeni (DRT) véetné MRS na TNS Ostrov nad Oslavou bude
promitnuto doplnéni stavajiciho FKZ (PS 20-09-03) a na technologii R110kV se jedna o systém
ofukii — fizeni signalizace na pfislusném terminalu (PS 20-09-01 a PS 20-09-02). Pro doplnéni
signalizace ofukil na stavajici terminaly fizeni RET 630 v rozvadéfich AWAO04, 05 budou doplnény
binarni karty 630 BIO (9x BI + 9x BO). Karty budou osazeny v terminalech RET630 na misto RTD
moduld 600RTDO1. Spojité sledovani teploty oleje a vinuti transformatoru bude zruSeno (pro
informaci o teploté ziistanou zachovany binarni stavy zvySena a havarijni teplota transformatoru).
Signalizace stavu odbocek transformatoru odporovou drahou ve stavajicim stavu bude nahrazena
BCD kodem. Z tohoto diivodu dojde k upravé fesSeni signalizace na transformatorech (doplnéni
BCD kodéru a jeho propojeni na signalizaci odbocek).

Z vyse uvedenych diivodi bude provedena Sw tiprava v DRT, MRS a na ED Havli¢ktiv Brod
(verifikace signalt a poveld s novymi daty, doplnéni a Giprava stavajicich sw tabulek.)

Zéavérem praci bude provedeno zprovoznéni systému snovymi daty vcetné zaverecné
zkousky fidiciho systému.

Ostatni technologie TNS Ostrov nad Oslavou ziistdva beze zmény.

2.1 Rozsah spolupiisobeni

¢ Zabezpeceni dokumentace aktudlniho stavu zapojeni technologie pro realizaci.
¢ Zaji§téni obsluhy po dobu odstaveni UDR

2.2 Personalni zabezpeceni

2.2.1 Specifikace dokumentace

Pro uzivatelsky personal telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelska dokumentace
popisujici technické vybaveni a vazby mezi jednotlivymi castmi.

3. ZPUSOB ZPROVOZNENI

3.1 Zavérecna zkousSka

Zaverecna zkouska probehla:
e v normalnich provoznich podminkéch
e zafizeni provozu uZivatelskym personidlem
e pii vyuzivani komplexniho systému UDR
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4. RUZNE

4.1 Pozadavky na realizaci vyprojektovaného zarizeni

411 Pozadavky na zabezpeceni provozu a realizace

Pro moznost provadéni stavby musi zhotovitel stavby spliiovat pfislusnou odbornou
zptsobilost a podminky stanovené v piedpisu SZDC Zaml — Ptedpis o odborné zpusobilosti a
znalosti 0sob pii provozovani drahy a drazni dopravy.

Kromé téchto piedpisii je nezbytné se Fidit ustanovenimi predpisi SZDC Bpl a z hlediska pozarni
bezpecnosti také predpisem SZDC Ob 14 /pii pouziti ruénich hasicich pfistrojii dle CSN EN 3-7 -
10/.

4.1.2 Predpoklady nutné pro uvedeni do provozu

= Souhlasny stav s projektovou dokumentaci.

= Vychozi revize dle platnych CSN

=  Komplexni vyzkouSeni zatizeni

= Vyskolena obsluha s pfislusnou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 a vyhl. 100/1995 Sb. a
platnych predpistt SZDC.

=  Vydani prikazu zptisobilosti na UTZ dle zakona ¢. 266/1994 sb. dle odst. 3.1 této technické
Zpravy

4.1.3 Bezpecnost a hygiena prace

Jedna se o pracovisté nn. Stavebnik v souladu s ustanovenim zékona ¢. 309/2006 Sb., ¢ast
treti (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni,
urci a smluvné zajisti pro tuto vefejnou zakazku koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,,koordindtor BOZP*). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem
BOZP po celou dobu realizace stavby a dale je povinen smluvné zavazat i vSechny své budouci
podzhotovitele k souc¢innosti s koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

Pti provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat vSechny platné normy a ptedpisy,
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zatfizenich a prace s nimi zejména v souladu
s CSN EN 50 110-1 ed.2, CSN EN 50 110-2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 3085.

Vzdalenosti vodivych ¢asti musi byt v souladu s CSN 33 3210, CSN 33 3220 a CSN 33 2000-
4-41ed.2. V oblasti provadénych praci musi byt zajiStén beznapétovy stav. Pii praci se musi
pouzivat ochranné a pracovni pomiicky v souladu s CSN. Na pracovisti musi byt rovnéz zajisténa a
ptislusné oznacena nouzova cesta uniku. Dodrzovani veskerych bezpecnostnich ptedpist v souladu
s CSN musi kontrolovat investor, provozovatel a montazni organizace.

Kromé obecnych kvalifikaénich predpokladi (odborné vzdélani a praxe v ptislusné profesni
specializaci) je pii provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky tad drah
(novelizovana vyhl. ministerstva dopravy ¢. 346/2000 Sb.), Technicko-kvalitativni podminky
(TKP) staveb SZDC (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), Rad pro zdravotni zptsobilost osob pii
provozovani drahy a drazni dopravy (vyhl. MD 101/1995 Sb.).

Prace je nutno koordinovat s ndvaznymi provoznimi soubory a stavebnimi objekty.
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4.1.4 Péce o zivotni prostredi

Pti navrhované vystavbé bylo tfeba dodrzovat z hlediska péCe o zivotni prostiedi
vSeobecné platna opatieni.

Ekologicky nebezpecny odpad (napt. zbytky barev, lakid, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktt, elektrolytu, odfezky kabeli a jejich ochrannych obalii atd.) byl odborné likvidovan podle
zakona o odpadech ¢.167/98 Sb. a dalsich predpisi z n¢ho vyplyvajicich.

Po dokonceni praci bylo staveniSté uklizeno v rozsahu nezbytné nutném pro provadéni
navazujicich praci.

Vlastni stavba nemd vliv na Zivotni prostredi. Intenzita elektromagnetického pole nedosahuje
ani nepiekracuje nebezpecné hodnoty a je bez vlivu na zdravi a bezpe¢nost obsluhy.



