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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Všeobecné údaje 

Stavba:   Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

 

Provozní soubor:  PS 20-05-01  TNS Ostrov nad Oslavou, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

- doplnění    

 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce a modernizace 

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Zařazená do evropského železničního systému   

Místo stavby: TNS Ostrov nad Oslavou - železniční trat č. 250 a 230 dle knižního 

jízdního řádu,  Brno – Havlíčkův Brod - Kolín 

 

Kraj:    Vysočina 

Okres:              Žďár nad Sázavou 

Katastrální úřad:   Žďár nad Sázavou 

Obec s rozšířenou působností:  Žďár nad Sázavou 

 

Objednatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha1                            

Stavební správa  východ (Organizační jednotka) 

 

Drážní úřad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1 

 

 

Odpovědný projektant stavby:          Ing. Jan Zářecký 

 

Odpovědný projektant objektu:     Jindřich Lukašík 

                            Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení  

                                                               staveb TT00    číslo autorizace 0003017 
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1.2 Podklady pro vypracování dokumentace 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 

objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 

projektové dokumentace. 

• Záměr projektu „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“, zpracovatel SUDOP Brno, spol. 

s r.o., ze dne 20.1.2020 

• Požadavky hlavního inženýra projektu a profesních zpracovatelů jednotlivých dílčích částí 

• Jednání s investorem , zástupci správ Správy železnic za účelem technického řešení dané 

problematiky 

• Zápisy z porad, místní šetření a průzkum, konzultace s účastníky výstavby, koordinace 

• Zákony a vyhlášky České republiky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah /TKP, v platném znění/ 

• České technické normy 

• Interní předpisy objednatele 

• Podklady a katalogy o zařízení jednotlivých výrobců 

• Platné katalogy a ČSN v době zpracování dokumentace 

 

1.3 Základní vymezení 

Tato dokumentace řeší doplnění stávající dispečerské řídicí techniky DŘT a místního 

řídicího systému (MŘS) na TNS Ostrov nad Oslavou. Do systému dispečerského řízení včetně 

MŘS bude promítnuto doplnění stávajícího FKZ a na technologii R110kV se jedná o systém ofuků 

– řízení signalizace na příslušném terminálu . Závěrem prací bude provedeno zprovoznění včetně 

závěrečné zkoušky řídicího systému. 

               V současné době je na TNS Ostrov n/Osl. v provozu (od r.2016) zařízení dispečerské 

řídicí techniky (skříň RDRT-ASX1 – TM724P o rozměrech 1950x600x480mm), které  je tvořeno 

dvěma podružnými telemechanickými jednotkami (PJ – PLC1, PLC2) Tecomat TC700, které 

zajišťují ústřední řízení technologie TNS z ED Havlíčkův Brod. Komunikace s ED Havlíčkův Brod 

- využit izolovaný datový kanál s ethernetovým rozhraním 10BaseT podle IEEE 802.3. Přenosová 

rychlost 10Mbit/s. Na RDRT-ASX1 navazuje systém kontroly a řízení (SKŘ) a pracoviště velínu 

(místní řídicí systém - MŘS) – ASX2 s průmyslovým počítačem PC vybaveným obslužným 

vizualizačním software pro možnost řízení měnírny v dálkovém režimu (ústředně – dálkově – 

místně) v době přítomnosti obsluhy.  

 

Navazující provozní soubory a objekty: 

Navazující provozní soubory: 

PS 90-05-01 ED Havlíčkův Brod,  úpravy DŘT a řídicího systému 

PS  20-09-02 TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 110 kV, SKŘ - doplnění 

PS  20-09-03 TNS Ostrov nad Oslavou, rozvodna 25kV, SKŘ - doplnění  

PS  20-09-04 TNS Ostrov nad Oslavou,  rozvodna 25kV - FKZ - doplnění 



Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 
PS 20-05-01 TNS Ostrov nad Oslavou, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS - doplnění  

_______________________________________________________________________________________ 

 4 

1.4 Použité normy a předpisy 

Při realizaci této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-3 Z3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné opatření pro 

zajištění bezpečnosti  – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – Ochrana 

před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: 

Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních 

poruchách v síti vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 ed 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a 

identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady 

strukturování a referenční označování – Část 2:Třídění předmětů a kódy tříd 

ČSN IEC 870  /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy a zařízení pro 

dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-1: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky pro UPS pořizované v oblasti přístupné operátorovi 

ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky pro UPS  v prostorách s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost řídicího stanoviště elektrotechniky 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 29 

Silnoproudá technologická zařízení schválena vrchním ředitelem TÚDC 

č.j.TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zák. o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NA TNS OSTROV NAD OSLAVOU 

         Do systému dispečerského řízení (DŘT) včetně MŘS na TNS Ostrov nad Oslavou bude 

promítnuto doplnění stávajícího FKZ (PS 20-09-03)  a na technologii R110kV se jedná o systém 

ofuků – řízení signalizace na příslušném terminálu (PS 20-09-01 a PS 20-09-02). Pro doplnění 

signalizace ofuků na stávající terminály řízení RET 630 v rozvaděčích AWA04, 05 budou doplněny 

binární karty 630 BIO (9x BI + 9x BO). Karty budou osazeny v terminálech RET630 na místo RTD 

modulů 600RTD01. Spojité sledování teploty oleje a vinutí transformátoru bude zrušeno (pro 

informaci o teplotě zůstanou zachovány binární stavy zvýšená a havarijní teplota transformátoru). 

Signalizace stavu odboček transformátoru odporovou dráhou ve stávajícím stavu bude nahrazena 

BCD kódem. Z tohoto důvodu dojde k úpravě řešení signalizace na transformátorech (doplnění 

BCD kodéru a jeho propojení na signalizaci odboček).   

          Z výše uvedených důvodů bude provedena Sw úprava v DŘT, MŘS a na ED Havlíčkův Brod 

(verifikace signálů a povelů s novými daty, doplnění a úprava stávajících sw tabulek.) 

          Závěrem prací bude provedeno zprovoznění systému s novými daty včetně závěrečné 

zkoušky řídicího systému. 

          Ostatní technologie TNS Ostrov nad Oslavou zůstává beze změny. 

 

2.1 Rozsah spolupůsobení 

 Zabezpečení dokumentace aktuálního stavu zapojení technologie pro realizaci. 

 Zajištění obsluhy po dobu odstavení ÚDŘ 

 

2.2 Personální zabezpečení 

2.2.1 Specifikace dokumentace 

Pro uživatelský personál telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelská dokumentace 

popisující technické vybavení a vazby mezi jednotlivými částmi. 

 

3. ZPŮSOB ZPROVOZNĚNÍ 

3.1 Závěrečná zkouška 

Závěrečná zkouška proběhla: 

• v normálních provozních podmínkách 

• za řízení provozu uživatelským personálem 

• při využívání komplexního systému ÚDŘ 
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4. RŮZNÉ 

4.1 Požadavky na realizaci vyprojektovaného zařízení 

 

4.1.1  Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

               

          Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou 

způsobilost a podmínky stanovené v předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a 

znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

 Kromě těchto předpisů  je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů  SŽDC Bp1 a z hlediska požární 

bezpečnosti také předpisem  SŽDC Ob 14 /při použití ručních hasících přístrojů dle  ČSN EN 3-7 -

10/. 

 

4.1.2 Předpoklady nutné pro uvedení do provozu 

▪ Souhlasný stav s projektovou dokumentací. 

▪ Výchozí revize dle platných ČSN 

▪ Komplexní vyzkoušení zařízení 

▪ Vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 a vyhl. 100/1995 Sb. a 

platných předpisů SŽDC. 

▪ Vydání průkazu způsobilosti na UTZ dle zákona č. 266/1994 sb.  dle odst. 3.1 této technické 

zprávy     

 

 

4.1.3  Bezpečnost a hygiena práce 

Jedná se o pracoviště nn. Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část 

třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, 

určí a smluvně zajistí pro tuto veřejnou zakázku koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem 

BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí 

podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

           Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu 

s ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 3085. 

Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 33 2000-

4-41ed.2. V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Při práci se musí 

používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a 

příslušně označena nouzová cesta úniku. Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu 

s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní organizace. 

 Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 

specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah 

(novelizovaná vyhl. ministerstva dopravy č. 346/2000 Sb.), Technicko-kvalitativní podmínky 

(TKP) staveb SŽDC (kapitola 28 Sdělovací zařízení), Řád pro zdravotní způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy  (vyhl. MD 101/1995 Sb.). 

 Práce je nutno koordinovat s návaznými provozními soubory a stavebními objekty. 
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4.1.4 Péče o životní prostředí 

         Při navrhované výstavbě bylo třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí 

všeobecně platná opatření. 

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) byl odborně likvidován podle 

zákona o odpadech č.167/98 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících. 

Po dokončení prací bylo staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění 

navazujících prací. 

Vlastní stavba nemá vliv na životní prostředí. Intenzita elektromagnetického pole nedosahuje 

ani nepřekračuje nebezpečné hodnoty a je bez vlivu na zdraví a bezpečnost obsluhy. 

 
 

 


