ZvySeni trakéniho vikonu TNS Cebin
PS 30-05-01 TNS Havlickiiv Brod, zarizeni DRT, SKR a MRS - doplnéni

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.2.1

3.1

4.1

411
4.1.2
41.3
414

ZAKLADNI UDAJE......

VSEOBECNE UDAJE............

PODKLADY PRO VYPRACOVANI DOKUMENTACE ...evtueetteee e eeeeeeeeeeeeaeaeeeeeens

ZAKLADNI VYMEZENI........

POUZITE NORMY A PREDPISY ..vuettueteteeeeeeeeeteeeeeeeseesaesesesssnassasssesnassssssesssssnassssessesnns
TECHNICKE RESENI NA TNS HAVLICKUV BROD.......ooeeueeeeeeeeeeeeessesessesenes

ROZSAH SPOLUPUSOBENT ..
PERSONALN{ ZABEZPECEN{
Specifikace dokumentace.

ZPUSOB ZPROVOZNENT .vcveveeeeeeeeeeeeessesessesessesessssessssensssesssssssssesssssnssssssssenssssnes

ZAVERECNA ZKOUSKA ......
RUZNE

POZADAVKY NA REALIZACI VYPROJEKTOVANEHO ZARIZENT .......cvvvvviieiiiiiiiiiiiiieeeeee,
Pozadavky na zabezpec€eni provozu a realizace...............ccccccoveeeevieeciieccieee
Predpoklady nutné pro uvedeni do ProvOzZuU............ccccoueveeciiieeciieieciie e
Bezpelnost a hygiena Prace............coooovvvieiiiioiiiece e

Péce o Zivotni prostfedi



ZvySeni trakéniho vikonu TNS Cebin
PS 30-05-01 TNS Havlickiiv Brod, zarizeni DRT, SKR a MRS - doplnéni

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 VSeobecné udaje

Stavba: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 30-05-01 TNS Havli¢kdv Brod, zatizeni DRT, SKR a MRS
- doplnéni

Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce a modernizace

Odvétvi: Zelezniéni doprava

Kategorie drahy: Celostatni draha

Zelezniéni sit: Zarazena do evropského Zelezni¢niho systému

Misto stavby: TNS Havlickuav Brod - Zelezni¢ni trat ¢. 250 a 230 dle knizniho

jizdniho fadu, Brno — Havlickv Brod - Kolin

Kraj: Vysocina
OKres: Havli¢kuv Brod
Katastralni urad: Havli¢kuv Brod

Obec s rozsirenou pisobnosti: Havlickiv Brod

Objednatel: Sprava Zeleznic, s.o0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Prahal

Stavebni sprava vychod (Organizacni jednotka)

Drazni uiad: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 1

Odpovédny projektant stavby: Ing. Jan Zatecky

Odpovédny projektant objektu: Jindfich Lukasik

Autorizovany technik v oboru technologickd zatizeni
staveb TTO0 ¢islo autorizace 0003017
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1.2 Podklady pro vypracovani dokumentace

Projekt stavby je zhotoven na zdkladé¢ podkladl, které byly projektantovi piredany
objednatelem zakazky a byly specifikovany ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
projektové dokumentace.

e Zamér projektu ,,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin®, zpracovatel SUDOP Brno, spol.
s r.o., ze dne 20.1.2020
e Pozadavky hlavniho inzenyra projektu a profesnich zpracovatelt jednotlivych dil¢ich ¢asti

e Jednani s investorem , zastupci sprav Spravy Zeleznic za Ucelem technického feSeni dané
problematiky

e Zapisy z porad, mistni Setfeni a prizkum, konzultace s G¢astniky vystavby, koordinace
e Zakony a vyhlasky Ceské republiky

e Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah /TKP, v platném znéni/

o Ceské technické normy

e Interni pfedpisy objednatele

e Podklady a katalogy o zafizeni jednotlivych vyrobcti
e Platné katalogy a CSN v dobé zpracovani dokumentace

1.3 Zakladni vymezeni

Tato dokumentace fesi doplnéni stavajici dispederské fidici techniky DRT a mistniho
fidiciho systému (MRS) na TNS Havli¢kaiv Brod. Do systému dispecerského fizeni véetné MRS
bude promitnuto doplnéni stavajiciho rozvodny 25kV (podélna spojka s odpojovacem s motorickym
pohonem /REA101/; FKZ; odpina¢ 13C zapojen do stavajiciho ovladace a na technologii R110kV
se jedna o systém ofukd — Fizeni signalizace na piislusném terminalu (Sw uprava v DRT, MRS a na
ED Havlickiv Brod). Zavérem praci bude provedeno zprovoznéni vcetné zavérecné zkousky
fidiciho systému.

V soucasné dobé je na TNS Havlicktv Brod v provozu (od r.2016) zatizeni dispecerské
fidici techniky (skiit RDRT-ASX1 — TM724P o rozmérech 1950x600x480mm), které je tvofeno
dvéma podruznymi telemechanickymi jednotkami (PJ — PLC1, PLC2) Tecomat TC700, které
zajiSt'yji ustfedni fizeni technologie TNS z ED Havlickiv Brod. Komunikace s ED Havli¢ktv Brod
- vyuzit izolovany datovy kandl s ethernetovym rozhranim 10BaseT podle IEEE 802.3. Pfenosova
rychlost 10Mbit/s. Na RDRT navazuje systém kontroly a Fizeni (SKR) a pracovi§té velinu (mistni
fidici systém - MRS) — ASX2 s priimyslovym poéitatem PC vybavenym obsluznym vizualizaénim
software pro moznost fizeni ménirny v dalkovém rezimu (ustfedné — ddalkové — mistné) v dobé
piitomnosti obsluhy.

Dale bude provedena aktualizace dispecerského tizeni (RDRT) ve SpS Vlkov - kontrola
nastaveni ochran (parametrizace termindlll) v ndvaznosti na nastaveni ochran v trak¢énich napéjecich
a spinacich stanicich.

Navazujici provozni soubory a objekty:

Navazujici provozni soubory:
PS 90-05-01 ED Havli¢kiiv Brod, tpravy DRT a fidiciho systému
PS 30-09-01 TNS Havlicktiv Brod, trakéni transformatory - doplnéni ofukti
PS 30-09-02 TNS Havli¢kav Brod, rozvodna 110 kV, SKR - doplnéni
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PS 30-09-03 TNS Havli¢kiv Brod, rozvodna 25kV, SKR - doplnéni
PS 30-09-04 TNS Havlicktiv Brod, rozvodna 25kV - FKZ - doplnéni
PS 50-09-01 T.0. Brno - Kutnd Hora, Gprava nastaveni ochran SpS
SO 30-06-02 TNS Havli¢kav Brod, Giprava DOUO

1.4 Pouzité normy a predpisy

Pii realizaci této &asti projektu se postupovalo dle platnych norem CSN

CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pted trazem elektrickym proudem. Spole¢na hlediska pro instalaci a
zatizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-3 Z3  Elektrické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zékladnich
charakteristik

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 4-41: Ochranné opatieni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 4-43: Bezpeénost — Ochrana
pied nadproudy

CSN 33 2000-4-442 Elektrické piedpisy — Elektricka zafizeni — ¢ast 4: Bezpeénost — kapitola 44:
Ochrana proti prepéti — Oddil 442: Ochrana zafizeni nn pii zemnich
poruchach v siti vysokého napéti

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Gast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodic¢e a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 33 2030 Ochrana pted nebezpecnymi ucinky statické elektfiny
CSN 332130 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
CSN 33 3210 Rozvodna zatizeni. Spole¢na ustanoveni

CSN 342300 ed2  Piedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN 34 5145 72 Elektrotechnicka nazvoslovi. Nazvoslovi pro elektricka trakéni zafizeni

CSN EN 60446 ed.2 Zakladni a bezpe¢nostni zasady pro rozhrani &lovék — stroj, znadeni a
identifikaci — Oznacovani vodict barvami nebo pismeny a ¢islicemi

CSN EN 61346-1 Primyslové systémy, instalace a zafizeni a primyslové produkty — Zasady
strukturovani a referenéni oznaGovani — Cast 2:T¥idéni predméti a kody tiid

CSN IEC 870 /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/ Systémy a zafizeni pro
dalkové ovladani

CSN ISO 3864 /CSN ISO 3864-1/ Bezpeénostni barvy a bezpegnostni znacky

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 62040-1-1 Zdroje nepferuSovaného napajeni (UPS) — Cast 1-1: Vieobecné a
bezpecnostni pozadavky pro UPS pofizované v oblasti piistupné operatorovi

CSN EN 62040-1-2 Zdroje nepferuSovaného napajeni (UPS) — Cast 1-2: Vieobecné a
bezpecnostni pozadavky pro UPS v prostorach s omezenym piistupem

CSN EN 62040-2  Pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

SZDCE 3 Ptedpis pro trakéni napajeci a spinaci stanice

SZDCE 6 Ptedpis pro ¢innost fidiciho stanovisté elektrotechniky
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TKP Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah, kapitola 29
Silnoprouda technologicka zafizeni schvalena vrchnim feditelem TUDC
&.j. TUDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000

Zak. €. 226/1994 Sb. Zak. o drahach

Vyhlasky MD CR  ¢&. 100/1995 Sb. Rad uréenych technickych zaiizeni
¢. 101/1995 Sb. Rad pro zdravotni zptisobilost osob pfi provozovani dréhy a
drazni dopravy
¢. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah

2. TECHNICKE RESENI NA TNS HAVLICKUV BROD

Do systému dispe¢erského Fizeni DRT véetné MRS bude promitnuto doplnéni stavajiciho
rozvodny 25kV (podélné spojka s odpojovacem s motorickym pohonem /REA101/ - PS 30-09-03;
FKZ (PS 30-09-04); odpinac¢ 13C zapojen do stavajiciho ovladace (SO 30-06-02) a na technologii
R110kV se jedné o systém ofukl — fizeni signalizace na ptislusném termindlu (PS 30-09-01 a PS
30-09-02). Pro doplnéni signalizace ofukl na stavajici termindly fizeni RET 630 v rozvadécich
AWAO4, 05 budou doplnény binarni karty 630 BIO (9x BI + 9x BO). Karty budou osazeny
v termindlech RET630 na misto RTD modultt 600RTDO1. Spojité sledovani teploty oleje a vinuti
transformatoru bude zruseno (pro informaci o teploté zstanou zachovany binarni stavy zvysena a
havarijni teplota transformatoru). Signalizace stavu odbocek transformatoru odporovou drahou ve
stavajicim stavu bude nahrazena BCD kodem. Z tohoto ditvodu dojde k uprave feSeni signalizace na
transformatorech (doplnéni BCD kodéru a jeho propojeni na signalizaci odbocek).

Z vyse uvedenych diivodi bude provedena Sw tprava v DRT, MRS a na ED Havli¢ktiv Brod
(verifikace signalt a poveld s novymi daty, doplnéni a Giprava stavajicich sw tabulek.)

Zéaveérem praci bude provedeno zprovoznéni systému snovymi daty vcetné zaverecné
zkousky tidiciho systému.

Ostatni technologie na TNS Havlickv Brod ziistava beze zmény.

Aktualizace dispecCerského fizeni (RDRT) ve SpS Ronov (verifikace signdlii a povela
snovymi daty, doplnéni a uprava stavajicich SW tabulek) - kontrola nastaveni ochran
(parametrizace termindlit) v navaznosti na nastaveni ochran v trak¢nich napéjecich a spinacich
stanicich.

2.1 Rozsah spoluptisobeni

¢ Zabezpeceni dokumentace aktudlniho stavu zapojeni technologie pro realizaci.
¢ Zajisténi obsluhy po dobu odstaveni UDR

2.2 Personalni zabezpeceni

2.2.1 Specifikace dokumentace

Pro uZivatelsky persondl telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelskd dokumentace
popisujici technické vybaveni a vazby mezi jednotlivymi ¢astmi.
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3. ZPUSOB ZPROVOZNENI

3.1 Zavérec¢na zkouska

Zaveérecna zkouska probehla:
e v normalnich provoznich podminkéch
e zafizeni provozu uzivatelskym persondlem
e pii vyuzivani komplexniho systému UDR

4. RUZNE

4.1 Pozadavky na realizaci vyprojektovaného zarizeni

411 Pozadavky na zabezpeceni provozu a realizace

Pro moznost provadéni stavby musi zhotovitel stavby spliiovat ptisluSnou odbornou
zptsobilost a podminky stanovené v piedpisu SZDC Zaml — Ptedpis o odborné zpusobilosti a
znalosti 0sob pii provozovani drahy a drazni dopravy.

Kromé téchto piedpisii je nezbytné se fidit ustanovenimi piedpisi SZDC Bpl a z hlediska pozarni
bezpecnosti také piedpisem SZDC Ob 14 /pii pouziti ruénich hasicich pfistrojii dle CSN EN 3-7 -
10/.

4.1.2 Predpoklady nutné pro uvedeni do provozu

= Souhlasny stav s projektovou dokumentaci.

= Vychozi revize dle platnych CSN

=  Komplexni vyzkouSeni zafizeni

= Vyskolena obsluha s piislusnou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 a vyhl. 100/1995 Sb. a
platnych piedpistt SZDC.

= Vydani prikazu zpiisobilosti na UTZ dle zdkona ¢. 266/1994 sb. dle odst. 3.1 této technické
Zpravy

4.1.3 Bezpecnost a hygiena prace

Jedné se o pracovisté nn. Stavebnik v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 309/2006 Sb., cast
tieti (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni,
ur¢i a smluvné zajisti pro tuto vefejnou zakazku koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,koordindtor BOZP*). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinatorem
BOZP po celou dobu realizace stavby a dale je povinen smluvné zavazat i vSechny své budouci
podzhotovitele k soucinnosti s koordinatorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby.

Pti provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat vSechny platné normy a ptedpisy,
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi zejména v souladu
s CSN EN 50 110-1 ed.2, CSN EN 50 110-2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 3085.

Vzdalenosti vodivych ¢asti musi byt v souladu s CSN 33 3210, CSN 33 3220 a CSN 33 2000-
4-41ed.2. V oblasti provadénych praci musi byt zajistén beznapétovy stav. Pii praci se musi
pouzivat ochranné a pracovni pomiicky v souladu s CSN. Na pracovisti musi byt rovnéZ zajisténa a
prislusné oznacena nouzova cesta uniku. Dodrzovani veskerych bezpecnostnich piredpist v souladu
s CSN musi kontrolovat investor, provozovatel a montaZni organizace.

Kromé obecnych kvalifika¢nich predpokladi (odborné vzdélani a praxe v ptislusné profesni
specializaci) je pifi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky tad drah
(novelizovand vyhl. ministerstva dopravy ¢. 346/2000 Sb.), Technicko-kvalitativni podminky
(TKP) staveb SZDC (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), Rad pro zdravotni zpusobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy (vyhl. MD 101/1995 Sb.).

Préce je nutno koordinovat s ndvaznymi provoznimi soubory a stavebnimi objekty.

4.1.4 Péce o zivotni prostredi

Pti navrhované vystavbé bylo tieba dodrzovat z hlediska péfe o Zzivotni prostiedi
vSeobecné platna opatieni.

Ekologicky nebezpecny odpad (napt. zbytky barev, laka, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produkti, elektrolytu, odfezky kabell a jejich ochrannych obalti atd.) byl odborné likvidovan podle
zékona o odpadech ¢.167/98 Sb. a dalSich piedpist z ného vyplyvajicich.

Po dokonceni praci bylo staveni$té uklizeno v rozsahu nezbytné nutném pro provadéni
navazujicich praci.

Vlastni stavba nema vliv na Zivotni prostedi. Intenzita elektromagnetického pole nedosahuje
ani nepiekracuje nebezpecné hodnoty a je bez vlivu na zdravi a bezpecnost obsluhy.



