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2. VSEOBECNE UDAJE

Cilem dila je rekonstrukce TNS Cebin véetné zvyseni trakéniho vykonu a provedeni dal$ich
nutnych opatieni vedoucich ke zvyseni propustnosti trati Brno — Havlickiv Brod — Kolin pro pfevedeni
odklonové dopravy v dobé uzavieni 1. koridoru. Navrzena je kompletni rekonstrukce a modernizace
trakéni napéjeci stanice Cebin, ktera slouzi pro napajeni trakéniho vedeni 25 kV, 50 Hz a doplnéni
dalsich TNS v tseku do Kutné Hory pro zvySeni vykonu potiebného pro napéjeni trakéniho vedeni a
upravy a doplnéni ostatni infrastruktury. U TNS Ostrov nad Oslavou, Havlickiv Brod a Gol¢av
Jenikov budou doplnény ofuky na stavajici transformatory s cilem zvySeni vykonu. Navrzené feSeni
bude v souladu s TSI pro jednotlivé dotCené subsystémy, a to u vSech zatizeni, ktera budou predmétem

ucelené rekonstrukce.

2.1 NAPAJECI SYSTEM TRAKCNIHO VEDENI

Trat’ Brno — Havli¢kiv Brod — Kutna Hora je napéjena stfidavou soustavou 25kV, S50Hz.
V Kutné Hofte je styk soustav a mezi Kutnou Horou a TM Kolin je jiz stejnosmérna soustava DC
3kV.

Trat’ je napajena z TT Cebin, TT Ostrov nad Oslavou, TT Havli¢ktiv Brod, TT Gol&tv
Jenikov a TM Kolin. Déle se na trati nachazi ¢tyfi spinaci stanice a to v Brné¢ Husovicich, Vlkové u

TisSnova, Ronové nad Sazavou a Sazavce. V zst. Kutnd Hora je umistén styk soustav.
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2.2 POPIS STAVAJICIHO STAVU

TNS Cebin byla do provozu uvedena v roce 1967. Od té doby zde bylo realizovano pouze
nékolik opravnych praci v riznych ¢astech technologie. Pfivodni pole 110kV v letech 1997 a 2002,
rozvodna 27kV a systém kontroly a fizeni v roce 2008 (ptivodni olejové vypinace byly nahrazeny
vypina¢i CBR25 od vyrobce AREVA, ktera jejich vyrobu a servis od té doby pievedla na firmu Alstom
a ta poté na firmu Schneider Electric, ktera v roce 2017 vyrobu konstrukéné atypickych vypinact
ukoncila). V roce 2015 byly pivodni transformatory 110/27kV vyménény za shodné z vyziskl

investi¢nich akci — vyrobené v roce 1967, ale po revizich v letech 2008, respektive 2009..

2.3 NOVY STAV

V TNS Cebin bude navrzena celkova rekonstrukce a instalace novych trakénich
transformatorti o vykonu 16 MVA. Hlavnim kritériem pro rozhodnuti o celkové rekonstrukci TNS je
potieba novych krytych stani pro trakéni transforméatory, coz zasadn¢ ovliviiuje celkové feSeni arealu
a navazujici technologie. Stavajici trafostani nevyhovuji z pohledu souc¢asnych norem pro osazeni
novych transformétorti o vyss§im vykonu. Soucasné smluvené maximum 20 MVA zistane
zachovano.

Stavajici rozvodna 110 kV bude demontovana a nahrazena novou venkovni rozvodnou 110
kV SZ ve stejném mists. Rozvodna 110 kV SZ bude napajena z vyvodovych odpojovaéi z poli AEA
05 a AEA 06 v majetku E.ON D do uzlové rozvodny R110 kV.

Rozvadéce fizeni a ochran R110kV budou demontovany a nahrazeny novym systémem fizeni

a ochran.
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3. VYCHOZI PODKLADY

Pti zpracovani projektu stavby se vychazelo:
e Zvlastni technické podminky piiloha €. 3 ¢) SoD ze dne 30.1. 2020
e Zamér projektu ,,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin®, zpracovatel SUDOP Brno, spol. s
r.0., datum 20. 1. 2020 Souvisejici dokumentace
e Piislusnych platnych norem a predpist
e Dokumentace stavajiciho stavu poskytnutou SZ
e Piislusnych platnych norem a ptedpist
e Technickych podkladi vyrobcii technologického zatizeni
e Konzultaci se zastupci provozovatele
e Jednani s distribu¢ni spole¢nosti E. ON D

e Profesni porada, vstupni porada, zavérecna porada
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4. ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE DUSP A PDPS

Dokumentace ve stupni DUSP je zpracovédna v ¢lenéni a rozsahu pftilohy ¢. 10 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.*), jako
dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednéni, zejména v ramci
SZ, pro zpracovani této dokumentace jsou pouZity pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR &. 11/2006
Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahéch celostatnich a regionélnich, v platném znéni
(dale ,,Smérnice GR ¢&. 11/2006) v nezbytném rozsahu.

. Projektova dokumentace ve stupni PDPS je zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pftilohy ¢.
4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni (dale ,,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ, pro zpracovani
této dokumentace je pouzita piiloha &. 2 Smérnice GR &.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Stanoveni investiénich nakladii je zpracované dle platné Smérnice SZ &. 20 pro stanoveni a
&lenéni investi¢nich nakladi staveb statni organizace SZ.

Dokumentace spliuje rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci

Soucasti je 1 zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych podkladii,
zajisténi zpracovani veskerych pottebnych prizkumi (inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné
technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického feseni.

Soucasti dokumentace neni dokumentace pro uvedeni do provozu a provozni piedpisy.
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5. ROZSAH A HRANICE PS

Hranice provozniho souboru zac¢ina na pirechodovych svorkovnicich pfistrojit VVN, VN.
Zahrnuje veskeré kabelaze a napojeni potifebné pro fizeni na tirovni mistniho fizeni ze skiini ASE.
Z pohledu napajeni technologie tohoto PS jsou hranici svorkovnice napajecich skiini ATJ, ANG. Ve
vztahu k DRT jsou hranici optické konektory terminalti F30 v rozvad&gi ASE. V ramci tohoto PS se
nahradi také veskeré kabelaZe zajist'ujici vazbu mezi SZ a E.ON D hranici v tomto piipadé jsou
piechodové svorkovnice ptislusnych rozvadéct AWA E.ON D umisténych v provozni budové E.ON

D. Demontéz stavajici technologie.
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6. NAVAZNOST NA PS, SO

Silnoproudé¢ technologické zatizeni TNS tvoii podsystémy, podle kterych je navrzeno ¢lenéni

na provozni soubory (dale jen PS):

D.1.3.2

TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN / VN

PS 01-09-01TNS Cebin, rozvodna 110 kV, technologie

PS 01-09-02TNS Cebin, trakéni transformatory

PS 01-09-03TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - ¢ast SZDC

D.1.3.1

DISPECERSKA RIDICI TECHNIKA a DD TSZDC

PS 01-05-01 TNS Cebin, zatizeni DRT, SKR a MRS

PS 01-05-02 ED Brno, tpravy DRT a fidiciho systému

PS 01-05-03 TNS Cebin, DD TSZDC

D.1.3.3
STANIC

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH NAPAJECICH

PS 01-09-05TNS Cebin, rozvodna 25kV

PS 01-09-06TNS Cebin, vlastni spotieba

PS 01-09-07TNS Cebin, méfeni spotieby

PS 01-09-08 TNS Cebin, rozvodna 25kV - KZ

D.2.2

SO 01-15-01
SO 01-15-02
SO 01-15-03
SO 01-15-04
SO 01-15-05
SO 01-15-06
SO 01-15-07

POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY

TNS Cebin, rozvodna 110kV - stavebni feseni

TNS Cebin, rozvodna 25kV - stavebni feseni

TNS Cebin, technologicka budova - stavebni upravy
TNS Cebin, stani trakénich transformatorti

TNS Cebin, kabelové kanaly

TNS Cebin, oploceni

TNS Cebin, KZ - stavebni fefeni

10
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D.2.3.2 ROZVODY VN, NN, OSVETLENI A DALKOVE OVLADAN{ ODPOJOVACU
SO 01-06-01 TNS Cebin, rozvody nn a osvétleni arealu TNS
SO 01-06-02 TNS Cebin, DOUO
SO 01-12-01 TNS Cebin, kabelové rozvody vn

D.2.3.3 UKOLEJNENT
SO 01-01-03 TNS Cebin, ukolejnéni

D.2.3.4 VNEJSI UZEMNEN{
SO 01-06-03 TNS Cebin, vné&jsi uzemnéni

11
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7. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

7.1 INSTALOVANY VYKON
V souladu s trak¢nimi energetickymi vypoCty (viz pfiloha B.11) a s respektovanim zavéra
z porad v priibéhu zpracovani projektu jsou v TNS Cebin navrzené dva trakéni transformatory 110/27

kV, 16 MVA s ttidou provozu VI dle CSN EN 50 329 a Uk max. 11,5 %. Chlazeni ONAN.

Zakladni vysledky z energetickych vypocth:

Vykonové zatiZzeni TNS
Trafo T1 T2 TNS
T Sls S1mir'| S15min SZh Sls Slrnin SlSmm Slh Sls Slmin S15min SrEzEr\r SZh
TT Cebin 33,7 274 13| 10,8 345 26,2 156/ 109 47,1 374| 229 20 17iMVA
TT Ostrov nad Oslavou 34,6 30| 158| 14,91 26,7 18,1 10,6, 8 449 34,1] 182 20 15|MVA
TT Havli¢klv Brod 294 166 8,7 62] 39,7 25 13,1 9,5 40,6 258/ 14,5/ 186 12,6l MVA
TT Golédv Jenikov 21,8 135 9,5 7.2] 314 25,7 13,6, 9,2 41| 25,2 17| 19,7 12, 7|MVA

7.2 PROSTREDI, PRACOVNi PODMINKY

Je urceno v protokolu o urceni vnéj$ich vlivii plisobicich na elektricka zatizeni v jednotlivych

prostorach podle CSN 33 2000-3.

7.1 NAPETOVE SOUSTAVY

3~50 Hz, 110 kV/TT, soustava s u¢inné¢ uzemnénym uzlem, nejvyssi napé€ti soustavy 123 kV,
3~50 Hz, 22 kV/IT, izolovana soustava
3~50 Hz, 22 kV/ITr, soustava s nepfimo uzemnénym uzlem pfes rezistor

3~50 Hz, 25 kV/TT, soustava s u¢inné¢ uzemnénym nulovym bodem

- 3 NPE, AC 400/230 V, 50 Hz, TN-S
-2DC 110V, IT

7.2 OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DO 1000V AC A 1500V DC DLE
CSN 33 2000-4-41 ED. 2

zakladni ochrana:

zékladni izolace dle ptilohy A. 1.

12
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pfepazky nebo kryty dle ptilohy A. 2.

ochrana pii poruse:

rozvody TN - automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle ¢€l. 411.1, 411.3 a411.4. s pouzitim
nadproudovych jisticich prvkl

rozvody IT - automatickym odpojenim od zdroje v siti IT dle ¢l. 411.1,411.3 a411.6. s pouzitim
nadproudovych jisticich prvka

doplikova ochrana — ochranné pospojovani dle ¢l. 415.2.

rozvody SELV - automatickym odpojenim od zdroje v siti SELV dle ¢l. 411.1, 411.3 a 414.3

s pouzitim nadproudovych jisticich prvki

7.1 SYSTEM CHRANENI
R110kV SZ je souéasti uzlové rozvodny 110kV E.ON D.
Systém chranéni je tvofen komplexnim souborem ochran, ktery chrani jak zatizeni R110kV vcetné
transformatora tak 1 distribu¢ni soustavu, které je TNS R110kV soucasti. Pro ochranu ptipojnic
R110kV je osazena rozdilova ochrana ptipojnic. Ochrana je soucasti celého systému chranéni E.ON
D a je ve spravé E.ON D. Transformatory VVN/VN jsou osazeny z pohledu chranéni nadproudovou
VVN ochranou, rozdilovou ochranou, automatickou regulaci napéti s blokaci regulace pii poklesu
napéti distribucni sit€¢ VVN pod dovolenou mez Un (natizeni EU 2017/2196), plynovym relé,

kostrovou ochranou.

7.1 ASE — OVLADACI SKRINE POLE R110KV AEA
Vseobecny popis
Ovladaci skiin¢ ASE slouzi k ovladani, signalizaci, méteni, jiSténi, blokovani a ptredavani dat
nadiazenym fidicim systém@im. V ptivodnich polich transformatord, které tvoii R110kV &ast SZ, je
vzdy jedna spolecna skiin jak pro ptivodni pole R110kV tak i pro samotnou regulaci a signalizaci

transformatoru. Skiin¢ jsou oznacovany podle pole R110kV nésledovné:

ASEO05, ASE06 - rozvadéc ptivodniho pole transformatoru R110kV AEA 05 (T1), AEA06 (T2)

veetné ochrannych funkci

13
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Kontrola a fizeni rozvodny R110kV je feSena pomoci zatfizeni s integrovanymi ochrannymi,
ovladacimi, signalizaénimi a komunika¢nimi funkcemi, které jsou realizovany pomoci osazenych
terminalt (IED zafizeni) do skiini ASE.

Pro zobrazeni informaci uzivateli bude vyuzit zobrazovaci dotykovy panel zatizeni IED tzv.

HMI. Prostiednictvim HMI bude mozno ovladat prvky jednotlivych poli.

Hlavni technologie - vvzbroj skfini a jejich funkce

Ovladaci skriin ASE 05, ASE06
ASE05, ASE06 ovladaci rozvadéce ptivodnich poli R110kV transformatorti 110/27kV T1 a T2

(AEAO05, AEA06) jsou vybaveny nésledujicim zafizenim:

F30 — terminal pole REX 640 osazen uvniti rozvadéce na montaznim panelu s oddélenym display
umisténym ve dvetich rozvadéce. Termindl je v provedeni s APP8 obsahujici funkce pro chranéni
vykonového transformétoru, APP10 pro regulator napéti. Slouzi k méfeni vstupnich veli¢in U, I
sledovani stavovych veli¢in pole AEA 05,06 k ovladani prvki transformatoru a jejich monitoringu.

Zakladni ochranné funkce a automatiky: hlavni ochrana — rozdilova, nadproudova ochrana

transformatoru, nadproudova VVN, plynové relé, regulace napéti. Terminal bude zajiSt'ovat

blokaci regulatoru pri poklesu napéti distribu¢ni sit€ VVN pod dovolenou mez Un (narizeni

EU 2017/2196).

7.2 DATOVE KOMUNIKACE
V ramci rozvodny R110kV je provedena opticka datova sit’ s topologii zapojeni terminalit do hvézdy.
Termindly fizeni-chranéni a regulatory jsou zapojeny topologii hvézdy do dvou data switch
SWumisténych v rozvadééi RMRS (MRS). Rozdéleni do dvou data switch je po polovinach
rozvodny z diivodu zajisténi nouzového stavu pii piipadném selhdni jednoho data switche.
Konektivita je provedena prostfednictvim optického propoje ethernet 100base-FX s LC konektory.
Optické propoje mezi switch a terminaly jsou soucasti navazujici PS 01-05-01 TNS Cebin, zafizeni
DRT, SKR a MRS. Jednotlivé switche v rozvodné jsou zapojeny do kruhové topologie.
V ramci rozvodny probiha mezi zafizenimi komunikace pomoci protokolu IEC 61850 a to 1 v rdmci
tzv. horizontalni komunikace GOOSE. Pomoci horizontalni komunikace jsou realizovany vzajemné

blokovaci podminky jednotlivych poli.
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Soucasti optického ring ve kterém jsou zapojeny switche celé rozvodny jsou i rozvadéce RDRT pro
dalkovy pienos na ED a rozvadé¢ RMRS pro mistni fidici systém. Nové datové propojeni mezi
fidicim systémem SZ s.o. a E.ON D nebude realizovano. Stavajici nevyuzivané propojeni ED SZ a

E.ON nebude touto stavbou dotéeno a zustane zachovano.

7.3 BLOKOVACI PODMINKY
Blokovaci podminky jsou realizovany fidici logikou terminélii a vzajemnou vymeénou dat na urovni

horizontalni komunikace GOOSE. Blokovaci podminky jsou ptilohou technické zpravy.

7.4 NAPAJENI OVLADACICH SKRINI ASE

Nap4jeni ovladacich skfini je provedeno z rozvadéce ATJ, ANG.

7.5 UROVNE OVLADANI

Ovléadani rozvodny je mozné v téchto urovnich:

NOUZOVE — p¥imo prostiednictvim ovladacich tla¢itek na jednotlivych piistrojich ptipadng
mechanicky (klikou) a to bez blokovacich podminek — moZno pouze p¥i idrzbé na zajisténém
pracovisti bez napéti.

MISTNE — prostfednictvim HMI terminali v rozvadégich ASE, nebo z dohledového pracovisté MRS
USTREDNE — ovladani je realizovano z ¥idiciho stanovisté elektrodispecera

Rezimy mistné — tustfedn¢ budou navzajem blokovany.

7.6 NASTAVENI OCHRAN A PROGRAMOVANI IED
Vypocet, nastaveni konfigurace a uvedeni ochran do provozu je feSeno rozpoctovou polozkou, stejné
tak jako parametrizace terminall a regulatort.
Programovani IED zahrnuje veskerou ¢innost pottebnou k zprovoznéni fidiciho systému R110kV

veetné navaznosti na nadfazeny fidici systém.

7.7 FAKTURACNI MERENI RE1 (USM)
Faktura¢ni métenti je realizovano na hladiné VVN v polich pted transformatory T1, T2 jako nepiimé
tiisystémové méeteni. Métfeni spotieby neni pfedmétem tohoto PS, ale je uvedeno v navazujicim PS

01-09-07 TNS Cebin, méfeni spotieby.

15



ZVYSESNI TRAKCNIHO VYKONU TNS CEBIN DUSP + PDPS
TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR — &ast SZDC PS 01-09-03

7.8 KVALITATIVNI MEREN{ E.ON D
Kvalitativni méfeni elektrické energie pro dispecerské tizeni E. ON D (méfeni P, Q, U, I cos f)
provadi E. ON D v pfeddvacim misté vlastnim zafizenim tj v polich R110kV pfted transformatory
(AEA 05, AEA06). Rozhranim mezi technologii E.ON D a SZ v tomto ptipadé budou stavové
svorky VVN pfistroji a pfechodové svorkovnice jader ménica PTP, PTN, piipadné z technickych
diivodii pfechodové svorkovnice v ovladacich rozvadééich poli R110kV SZ - ASE. Uvedené bude
zachovano i po rekonstrukci R110kV SZ, kabely méfeni z rozvadéei ASE a R110kV SZ se znovu
piipoji na stejné svorky do rozvadéci AWA v majetku E.ON D s ohledem na zménu pievodu

proudovych transformatort se u méficich zatizeni provede parametrizace.

7.9 KVALITATIVNI MERENI SZ
V TNS se osadi systém monitoringu a méieni kvality elektrické energie. Kvalitativni méfeni
elektrické energie bude provadéno v piedavacim mist¢ E. ON D tj v polich R110kV pied
transformatory (AEA 05, AEA06). Kvalitativni méfeni mimo poskytnuti ptislusnych svorkovnic
PTP, PTN neni pfedmétem tohoto PS a je feSeno v ramci PS 01-09-07 TNS Cebin, registra¢ni

meéreni.

7.10 PRENOS INFORMACI MEZI SZ A E.ON DISTRIBUCE
Datové sledovani na Girovni protokol mezi SZ a EON D pro R110kV nebude realizovano. Na
zaklad¢ jednani se zachova stavajici stav a to jak zpiisobem provedeni tak z hlediska rozsahu
pfedavanych informaci. Stavové prvky a méfeni uréené pro dispeCerské fizeni E.ON D jsou
predavany metalicky do rozvadéét ARE05, 06 v provozni budové E.ON D. Opaéné pro potieby SZ
jsou z téchto rozvadéct AREOS, 06 piivedeny informace do rozvadéct ASE 05,06 v provozni
budové SZ. Rozsah predavanych informaci je uveden v tabulce signalt povelt, hlasek a ve
vykresové dokumentaci. V ramci tohoto PS budou zajistény pokladky novych kabelii mezi rozvadéci

ARE E.ON D a ASE 05,06.
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7.11 ZEMNI A VYKOPOVE PRACE - KABELOVE TRASY

Soucasti tohoto provozniho souboru je i vybudovani novych kabelovych tras ve venkovnim prostoru
R110kV pro kabely tizeni NN. Nové¢ kabelové trasy budou zfizeny pomoci chranicek kopoflex od
nove¢ vybudovanych kabelovych Sachet v ptivodnich mistech rozvadécti ASE k jednotlivym
ovladacim skiinim VVN. Do vykopany kabelovych ryh budou usazeny chranic¢ky kopoflex, které
povedou k jednotlivym ovlddacim skiinim VVN pfistrojii. Nova kabelova trasa bude zacinat

zausténim do stavajici kabelové trasy.

7.12 OVLADACI A POMOCNE KABELY
Kabelova vedeni budou realizovana médénymi vodici se stinénim. Stinéni bude pfipojeno se zemi
vzdy na jednom konci kabelu. Ovladaci kabely budou vedeny po kabelovych lavkach, konstrukeich,
v multikandlech a v chranickach kopoflex. Soucasti tohoto PS je i doplnéni kabelovych lavek do
stavajiciho betonového kanalu v R110kV a odbo¢nych tras z tohoto kanalu v chranickach kopoflex

k jednotlivym ovladacim skiinkam ptistroja R110kV.

7.13 KLADENI KABELU A EMC
Pti kladeni kabell vn a nn silovych i ovladacich obvodu je tfeba respektovat zasady EMC piedev§im

doporucené vzdalenosti mezi kabely riiznych obvodii. Pouzivat dostate¢né stinéni.

7.14 OPATRENI PROTI SIRENi OHNE A VLHKOSTI
Veskeré kabelové prostupy musi byt opatieny protipozarnimi prepazkami a dostatecné chranény

proti vnikani vlhkosti a Skadct.

7.15 VNITRNI UZEMENI
V provozni budové bude provedeno vnitini uzemnéni, které bude slouzit pro pfipojeni veskerych

nezivych ¢asti. Toto vnitini uzemnéni bude pfipojeno na vnéjsi uzemnéni.

7.16 UVEDENI DO PROVOZU
Pted uvedenim do provozu se provedou funkéni zkousky, nastaveni, parametrizace a test
ochran(terminaltl). Revize zatizeni. Protokol UTZ. Zkousky a nova parametrizace, test ochran bude
také provedeny na stran¢ E.ON D na dot¢enych zatizenich v rozvadéci ARE 05,06 vCetné revize

zafizeni. Uvedené bude provedeno v soucinnosti a dle pokynii zastupcti E.ON D.
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8. DEMONTAZE
Soucésti tohoto PS je 1 demontaz jednotlivych stavajicich komponent systému fizeni a chranéni ve
stavajici provozni budove. Stavajicich prechodovych rozvadéci v poli R110kV a stanich
transformatord.

Ve venkovni rozvodné R110kV se jedna o demontéz rozvadécti ASES, 6. Pfechodové
rozvadéCe transformatort T1, T2 s oznacenim RM1/T1, RM1/T2. V dozorné se jedna o demontaze
manipulacnich rozvadéca R110kV a rozvadeéct ochran.

Soucasné s témito rozvadéci budou demontovany i stavajici kabelaze mezi technologii a témito
rozvad&¢i a také mezi rozvadééi SZ a E.ON D (ukonéené v rozvadééich ARE05,06 slouZicich pro

vzajemnou vymeénu stavovy informaci.
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9. PROVIZORNI STAVY

Z dtvodu zajisténi neptetrzitého napéjeni trakéniho vedeni v pribéhu rekonstrukce R110kV je
nutno fesit i provizorni stavy R110kV v pritbéhu realizace jeji rekonstrukce. Z tohoto pohledu je stavba
rozdélena na II etapy. Z prostorovych a stavebnich diivodii je nutné nejprve zapocit s rekonstrukcei pole
VVN pred transformatorem T1 v¢etné trafostani T1 a nasledné provést rekonstrukci T2 vcetné pole

VVN.

L Etapa rekonstrukce pole VVN pied transformatorem T1

Provizorni napdjeni TNS bude realizovano transformatorem T2 a stdvajicim pfivodnim polem
VVN z ¢asti R110kV E.ON D (pole 06). Z pohledu SKR budou po tuto dobu zachovany stavajici
rozvadéCe fizeni a to rozvadéc ASE06 v R110kV manipulaéni rozvadéc¢ a rozvadé¢ ochran tohoto pole
v provozni budové SZ. Ostatni rozvadéte SKR slouzici pouze pro pole 05 budou demontovany.

Vystavba nové casti R110kV ptivodniho pole VVN  v¢. nového trafostani pro TI.
Ptredpokladem dokoncenti I. etapy je stavebni pfipravenost provozni budovy, transformatorového stani
T1 a vybudovéni kabelovych tras pro fizeni. Soucasné bude pro toto novée zrekonstruované pole osazen

novy rozvadéc¢ fizeni a ochran ASEOQS a zrealizovdno propojeni s rozvadé¢em AREOS E.ON D.

II. Etapa — rekonstrukce pole VVN pied transformatorem T2

Napéjeni bude realizovano z ¢asti nové R110kV (VVN ptivodniho pole pfed transformatorem)
novym transformatorem T1 (vyvod z E.ON D pole 5). Nasledn¢ demontaz zbyvajici ¢asti R110kV,
pievésu v¢. stavajiciho transformatoru T2 a vyzbroje trafostani. Dostavba zbyvajici nové ¢asti
R110kV v¢. vystavby nového trafostani T2. Kompletni uvedeni nové R110kV do provozu. Z pohledu
SKR dojde k demontazi zbyvajicich stavajicich rozvadééi SKR. Osazen bude novy rozvadéé systému

fizeni ASE06 a zrealizovéano propojeni s rozvadé¢em ARE06 E.ON D.
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10. ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY,
INTEROPERABILITA

Silnoproudé¢ technologické zatizeni TNS musi spliiovat z hlediska interoperability pozadavky
,CSN EN 50388 ed 2 Drazni zafizeni — Napéjeni a drazni vozidla — Technicka kritéria pro
koordinaci mezi napajenim (napajeci stanici) a draznimi vozidly pro dosazeni interoperability.*
Z hlediska této normy musi odpovidat proudové a napét'ové dimenzovani TNS typu traté. Napajeci
soustava je navrzena tak, aby bylo mozné vyuzivat rekuperacni energii z vlaka.

TNS bude zasobovana elektiinou z DS 110 kV EON Distribuce.
Jmenovité vystupni stiidavé napéti TNS je 25 kV, nejvyssi trvalé napéti 27,5 kV, nejvyssi
kratkodobé napéti 29 kV podle CSN EN 50163 ed.2.
TNS bude ovladana ustfedné ze stanovisté elektrodispecera. Mistni ovladani se predpoklada pouze
pfi pravidelnych revizich a udrzbé¢ zatizeni Gstfedniho ovladani nebo pii jeho poruse. Mistni ovladani
bude provadéno z ovladacich skiini zatizeni piipadné ze zatizeni MRS v TNS. Zatizeni MRS je
predmétem samostatného PS v ¢asti dokumentace D.3.1.

Meéfici souprava pro obchodni méteni odebrané elektrické energie bude instalovand v TNS na
stran¢ 110 kV transformatorti 110/22 kV. Rozvadé¢ pro métici soupravu E.ON v¢. jeho pfipojeni a

oddélovaciho optopievodniku pro monitoring SZE a pfenosové zatizeni SZE je soudasti jiného PS.
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11. BEZPECNOST PRACE

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi za
zaméstnanct pii praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, které se tykaji vykonu
prace (odst.1 § 101 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatifeni k
piedchazeni rizikiim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Vsechna opatteni musi odpovidat pozadavkiim legislativnich pfedpisti, norem a jinych zdvaznych
ptedpisii, navodiim vyrobct, technologickym a pracovnim postupiim piip. mistnim bezpe¢nostnim
predpistim, a také zdvaznym dokumentiim a pozadavkiim spravcu inzenyrskych siti a legislativnim
predpistim, zavaznym piedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zeleznicni

dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

Zamgéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZ s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpe¢ny vykon
prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.
Zamgéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pti které budou pouzivany.

Zam¢éstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pti nichz mtize dojit k poskozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. ZajiSténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napt. osoby samostatné vydélecné

éinné.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateli, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatienich k ochrané pied jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu préace a pracovisté a spolupracovat pii zajistovani bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi préci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.
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Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni

dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZ Bpl o bezpeénosti a ochrané zdravi pii
praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpisobilymi osobami dle

predpisu SZ Zam1 - o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovani dréhy a drazni dopravy,
ucinny od 1.9.2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zptisobilymi ve
smyslu vyhlagky & 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpiisobilost osob
pfi provozovani dréhy a drazni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pii provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vetejnosti neptistupnych, mély povoleni pro

vstup do téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZ Obl dil IL.

Ptehled zakladnich legislativnich ptedpisit BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nekterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

NV €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném znéni
NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji,
technickych zatizeni, ptistroji a nafadi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zptisob organizace prace a pracovnich postupt, které je

zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni
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NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostiedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich prosttedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, v platném znéni

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald, v platném
znéni

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

VyhlL.¢. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi n¢které podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi n¢které podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zédkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zatizeni, v platném znéni

Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zafazeni do tiid
a skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a nahtivani zivic
v tavnych naddobdach, v platném znéni

Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testli a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testil a nalezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v
platném znéni

Vyhl.¢.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup

pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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12. STAVEBNI POSTUPY

Technologické zafizeni se mtze instalovat do stavebné dokoncené a vysuSené stavby, podminky pfi

instalaci musi odpovidat prostiedi, pro které je technologické zafizeni urcené.
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ZVYSESNI TRAKCNIHO VYKONU TNS CEBIN

TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR — &ast SZDC

DUSP + PDPS
PS 01-09-03

TNS
TT
™
DS

R110

VS

13. POUZITA OZNACENI A ZKRATKY
trakéni napajeci stanice

trak¢ni transformovna

trakcni ménirna

distribuc¢ni soustava (zde 110 kV nebo 22 kV)

rozvodna 110 kV
AEA xy pole R110kV
AUE xy pole transformatoru

vlastni spotieba

systém kontroly a fizeni
mistni fidici systém

dispecerska tidici technika

Funkéni oznadeni prvkil a jejich sestav a kabelil vychazi z CSN EN 61346-1, kde je to uéelné je

zachovano zavedené oznaceni provozovatele.

AFS
ANG
ATJ
ATN
ATK
ASE
AVA
AVV
RE2
ARE
AOV
AXY
RVS
GUx

rozvadéc pro jednofazovou trakéni proudovou soustavu 25 kV, 50 Hz

rozvadéec€ vlastni spotfeby AC

stejnosmérny rozvadéc 110 V-DC

rozvadéc zajisténého napajeni 230 V-AC
stejnosmérny rozvadec 24 V-DC

rozvadeéc ovladani, chranéni, méfeni pole R110kV S7Z
ptechodové skiiil méficiho proudového transformatoru
pfechodové skiiil méficiho transformétoru napéti
rozvadé€ obchodniho méfenti

rozvadé¢ ochran operatora sité

rozvadec optiky operatora sité

rozvadéc dispecerského systému operatora sité
rozvadéC vlastni spotieby

usmeérnovac

RDRT rozvadéec dispecerské fidici techniky
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RMRS rozvadé¢ mistniho fidiciho sytsému

GBx dobije¢ DC

TE pristrojovy transformator napéti
TJ) pristrojovy transformator proudu
V, A odpojovac

V4 zemnic

S vypinac

FV  svodi€ prepéti

Funkéni oznadeni prvkil a jejich sestav a kabeltl vychazi z CSN EN 61346-1, kde je to uéelné je

zachovéno zavedené oznaceni provozovatele.

SZ Sprava Zeleznic, statni organizace

E.OND E.ON Distribuce a.s.
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14. OVERENI TECHNICKO-KVALITATIVNICH PODMINEK
STAVBY

Na zakladé TKP schvalenych VR DDC ¢&. j. TUDC 15036/2000 bude provedeno kontrolni méfeni a

komplexni vyzkouSeni jednotlivych technologickych zatizeni.

Rozsah a harmonogram zkousek bude upfesnén s ohledem na provozni a dopravni situaci SEE a

investorem pfed uvedenim zafizeni do provozu.

14.1 KONTROLY A ZKOUéKy PRED UVEDENIM DO OVEROVACIHO
PROVOZU (POD NAPETI)

14.1.1 VSeobecné zikladni podminky

ukoncené hlavni montdzni prace, zprovoznéni technologické zatizeni, blokovaci podminky
atd.

vyhotoveni vychozich reviznich zprav véetné provedenych zkousek zatizeni z hlediska el.
bezpecnosti (dle CSN 33 3505, 33 1500, izola¢ni stavy kabeltl, napétové zkousky, dotykova
napéti, uzemnéni apod.) a pfedepsanych protokolil

vyhotoveni laboratornich rozbort oleje u transformatorti s olejovym chlazenim, cejchovani a
diagnostika mé&f. transformatort

zprovoznéni fidici techniky.

14.1.2 Kontrola technologického zarizeni

dodrZeni vzdalenosti mezi zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce apod.)

utésnéni kabelovych vstupt (proti vod¢, hlodaveim atd.)
vybaveni bezpec¢. tabulkami, osazeni popisnych tabulek zatizeni apod.

kontrola funkce elektroinstalace, temperovani ptistroji a rozvodny, osvétleni apod.

ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodici a kabeld
splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavki

zajisténi pozarni bezpecnosti a vybaveni predepsanymi hasicimi piistroji.

vybaveni a zajisténi pracovist’ pracovnimi a ochrannymi pomtickami v¢etn¢ zdravotnich.
zkousky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodi, blokovani, ovladani a
signalizace technologického zatizeni dle jednotlivych zptsobii obsluhy (tzn. mistni, dalkova,

ustfedni).

27



ZVYSESNI TRAKCNIHO VYKONU TNS CEBIN DUSP + PDPS

TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR — &ast SZDC PS 01-09-03

zkousky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvoda, ovladani a signalizace
zatizeni POZ pro ovladani usekovych odpojovact dle jednotlivych zpiisobli obsluhy (tzn.
mistni, dalkova, Gstfedni). Kontrola pfipojeni TT na TV a zpétného vedeni.

Kontrola funkce vypinacu pti ptisobeni ochran, kontrola pfevodii a nastaveni ochran, kontrola
funkce zafizeni vlastni spotieby.

Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skute¢ného provedeni atd.

14.1.3 Kontroly a zkouSky po uvedeni do ovérovaciho provozu (pod napéti)

Provozni ovéfeni prenostt méieni, pievody proudovych a napét'ovych ménici, ovéieni
meficich velicin,

Méteni EMC a EMI (neni soucast tohoto PS probiha jako celkové méfeni stavby),

Zkratové zkousky - ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich udaji, jako

napt. zkratovych proudi a napéti v misté zkratu, funkéni zkouska a provozni ovéieni ochran.
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15. PROVEDENI STAVBY

Provedeni stavby musi odpovidat piedpisu “Technické kvalitativni podminky staveb c¢eskych drah”,
predevsim pak kapitole 29 "Silnoprouda technologické zatizeni”, tfeti - aktualizované vydani,

uéinnost od 1. 12. 2000.
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16. VLASTNICKE VZTAHY

Zatizeni systému kontroly a fizeni, které je predmétem tohoto PS bude,v souladu s ,,Opatieni

vrchniho feditele DDC cislo 113% z 27. bfezna 2002, v majetku statni organizace Sprava zeleznic.
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17. VZTAH K PECI O ZIVOTNI PROSTREDI

Instalované zafizeni nema neptiznivy vliv na zivotni prostedi a svou ¢innosti nevytvaii
z4dny odpad. Likvidace odpadu vzniklého v prubéhu realizace stavby bude provedena v souladu
s katalog. ¢lenénim a v souladu s vyhlaSkou ¢.381/2001 Sb, kterou se stanovi katalog odpadt a
zpisob jejich likvidace v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlaskou ¢€.383/2001
Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady.
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18. PREDPISY ANORMY

Navrzené feSeni technologického zatizeni musi respektovat TKP (piedev§im TKP kapitola 29
Silnoprouda technologicka zatizeni, aktualni vydani), normy v nich uvedené a zakony.

CSN 33 0165 Znaceni vodi¢ti barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoveni.

CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod )

CSN EN 50124-1 Koordinace izolace. Cast 1:Zakladni pozadavky

CSN EN 50124-2 Koordinace izolace. Cast 2:Pfepéti a ochrana pied piepétim

CSN 33 3015 Elektrické stanice a elektrické zafizeni. Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a
tepelné odolnosti pii zkratech.

CSN 33 3210 Rozvodné zafizeni. Spoleéné ustanoveni.

CSN 33 3220 Spole¢na ustanoveni pro elektrické stanice.

CSN 33 3230 Rozvodny trojfazové pro napéti nad 52 kV.

CSN 33 3505 Piedpisy pro elektrické trakéni napajeci a spinaci stanice.

CSN 33 2000-1 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zatizeni. Cast 3 : Rozsah platnosti, uéel a
zékladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 Elektricka zafizeni.,Cast 4 - Bezpeénost.,Kapitola 41-Ochrana pied Grazem
elektrickym proudem.

CSN 33 2000-4-43 Elektricka zafizeni.Cast 4 -Bezpetnost Kapitola 43-Ochrana proti nadproudiim.
CSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 : Vybér a stavba
elektrickych zatizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zatizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.

CSN 34 1500 Piedpisy pro elektricka trakéni  zafizeni

CSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Vypocet udinkd - Cést 1: Definice a vypodetni metody.
CSN ISO 3864 Bezpetnostni barvy a bezpeénostni znacky.
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Priloha 1: Tabulka signald, poveld, hlasek, méreni

Nazev stavby : Zvydeni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - ¢ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVADEC: | ASE 05, 06
PRISTROJ: F30
L
O
2 S
©)
2213 iz O
2| = X
&) 0
@) Oo|0O o 9 =
J19 13> > N )
ni=|lnln ~ o T
1 BI1 POKLES SF6
2 BI2 ZTRATA SF6 - blok.
3 BI3 POHON NEPRIPRAVEN
4 -
5 Bl4 S - ZAP
6 BI5 S-VYP
7 BI6 S11(812) (S4) - DALKOVE
8 -
x1 19 BI7 (S4) - NOUZOVE
10 BI8 (S4) - VYP
11 BI9 S - MOTOROVY SPOUSTEC
12 -
13 | BI10 NESOUHLAS POLU
14 | BI11 S20 OVLADACI NAPETI VYP - S20
- 15 | BI12 RM MOTOROVA OCHRANA ODBOCKY
o 16 -
o
5 17 | BI13 RM STUPNOVY PREPINAC V PROVOZU
5| @ 18 R
3 1 Bl14 |FA13 JISTICE OVLADANI VYP
o| p—++—
m
y SO1
5
5 S02
7
5 S03
9
X2 751 S04
11
> SO5
13
12| SO6
15
61 SO7
17
5] SO8
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Priloha 1: Tabulka signalu, poveld, hlasek, méreni

Nazev stavby : Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - &ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVADEC: | ASE 05, 06
PRISTROJ: F30
L
©)
< 5
O |« ©) L
dlx (¥ o &)
— 8 a4 = 4
@) O|0O o ) Z
210335 > e D
NniZlmwlonw — o i
1 BI1 FA13 JISTICE OVLADANI VYP
2 BI2 FA14 JISTICE OVLADANI VYP
3 BI3 FA2 JISTICE OVLADANI VYP
4 -
5 Bl4 FA101 JISTIC MERENTI (100V)
6 BI5 FA103 JISTIC MERENI OCHRANA (100V)
7 BI6 KH1 TOTAL STOP
8 -
x1 19 BI7 FA104 JISTIC MERENI OCHR. (100V) - 27kV
10 BI8 VAZBA R27 kV - SELHANI VNN VYP. QM
11 BI9 VAZBA R27 kV - NABEH/START
12 -
13 BI10 V1(2) V1(2) - VYP
14 BI11 V1(2) V1(2) - ZAP
- 15 BI12 ARE 0X VYPNUTI OCHR. E. ON
o 16 -
o
5 17 BI13 ARE 0X BLOK. OVL. E.ON (ODPOJ V1, V2)
c @ 18 -
é 1 Bl14 ASE 5(6) PORUCHA OCHRAN (NEGACE)
~ 2 -
2 3
o
2 SO1
5
G S02
7
5 S0O3
9
X2 0 S04
11
= S0O5
13
4 S06
15
16 SO7
17
8 S0O8
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Priloha 1: Tabulka signalu, poveld, hlasek, méreni

Nazev stavby : Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - &ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVADEC: | ASE 05, 06
PRISTROJ: F30
L
©)
< 5
O |« ©) L
dlx (¥ 14 &)
— 8 a4 = 4
@) O|0O o ) Z
bl ORI (¢ > e )
nili=ln|ln — o T
1 BI1 RM T1(T2) SIGNALIZACE ODBOCEK BCD - KOD
2 BI2 RM T1(T2) SIGNALIZACE ODBOCEK BCD - KOD
3 BI3 RM T1(T2) SIGNALIZACE ODBOCEK BCD - KOD
4 -
5 Bl4 RM T1(T2) SIGNALIZACE ODBOCEK BCD - KOD
6 BI5 RM T1(T2) SIGNALIZACE ODBOCEK BCD - KOD
7 BI6 RM T1(T2) SIGNALIZACE ODBOCEK BCD - KOD
8 -
E BI7 RM T1(T2) REGULATOR CHOD
10 BI8 RM T1(T2) REGULATOR CHOD
11 BI9 QA QA - VYP
12 -
13 [ BI10 QA QA - ZAP
14 | BIN QB QB - VYP
- 15 | BI12 QB QB - ZAP
S 16 -
S 17 | BI13 QcC QC - VYP
b|@ 18 -
g 1 Bl14 QcC QC - ZAP
o g - RM T1(T2
@ 2 sof (T2) MENE
g soz |RMT1(T2) VICE
7
5 S03
9
X2 175 S04
11
12 S05
13
v S06
15
T S07
17
8 S08
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Priloha 1: Tabulka signalu, poveld, hlasek, méreni

Nazev stavby : Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - &ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVADEC: | ASE 05, 06
PRISTROJ: F30
(NN
Q
< -
Ol|< o L
2|X (¥ o O
- 8 X | = 4
O O|O| o AP Z
2191315 > e D
ni=zlnln = o i
1 BI1 T1(2) / KH3 pietlakovy ventil nadoba
2 BI2 T1(2) / KH4 bucholzovo relé nadoba
3 BI3 T1(2) / KH5 ochranné relé regulace
4 -
5 Bl4 T1(2) / KH6, 7 nebezped. teplota oleje, nebo vinuti
6 BI5 T1(2) / BE1 porucha vysou$efe nadoba
7 BI6 T1(2) / BE2 porucha vysou$ece regulace
8 -
X1 9 BI7 T10x / BQ1 plyn v oleji nadoba
10 BI8 T10x / BQ3 hladina oleje nadoba min.
11 BI9 T10x / BQ3 hladina oleje nadoba max.
12 -
13 BI10 T10x / BQ4 hladina oleje rgulace min.
14 BI11 T10x / BQ4 hladina oleje regulace max.
- 15 Bl12 T10x / BQ5 ztrata té&snosti vaku
8 16 -
o 17 BI13 BT1, BT2 vysoka teplota olej, nebo vinuti
E ) 18 -
é 1 Bl14 F51, F72 vypnuti jistice F51, F72
o BH—
m
7 SO1
5
6 SO2
7
8 SO3
X2 ?O SO4
1 REZERVA
2 SO5
13
12 SO6
15
16 SO7
17
18 SO8
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Nazev stavby : Zvy$eni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - ¢ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVADEC: [ ASE 05, 06
PRISTROJ: F30
1 L
) X 5 e P_C ®)
(- a) X = o 0 X
Q o | 22 | ¢ ¢ 2 - 5
2 = n O N < = o O L w
; VT1 TVA1 W3 TV.L2
2 VT2 TVA1 W3 TV.L3
X1 2 VT3 ASF5(10) NAP. R25kV PRIVED POLE1
7
3 VT4
§ ?0 CT1 TVA1(2) / JADRO C3 [TA.L2
F -~
<§( ; CT2 TVA1(2) / JADRO C3 [TA.L3
2 CT3 R25 ROZDIL. OCHR. TRANS.
X2 2 CT4 R25 ROZDIL. OCHR. TRANS.
7
3 CT5
?0 CT6 TK KOSTROVA OCHRANA Tx




Priloha 1: Tabulka signalt, poveld, hlasek, méreni

Nazev stavby : Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - &ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVADEC: | ASE 05, 06
PRISTROJ: F30
HH]
O
g 5 S
HEIR o L =
X (X o O <
2| = X zZ
O 8 O|O| o () = N
2 > | > > e ) @)
ni|i=z[ln|lun = o L o
1 .
5 Uaux napaj.
3
4 RF gen. F25 REX porucha term.
5
6
7 SO1 AFS5(10), P1(2) BLOK. ZAP. VYPINACE R27kV
8
X1 ?o S02 AFS5(10), P1(2) VYPNUTI QM 27kV
11
2 SSO1 rezerva
13
12 SS02 rezerva
15
16| POSP1 V1(2) zap
S 1; POSP2 Vi(©2) vyp
G|s 1
4 2 | sos3 S11(12) VYP
3
4
5
6 | PODP1 S11(12) VYP
Z
8
9
X2 55
11 | PODP2 S11(12) VYP
12
13
14
15
16 | PODP3 S11(12) VYP
17
18




Priloha 1: Tabulka signalt, poveld, hlasek, méreni

Nazev stavby : Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

Provozni soubor: PS 01-09-03 TNS Cebin, rozvodna 110 kV, SKR - &ast SZDC

POLE: AEA 05, 06|ROZVAD ASE 05, 06
EC:

PRISTROJ: F30
Interni funkce

gen REX ROZDILOVA OCHRANA plisobeni

gen REX PRETIZENI |>

gen REX ZKRAT |>>

gen REX ZEMNI OCHRANA KOSTROVA

gen REX SELHANI VYPINACE CBFP

gen REX P,Q, U, I, COS ¢

gen REX PORUCHA HORIZONTALNI KOMUNIKACE




Priloha 2 — Blokovaci podminky

Pro zapis blokovacich podminek je definovéna tato legenda:

) - povel zapnuti

l - povel vypnuti

QA - stav zapnuto

qa - stav vypnuto

+ - logicky soucet = nebo
* - logicky soucin =a

Blokovani v poli trafa T1

Pol. Prvek Manipulace zap / vyp (1/])
1| SIT | Vypina¢ 1811 =(VI1 +vl)
2 | Vvl Odpojova¢ 11 VI = (QAO05 + ga05) * (QBO5 + qb05) *
*(QCO05 + qc05) * sl

Blokovani v poli trafa T2

Pol. Prvek Manipulace zap / vyp (1/])
1 | SI1 | Vypina¢ 1812 =(V2+Vv2)
2 |Vl Odpojovac 11 V2 = (QA06 + qa06) * (QB06 + qb06) *
* (QC06 + qc06) * 512




