STATNi FOND DOPRAVNI

szdi

INFRASTRUKTURY

I
SPRAVA
ZELEZNIC

CiSLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM

ZMENA

== SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno
OBJEDNAVATEL: | Sprava zeleznic, st&tni organizace, DI&Zzdena 1003/7, 110 00 Praha 1| tel. : +420 972 625 804
Stavebni spréva vychod (organiza&ni jednotka) E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNI 24 VEDOUCI PROF. SKUPINY GENERALNI REDITEL
SKUPINA: Silnoproud Ing. Jan Zatecky Ing. Kamil Chmela

ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY
Ing. Jan Zarecky

ODPOVEDNY PROJ. PS, SO
Ing. Jan Zarecky

NAVRHL, VYPRACOVAL
Ing. Martin Marek

KONTROLOVAL
Ing. Stanislav Marek

KRAJ: Jihomoravsky/Vysogina

POVERENY QU: Tisnov — Gol&av Jenikov

ZVYSENI TRAKCNIHO VYKONU TNS CEBIN

PS 20-09-01 TNS Ostrov nad Oslavou, trakéni transformatory - doplnéni

ofukl

Soupis stroju, zafizeni a montazniho materialu

STUPEN: DUSP+PDPS

ZAK. CISLO |ARCH. CISLO
20047-01-1020| 2020240017
MERITKO POCET FORMATU
DATUM: 10/2020
CAST DOKUM.| PRILOHA
D.1.3.2 3




ZVYSESNi TRAKCNIHO VYKONU TNS CEBIN DUSP + PDPS
TNS Ostrov nad Oslavou, trakéni transformatory - doplnéni ofuki PS 20-09-01

Polozka ¢.: 1 Zvyseni vykonu transformatoru 110/27 kV
z 12,5MVA ONAN na 16,5MVA ONAF

Funkéni oznaceni:
Mnozstvi: 2 ks

Technické parametry:

Zvyseni vykonu stavajiciho transformatoru 110/27kV,12,5MVA na 16,5MVA, ptetizeni dle CSN EN
503 29, zménou chlazeni transformatoru z ONAN na ONAF.

Dodavatelskym zplisobem, véetné vymény ovlddaci skfiné transformatoru, doplnéni ofuk,
prepojeni stavajici kabelaze, Upravu rozvadéce vlastni spotfeby a privodniho kabelu pro napajeni
nové technologie, opravy natéru, napojeni na vnitini uzemnéni v¢. pfislusenstvi nahradni dily,
zkousky a revize potiebné k uvedeni transformatoru do provozu.

Vcetné vSech podruznych ukon(, materidlu a prace.



