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SUDOP Brno spol. s r.o0.

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Identifika€ni udaje stavby

Nazev stavby: Zvys$eni trakéniho vykonu TNS Cebin
Objekt: SO 01-14-01 TNS Cebin, ochrana a prelozky kabell cizich
operatort
Stupen dokumentace: DUSP + PDPS
Charakter stavby: Liniova stavba
Odvétvi: Zelezniéni doprava
Misto stavby: TNS Cebin
Katastralni Uzemi: Hrad&any u TiSnova
Soupis dotéenych parcel: ku Hrad¢any u TiSnova: 904; 905; 906
Kraj: Jihomoravsky kraj
Zastoupeny: SZ, Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Generalni projektant: SUDOP Brno spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno
Odpovédny projektant stavby: Ing. Jan Zarecky, SUDOP Brno spol. s r.o.
Odpovédny projektant objektu: Ing. Lukas Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.

1.2. Vychozi podminky
Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS) v souladu s vyhlaskou €.146/2008 Sb. (VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace stavebni
povoleni na zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich), véetné dalSich dodatk( a
doplikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s
TKP staveb drah.

Pouzité podklady

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
e pfedchozi stupen dokumentace
e provedené mistni Setfeni
e pracovni porady
e podklady spravce zafizeni

Rozsah tohoto SO a technické feSeni byly dohodnuty na pracovnich poradach a na
zavérecné poradé odsouhlaseny za Ucasti investora, projektanta a budoucich spravcu a
provozovatell tohoto zafizeni.
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SUDOP Brno spol. s r.o0.

Pro zakres tras kabell byly pouzity pfedevsim digitalni mapové podklady, dodané pro ucely
projektovani terénnich uprav investorem.

Odlivodnéni vyjimek z predpisii a norem
V technickém feSeni nebyly u€inény vyjimky z norem a pfedpisu.
Odchylky od predchozi dokumentace

PS byl zpracovan v souladu s pfedchozim stupném dokumentace, feSeni bylo upfesnéno na
zakladé vysledku pracovnich porad, mistnich Setfeni a platnosti novych vyhlasek a smérnici.

Popis vychoziho stavu stavby

V TNS Cebin bude dotéeny kabel spole¢nosti CETIN. Jedna se o opticky kabel 24 viaken

v HDPE trubce oranzZoveé barvy se dvéma bilymi pruhy a rezervni neobsazena trubka HDPE
cerné barvy se dvéma bilymi pruhy. Kabel a HDPE jsou vedeny ¢aste¢né v kabelovodu a
Caste€né v zemni trase spolu s rezervni HDPE. V ramci stavby dojde ke zruSeni Casti
kabelovodu, ze kterého je nutné ulozené sité vymistit. Kabelovod je tvofeny betonovym
Zlabem o Sifce cca 60cm s vikem. Ulozené sité je mozné z tohoto kabelovodu vymistit bez
jejich prerudeni.

1.3. Ugel, funkce, kapacity a technické parametry
Struény popis a zdivodnéni navrhovaného reseni

Stavajici opticky kabel 24 vlaken a trubky HDPE ve viastnictvi CETIN budou dotcene
zemnimi pracemi v arealu TNS Cebin, v ramci kterych mimo jiné dojde ke zruSeni casti
kabelovodu, ve kterém jsou tyto sité CETIN ulozené.

Nové budou kabel CETIN a HDPE prelozené do nové nekolidujici zemni trasy do zlabu
100x100mm. Ve zlabu budou v ¢asti trasy ulozené dale tfi sdélovaci metalické kabely E.ON.
Prelozka bude feSena formou stranové prelozky, v pfedmétném useku se nenachazeji zadné
prekazky, které by znemoznily stranové pfeloZeni, ani nedojde k prodlouZeni stavajici
prekladane délky.

Kapacitni udaje

PreloZzka optického kabelu a HDPE 72m
Délena chranicka 80 m

1.4. Skladba a rozsah technického reseni
Popis technického reseni

Tento soubor fesi stranovou prelozku optického kabelu o kapacité 24 vlaken spolecnosti
CETIN v TNS Cebin. Pfed zahajenim pfelozky kabell je nutné provéfit aktualni stav kabelu —
mérfeni parametrl vlaken, stav uloZzeni dotéeného Useku a ukoncéeni.

PfeloZku kabelu je nutno provést pfed zahajenim uprav technologie R110kV a noveho
oploceni. Jedna se o opticky kabel v provozni HDPE trubce (oranZzova se dvéma bilymi
pruhy) a rezervni HDPE (Cerna se dvéma bilymi pruhy). Kabel a HDPE budou v nové trase
ulozené Caste€né ve stavajicim betonovym zZlabu (cca 2m) a v pfevazné &asti v nové zemni
trase (70m) v novém Zlabu 100x100mm. Tato zemni trasa je vedena podél nové opérné zdi
ve vzdalenosti cca 1,5-2m. V kabelovém Zlabu v ¢asti trasy budou ulozené také metalickymi
sdé&lovaci kabely E.ON. Zlab spolu se zemni trasou bude pfipraven v ramci tohoto SO.
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PfeloZzka bude feSena metodou stranové prelozky v nekolidujici trase s pouzitim kabelovych
zemnich zlabl. Prelozku neobsazené rezervni HDPE trubky je mozné provést i metodou
jejiho pferuseni a naspojkovani pomoci HDPE spojek a naslednym provedenim tlakové
zkousky. Délka nové trasy odpovida trase stavajici.

V pfipadé, ze z néjakého dlvodu dojde k mensimu prodlouzeni trasy (cca do 2-3m), tak se
pro toto prodiouzeni optického kabelu vyuzije nejbliz§i rezerva od mista pfelozky, ze které se
pofoukne potiebna délka OK. Prodlouzeni obsazené HDPE se doplini délenou HDPE
trubkou. Nova trasa se oznaci ball markery.

Misto pfelozky a trasa je zfejma z vykresu situace €. 2.2.01.

1.5. Situacni reseni
Popis trasy kabelu

Nova trasa kabelu je znazornéna zelené na vykresech situaci 1 : 1000 (vykresy €. 2.2.01).
Trasa stavajici kabell je zakreslena informativné, dle poklad(i poskytnutych od organizace
CETIN.

Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelu
Kabel bude ukladan do zemni kynety Sifky 0,35m a hloubky 0,6m. Kabel bude poloZen do
plastového zlabu do piskového loze. Nad trasu bude umisténa vystrazna folie.

Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemnimi rady

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
podkozena jind podzemni zafizeni. Pfed zapoc&etim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopove prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a jejich tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti. V pfipadé zjisténi kolize mezi trasou prelozky a stavajicimi trasami,
odliSnymi od podkladd spravcl bude trasa navrzena projektantem na stavbé pfipadné
upravena.

1.6. Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii a ochrany kabelt
Zpusoby reSeni napajeni

Samotné kabely jsou pouze pfenosové médium — v ramci tohoto PS nebudou instalovana
zadna zafizeni, ktera by pro svUj provoz potfebovala napajeni el. energii.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim

Z vySe uvedenych divodu se SO touto problematikou nezabyva.

Ochrana pfed nebezpeénym indukovanym napétim

Prelozka se tyka optickych kabelu a trubek HDPE, na kterych nevznika nebezpecéné
indukované napéti od linek VVN a trakéniho vedeni.

1.7. Udaje o souvisejicich PS a SO
Tento SO souvisi s:

SO 01-15-01 TNS Cebin, rozvodna 110kV - stavebni feseni
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SO 01-15-03 TNS Cebin, technologicka budova - stavebni tpravy
SO 01-15-06 TNS Cebin, oploceni
SO 01-15-05 TNS Cebin, kabelové kanaly

1.8. Pozarné bezpecnostni opatreni
Reseni prelozky nema vliv na pozarni bezpecnost.

1.9. Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto SO nema vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady. V ramci tohoto SO se neprovadi zadné kaceni dfevin, veSkeré kaceni na stavbé je
zahrnuto do vegetaénich uprav.

1.10. Pokyny pro montaz
Méreni kabell

PFi prekladkach kabell bude provedeno méfeni pfed a po prekladce kabelu dle pFislusnych
predpisu a smérnic. Po pfekladce trubky HDPE bude provedena tlakova a kalibraéni
zkouska.

Kabelova kniha, geodetické zaméreni

Po prelozkach kabell je zapotfebi aktualizovat pfisluSnou kabelovou knihu. Trasa kabell
bude pfed zahrnutim vykopu geodeticky zamérena.

Vyluky a stavebni postupy
Reseni prelozek je navrzeno tak, aby k vyluce na kabelu nedoslo.

1.11. Prilohy TZ
Pfiloha ¢. 1: Seznam smérnic, norem a predpisu
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