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Název stavby:  Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 
Část stavby:  D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

SO 01-14-01 TNS Čebín,  ochrana a přeložky kabelů 
cizích operátorů 

Účel dokumentace:  DUSP + PDPS 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Objekt:  SO 01-14-01 TNS Čebín, ochrana a přeložky kabelů cizích 
operátorů 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: TNS Čebín 

Katastrální území: Hradčany u Tišnova 

Soupis dotčených parcel: kú Hradčany u Tišnova: 904; 905; 906 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: SŽ, Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc  

Generální projektant: SUDOP Brno spol. s r.o. 
 Kounicova 26 

 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký, SUDOP Brno spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Lukáš Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.  

 

 

1.2. Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace stavební 
povolení na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a 
doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s 
TKP staveb drah.  

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

 předchozí stupeň dokumentace 

 provedené místní šetření 

 pracovní porady 

 podklady správce zařízení 

Rozsah tohoto SO a technické řešení byly dohodnuty na pracovních poradách a na 
závěrečné poradě odsouhlaseny za účasti investora, projektanta a budoucích správců a 
provozovatelů tohoto zařízení. 
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Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro účely 
projektování terénních úprav investorem. 

Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

Odchylky od předchozí dokumentace 

PS byl zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentace, řešení bylo upřesněno na 
základě výsledků pracovních porad, místních šetření a platnosti nových vyhlášek a směrnicí.  

Popis výchozího stavu stavby 

V TNS Čebín bude dotčený kabel společnosti CETIN. Jedná se o optický kabel 24 vláken 
v HDPE trubce oranžové barvy se dvěma bílými pruhy a rezervní neobsazená trubka HDPE 
černé barvy se dvěma bílými pruhy. Kabel a HDPE jsou vedený částečné v kabelovodu a 
částečně v zemní trase spolu s rezervní HDPE. V rámci stavby dojde ke zrušení části 
kabelovodu, ze kterého je nutné uložené sítě vymístit. Kabelovod je tvořený betonovým 
žlabem o šířce cca 60cm s víkem. Uložené sítě je možné z tohoto kabelovodu vymístit bez 
jejich přerušení. 

 

 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

Stávající optický kabel 24 vláken a trubky HDPE ve vlastnictví CETIN budou dotčené 
zemními pracemi v areálu TNS Čebín, v rámci kterých mimo jiné dojde ke zrušení části 
kabelovodu, ve kterém jsou tyto sítě CETIN uložené.  

Nově budou kabel CETIN a HDPE přeložené do nové nekolidující zemní trasy do žlabu 
100x100mm. Ve žlabu budou v části trasy uložené dále tři sdělovací metalické kabely E.ON.  
Přeložka bude řešena formou stranové přeložky, v předmětném úseku se nenacházejí žádné 
překážky, které by znemožnily stranové přeložení, ani nedojde k prodloužení stávající 
překládané délky. 

Kapacitní údaje 

Přeložka optického kabelu a HDPE     72 m 

Dělená chránička        80 m 

 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

Tento soubor řeší stranovou přeložku optického kabelu o kapacitě 24 vláken společnosti 
CETIN v TNS Čebín. Před zahájením přeložky kabelů je nutné prověřit aktuální stav kabelu – 
měření parametrů vláken, stav uložení dotčeného úseku a ukončení. 

Přeložku kabelu je nutno provést před zahájením úprav technologie R110kV a nového 
oplocení. Jedná se o optický kabel v provozní HDPE trubce (oranžová se dvěma  bílými 
pruhy) a rezervní HDPE (černá se dvěma  bílými pruhy). Kabel a HDPE budou v nové trase 
uložené částečně ve stávajícím betonovým žlabu (cca 2m) a v převážné části v nové zemní 
trase (70m) v novém žlabu 100x100mm. Tato zemní trasa je vedena podél nové opěrné zdi 
ve vzdálenosti cca 1,5-2m. V kabelovém žlabu v části trasy budou uložené také metalickými 
sdělovací kabely E.ON. Žlab spolu se zemní trasou bude připraven v rámci tohoto SO.  
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Přeložka bude řešená metodou stranové přeložky v nekolidující trase s použitím kabelových 
zemních žlabů. Přeložku neobsazené rezervní HDPE trubky je možné provést i metodou 
jejího přerušení a naspojkování pomocí HDPE spojek a následným provedením tlakové 
zkoušky. Délka nové trasy odpovídá trase stávající.  

V případě, že z nějakého důvodu dojde k menšímu prodloužení trasy (cca do 2-3m), tak se 
pro toto prodloužení optického kabelu využije nejbližší rezerva od místa přeložky, ze které se 
pofoukne potřebná délka OK. Prodloužení obsazené HDPE se doplní dělenou HDPE 
trubkou. Nová trasa se označí ball markery. 

Místo přeložky a trasa je zřejmá z výkresu situace č. 2.2.01. 

 

 

1.5. Situační řešení 

Popis trasy kabelu  

Nová trasa kabelů je znázorněna zeleně na výkresech situací 1 : 1000 (výkresy č. 2.2.01). 
Trasa stávající kabelů je zakreslena informativně, dle pokladů poskytnutých od organizace 
CETIN.  

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 

Kabel bude ukládán do zemní kynety šířky 0,35m a hloubky 0,6m. Kabel bude položen do 
plastového žlabu do pískového lože. Nad trasu bude umístěna výstražná folie.  

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a jejich tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí. V případě zjištění kolize mezi trasou přeložky a stávajícími trasami, 
odlišnými od podkladů správců bude trasa navržená projektantem na stavbě případně 
upravena. 

 

 

1.6. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií a ochrany kabelů 

Způsoby řešení napájení 

Samotné kabely jsou pouze přenosové médium – v rámci tohoto PS nebudou instalována 
žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií.  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Z výše uvedených důvodů se SO touto problematikou nezabývá. 

Ochrana před nebezpečným indukovaným napětím 

Přeložka se týká optických kabelů a trubek HDPE, na kterých nevzniká nebezpečné 
indukované napětí od linek VVN a trakčního vedení. 

 

 

1.7. Údaje o souvisejících PS a SO 
Tento SO souvisí s: 

SO 01-15-01 TNS Čebín, rozvodna 110kV - stavební řešení 
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SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy 

SO 01-15-06 TNS Čebín, oplocení 

SO 01-15-05 TNS Čebín, kabelové kanály 

 

 

1.8. Požárně bezpečnostní opatření 
Řešení přeložky nemá vliv na požární bezpečnost. 

 

 

1.9. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto SO nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci tohoto SO se neprovádí žádné kácení dřevin, veškeré kácení na stavbě je 
zahrnuto do vegetačních úprav. 

 

 

1.10. Pokyny pro montáž 

Měření kabelů 

Při překládkách kabelů bude provedeno měření před a po překládce kabelu dle příslušných 
předpisů a směrnic. Po překládce trubky HDPE  bude provedena tlaková a kalibrační 
zkouška. 

Kabelová kniha, geodetické zaměření 

Po přeložkách kabelů je zapotřebí aktualizovat příslušnou kabelovou knihu. Trasa kabelů 
bude před zahrnutím výkopu geodeticky zaměřena. 

Výluky a stavební postupy 

Řešení přeložek je navrženo tak, aby k výluce na kabelu nedošlo. 

 

 

1.11. Přílohy TZ 
Příloha č. 1: Seznam směrnic, norem a předpisů 


