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Název stavby:  Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 
Část stavby:  D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

SO 01-14-01 TNS Čebín, ochrana a přeložky kabelů 
cizích operátorů 

Účel dokumentace:  DUSP + PDPS 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Objekt:  SO 01-14-01 TNS Čebín, ochrana a přeložky kabelů cizích 
operátorů 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: TNS Čebín 

Katastrální území: Hradčany u Tišnova 

Soupis dotčených parcel: kú Hradčany u Tišnova: 904; 905; 906 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Zastoupený: SŽ, Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc  

Generální projektant: SUDOP Brno spol. s r.o. 
 Kounicova 26 

 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký, SUDOP Brno spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Lukáš Bari, SUDOP Brno spol. s r.o.  

 

 

1.2. Výchozí podmínky 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) tj. do úrovně 60% rozsahu projektu v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC 
č.11/2006 (Dokumentace stavební povolení na železničních drahách celostátních a 
regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle 
platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Použité podklady 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

 předchozí stupeň dokumentace 

 provedené místní šetření 

 pracovní porady 

 podklady správce zařízení 

Rozsah tohoto SO a technické řešení byly dohodnuty na pracovních poradách a na 
závěrečné poradě odsouhlaseny za účasti investora, projektanta a budoucích správců a 
provozovatelů tohoto zařízení. 

Pro zákres tras kabelů byly použity především digitální mapové podklady, dodané pro účely 
projektování terénních úprav investorem. 
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Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

Odchylky od předchozí dokumentace 

PS byl zpracován v souladu s předchozím stupněm dokumentací, řešení bylo upřesněno na 
základě výsledků pracovních porad, místních šetření a platnosti nových vyhlášek a směrnicí.  

Popis výchozího stavu stavby 

V TNS Čebín budou dotčeny kabely společnosti E-ON. Jedná se o kabely: 

 
Kabel č.1 – napájení vrátnice – AYKY 3x35+25 (silnoproudý kabel - řeší jiný PS) 

Kabel č.2 – telefonní kabel – TCEPKPFLEZY 10x4x0,8 v trubce kopoflex 

Kabel č.3 – koaxiální kabel pro kameru - RG-6U/64FA-PE v trubce kopoflex 

Kabel č.4 – sdělovací kabel pro EZS – LAM 6x2x1,13+2x0,60(ST)+3x2x0,5 

 

 

1.3. Účel, funkce, kapacity a technické parametry 

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaného řešení 

Stávající optický kabel 24 vláken a trubky HDPE ve vlastnictví CETIN budou dotčené 
zemními pracemi v areálu TNS Čebín, v rámci kterých mimo jiné dojde ke zrušení části 
kabelovodu, ve kterém jsou tyto sítě E.ON uložené.  

Nově budou kabely E.ON přeložené do nové nekolidující zemní trasy do žlabu 100x100mm. 
Ve žlabu budou v části trasy uložené dále optický kabel a HDPE trubka CETIN.  Přeložka 
bude řešena formou výměny části trasy naspojkováním nové vložené délky. 

Kapacitní údaje 

Přeložka kabelu TCEPKPFLEZY 10x4x0,8    45 m 

Přeložka kabelu RG-6U/64FA-PE     45 m 

Přeložka kabelu LAM 6x2x1,13+2x0,60(ST)+3x2x0,5  45 m 

Kabelová spojka metalická      6 ks 

 

 

1.4. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

Tento soubor řeší přeložku kabelů společnosti E-ON v TNS Čebín. Před zahájením přeložky 
kabelů je nutné prověřit aktuální stav kabelů, včetně stávající trasy a uložení. 

Přeložku kabelu je nutno provést před zahájením úprav technologie R110kV,oplocení a 
demolici stávajícího kabelovodu. Nová kabelová trasa bude vybočovat z místa nového 
ukončení kabelovodu podél nového oplocení. Nové kabely se na obou stranách naspojkují 
rovnou spojkou na stávající kabely. Kabelové spojky se označí ball markerem.  

Trasa přeložky je zřejmá z výkresu situace č. 2.2.01. 
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1.5. Situační řešení 

Popis trasy kabelu  

Nová trasa kabelů je znázorněna zeleně na výkresech situací 1 : 1000 (výkresy č. 2.2.01). 
Trasa stávající kabelů je zakreslena informativně, dle pokladů poskytnutých od organizace 
E-ON.  

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 

Kabely budou ukládány do zemní kynety šířky 0,35 a hloubky 0,6. Kabely budou položeny do 
plastového žlabu v pískovém loži. Nad trasu bude umístěna výstražná folie.  

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 
vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytyčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 
upravena. 

 

 

 

1.6. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Způsoby řešení napájení 

Samotné kabely jsou pouze přenosové médium – v rámci tohoto PS nebudou instalována 
žádná zařízení, která by pro svůj provoz potřebovala napájení el. energií.  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Z výše uvedených důvodů se SO touto problematikou nezabývá. 

 

 

1.7. Údaje o souvisejících PS a SO 
Tento SO souvisí s: 

SO 01-15-01 TNS Čebín, rozvodna 110kV - stavební řešení 

SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy 

SO 01-15-06 TNS Čebín, oplocení 

SO 01-15-05 TNS Čebín, kabelové kanály 

 

 

1.8. Požárně bezpečnostní opatření 
Řešení přeložky nemá vliv na požární bezpečnost. 
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1.9. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto SO nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. V rámci tohoto SO se neprovádí žádné kácení dřevin, veškeré kácení na stavbě je 
zahrnuto do vegetačních úprav. 

 

 

1.10. Pokyny pro montáž 

Měření kabelů 

Při překládkách kabelů bude provedeno měření před a po překládce kabelu dle příslušných 
předpisů a směrnic. 

Kabelová kniha, geodetické zaměření 

Po přeložkách kabelů je zapotřebí aktualizovat příslušnou kabelovou knihu. Trasa kabelů 
bude před zahrnutím výkopu geodeticky zaměřena. 

Výluky a stavební postupy 

Realizace tohoto SO bude vyžadovat výluky z provozu stávajících zařízení při spojkování 
nových kabelů na stávající. Řešení přeložek je navrženo tak, aby výluky provozu byly 
minimální. 

 

 

1.11. Přílohy TZ 
Příloha č. 1: Seznam směrnic, norem a předpisů 


