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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: Zvy$eni trakéniho vykonu TNS Cebin
Objekt: SO 01-27-01 TNS Cebin, venkovni kanalizace
Stupen PD: DUSP_PDPS
Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova
779 00 Olomouc
Zhotovitel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno
Kraj: Jihomoravsky
Katastralni uzemi: Hrad¢any u TiSnova

Zhotovitel: Ing. Bohdan Plch

2. Uéel a zdGivodnéni stavby

Stavajici kanalizace v arealu TNS Cebin odvadi kromé& destovych vod ze stfech a
zpevnénych ploch z arealu TNS i destové vody z Casti arealu p.€.912 EON i vody od
stavajiciho septiku a dale vody vedené ze stavajiciho odluCovale ropnych latek (ORL)
vedené ze sousedniho arealu EON Distribuce.

Tyto vody jsou vedeny do stavajici stoky DN800, ktera je ukonéena stavajicim vytokovym
objektem do bezejmenného pravostranného pritoku Cebinského potoka.

Cilem tohoto projektu je na pozemku p. €. 904 navrzeni nové deStové kanalizace, ktera
odvede deStové vody ze stfech a nové upravenych zpevnénych ploch a zruSeni stavajiciho
septiku.

3. Hydrotechnické vypocty

Vypocet mnozstvi destovych vod vedenych z nové upravenych odvodriovanych ploch
do stavajici kanalizace vedené do vodotece

Qd = odtokové mnozstvi I/s

Fstn = celkova vyméra stfech 447,25m?
Fdin= dlazba 34,65m?

Fan= asfaltova vozovka 967,81m?
Fzn= zatravnéné plochy 807m?
Fsn=stérkové plochy 506,97m?

Tst = odtokovy koeficient (stfechy) =1
Tdl = odtokovy koeficient (dlazba) = 0,6
Ta = odtokovy koeficient (asfalt) = 0,8
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Tz = odtokovy koeficient (trava) = 0,1
Ts = odtokovy koeficient (stérk) = 0,4

i = mnozstvi srazek (160 I/s/ha) doba trvani 15 min, n= 0,5

Dest'ové vody vedené z arealu do stavajici kanalizace DN800 vedené do vodotece

Qd=Fstnx Tstxi+Fdinx Tstxi+ Fanx Taxi+ Fzn x Tz xi+ Fsnx Ts xi+=0,044725 x1x
161 + 0,003465x161x0,6+ 0,096781x 0,8x 161+ 0,0807x0,1x161+0,050697x0,4x161=
7,2+0,33+ 12,48+1,299+3,26= 24,56 /s

MnozZstvi destovych vod odpovida stavajicimu stavu, jedna se o novou Upravu stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Technické feseni

Princip feseni

Vzhledem k hydrogeologickym (vysoka hladina spodni vody (0,9m) a vrstvy jili na
navazkach) podminkam je navrzen odvod destovych vod do stavajici kanalizace, ktera je
ukoncena vytokovym objektem ve vodotedi.

Novy stav
V arealu bude provedena nova vyskova uUprava novych zpevnénych ploch. Stavajici
kanalizace bude nové provedena ve stavajici trase, ale v nové niveleté.

Stoka D1

Do kanalizace z trub DN300 vedené jako stoka D1 v délce 44,2m budou napojeny destove
vody ze zastfeSeni stavajicich a novych zastfeSeni. Na trase kanalizace je umisténo pét
prefabrikovanych betonovych $achet SD1 az SD5.

Sachta SD1 bude s monolitickym dnem. Do kanalizace budou piepojeny v&echny stavajici
funkéni ptipojky a stoky a do $achty SD2 je napojena destova stoka D1.1 a stoka D1.2. Bude
napojena i stavajici pfipojka od vyc¢isténych vod z objektu ORL a stoky D1.3 a HV1.

Celkova délky kanalizace z trub PVC-U SN12 je 21,79m a DN300 je 22,41m. Sachta SD5 je
navrzena jako spadiStova a bude do ni napojena stavajici kanalizace z arealu firmy EON
Distribuce p.€.912 (specialni spojkou PVC-U SN12 DN300-BE DN300).

Stoka D1.1

Stoka D1.1 je vedena od napojeni do $achty SD7 na stoce D1 v nové komunikaci. Do
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN250 v délce 32,25m budou napojeny destové vody ze
stfeSnich svodu a pasovych a uliénich vpusti.

Stoka D1.2

Stoka D1.2 je vedena od napojeni do $achty SD7 na stoce D1 v nové komunikaci. Do
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN250 v délce 33,83m budou napojeny destové vody ze
stfeSnich svodl a pasovych a uli¢nich vpusti.

Vody vedené od stavajiciho septiku budou oddéleny a odbocka ze septiku bude zaslepena.
Septik bude vycistén a po provedené zkouSce vodotésnosti bude pouzivan jako jimka na
vyvazeni.

Kanalizace se za koncovou Sachtou napoji na stavajici pfipojku DN125 specialni spojkou
(PVC-U SN12 DN125 - KTR DN125).
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Stoka D1.3

Stoka D1.3 je vedena od napojeni na odbocku na stoce D1 v nové komunikaci. Do
kanalizace z trub z PVC-U SN12 DN200 v délce 18,34m budou napojeny destové vody ze
stfeSnich svodu a pasovych a uliénich vpusti.

Stoka ORL

Stavajici kanalizace zaolejovanych vod DN300, ktera je vedena ze sousedniho arealu EON
Distribuce do objektu stavajiciho odluCovace ropnych latek bude v misté vedeni pod patkami
chranéna obetonovanim s tim, Ze se jedna pouze o doCasny stav a kanalizace bude
vyhledové zruSena po odstranéni objektu ORL z aredlu. Ve8kere pfipojky, které byly do této
kanalizace vedeny na p.¢. 904 budou zaslepeny na odbockach.

Napojeni pripojek

PFipojky od destovych svodu, pasovych vpusti, uli¢nich vpusti a drenazniho potrubi jsou
napojeny na stoku pfedem vysazenymi odbockami DN 150-45°, kolenem DN 150-45° a
pfipadné redukci DN150/125. Pfipojky od destovych svodu jsou provedeny v profilu DN 125
unosnosti SN 8 v&etné lapace stfeSnich splavenin DN 125/100. Na lapac navazuje 2xkoleno
DN 125-45° uloZzené na opérny betonovy blok.

Pfed napojenim na stfesni svod je osazen lapac stfeSnich splavenin a koleno na upraveni
spadu, které bylo uloZzeno na betonovy blok proti posunu potrubi.

Vypis pfipojek:

gislo DN napojent | y«ika pripojky
v T na stoku
pripojky [ pfipojky DN (m)
DR 1 150 400 2
PV1 125 400 2,7
PV2 125 400 4,3
OK1 150 400 3,4
PV12 125 400 2,4
DR2 150 SD3 2,9
ORL.st 150 SD4 2
OK2 150 SD5 45
PV3 125 250 1,7
D1 125 250 4
D2 125 250 2
PV4 125 250 1,7
D3 125 250 5
PV5 125 250 2
D4 125 250 2
uv1 150 SD6 6
PV6 125 250 5,2
D5 125 SD8 45
PV7 125 250 2,6
D6 150 250 45
PV8 125 150 1,5
ST.PRIP| 125 SD10 1
PV9 125 200 1
PV10 125 SD11 1
PV11 125 SD11 14,5
Celkova délka pripojek 84,4(20,8+63,6)
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Ulozeni potrubi

Na upravené dno se polozi piskové loze o tloustce 150 mm a do zlabku o stfedovém uhlu min.90° se
ulozi potrubi. Obsyp bude proveden piskem nebo pis€itou zeminou s kamenivem zrnitosti do 10 mm
po vrstvach vysky 15 cm. V prvni fazi se provadi obsyp a hutnéni stran potrubi a doporucCuje se
zkrapéni vodou. Obsyp potrubi za stalého hutnéni az do vySky 300 mm nad vrch potrubi. Pfimo nad
potrubim se obsyp nezhuthuje. Zasyp v nezpevnéném terénu je proveden vykopkem. Zasyp ryhy ve
zpevnénych plochach bude proveden stérkopiskem po plan budouci vozovky. Dale provizorni zasyp
Stérkodrti v tl. cca 50 cm. Kone&na Uprava zpevnénych ploch je zahrnuta v objektu SO 01-18-01 TNS
Cebin, komunikace a zpevnéné plochy.

Revizni Sachty

Revizni $achty jsou navrzeny jako typové prefabrikované. Sachty jsou kruhové s gumovym tésnénim,
se Sachetnimi dny prefabrikovanymi. Dna Sachet s pfipravenymi otvory dle profilu a sméru potrubi jsou
natfena natérem. Zlabek ve dné je z betonu do poloviny profilu potrubi. Dale z betonovych skruzi
DN 1000 se zabudovanymi stupadly, skruZe pfechodové s kapsovymi stupadly, vyrovnavaciho
prstence s litinovym poklopem typu BEGU DN 600 tf. unosnosti D 400. Poklopy Sachet jsou zarovnany
s niveletou navrzené vozovky nebo stavajiciho terénu.

Stupadla v Sachté jsou tyCova potazena PE povlakem, osazena byla ve stejné osové vzdalenosti,
vzdalenost mezi dnem a poslednim stupadlem je max.0,4 m. V kénusu je stupadlo kapsové.

Revizni $achty SD5 a SD10 se nachazi v zatravnéném terénu. Poklopy téchto $achet jsou osazeny na
terén do Zulovych kostek .

Sachty typové plastové jsou DN 425 se dnem z PVC.

Uliéni vpusti .
Uliéni vpusti jsou typové (soucast objektu SO 01-18-01 TNS Cebin, komunikace a zpevnéné plochy).

Splaskova kanalizace

Jimka je stavajici, stejné i splaskova kanalizace vedena do jimky, zlstane plvodni beze zmény.

Dle vypoétu produkce odpadnich vod je roéni mnozstvi splaskovych vod cca16 md. Jimku bude nutno
vyvazet 2 x rocné.

Produkce odpadnich vod (odborny odhad)

Predpokladany poget osob max..................oooeeenil. 2 osoby
Obcéasnaobsluha ..o 8 m3/rok/osoba

Vypodet velikosti Zumpy dle CSN 75 6081

Roéni mnozZstvi splaskovych vod ........ccc.eueiiiiiiiiiiiiiee e 16 m3/rok

Ruseni potrubi a jimky na vyvazeni

Stavajici potrubi DN 250 (stav. stoka vedena od septiku), které bylo zruSeno, bude zafoukano
struskocementovym popilkem v délce 33 m. RuSené Sachty v poltu 6 ks jsou zruSeny kompletnim
vybouranim a odstran&nim z vykopu jako i stavajiciho kandalu v profilu DN300-400 v délce 46m, ktery
je veden v misté nové stoky D1.

Vybourané potrubi a S8achty budou a odvezeny na skladku.

Dale bude zruSen stavajici septik. Septik bude vyvezen a vycistén.

Zemni prace

Vykopy budou provadény v oteviené ryze, v l.tf. t&Zitelnosti zemin dle CSN 73 6133. Vykopy pro
potrubi budou provadény v pazené ryze s kolmymi sténami do hloubky dle podélného profilu. Vykopy
budou provadény strojné a 1 m pfed a za sitémi ru¢né. Vykopek v nezpevnéném terénu je ulozen
podél ryhy a pouzit na zpétny zasyp. Vykopek v nezpevnéném terénu se odveze na skladku
s odvozem do 40 km.

Zasypy bude hutnén na 100% Proctor Standard. Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach budou
provedeny Stérkopiskem po plan budouci vozovky. Déle se provede provizorni zasyp Stérkodrti
v tl. cca 50 cm. Kone&na Uprava zpevnénych ploch je zahrnuta v objektu SO 01-18-01 TNS Cebin,
komunikace a zpevnéné plochy.

4 SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26,611 36 Brno



_ Zvyseni trakcniho vykonu
SO 01-27-01 TNS Cebin, venkovni kanalizace

Vyskyt podzemni vody se uvazuje v useku po celé trase. Ve vykopové ryze bude ve ZIabku uloZzeno
drenazni potrubi.

5. Upravy ploch

Vystavba kanalizace bude provedena pfed vystavbou zpevnénych ploch. Zasyp ryhy je proveden po
konstrukéni vrstvy vozovky. Uprava v misté& zpevnénych ploch je navrzeno v ramci stavby zpevnénych
ploch. Zapraveni ryhy v nezpevnéném terénu je provedeno vykopkem a uvedeno do plvodniho stavu.

6. Zkouska vodotésnosti a prohlidka dila TV kamerou

Zkouska vodot&snosti na potrubi se provede podle CSN 75 6909. Zkouska se provadi po Usecich
mezi dvéma vstupnimi Sachtami nebo jinymi objekty na siti. ZkouSka je provadéna po odstranéni
pazeni a provedeni zasypu ryhy. Pfed zkouSkou vodotésnosti je nutno utésnit a zaslepit vSechny
otvory. Zkousku vodotésnosti Ize provést vodou nebo vzduchem.

Pfed uvedenim do provozu se provede prohlidka realizovaného dila TV kamerou v celém rozsahu
stavby (ij. v€etné domovnich pfipojek), s pofizenim zaznamu na digitalni nosi¢. Tyto podklady budou
predany provozovateli k vyhodnoceni pfed pfedanim stavby.

V Brné 10/2020 ing. Bohdan Plch
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