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Odstranění stávající

podlahové konstrukce

do tl. 20 mm
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do tl. 20 mm
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101

číslo

plocha

(m )

2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

název

102

VSTUP 5,24

PŘEDSÍŇ  3,02

3330

103 WC 2,15

104 KOUPELNA 5,50

105 ŠATNA 11,00

106 AKUMULÁTOROVNA 8,06

107 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 21,25

108 CHODBA 18,02

109 KANCELÁŘ 8,57

110 VELÍN 14,84

111 JÍDELNA 19,77

112 SKLAD 8,69

113 VLASTNÍ SPOTŘEBA 66,48 3250

2970

2970

2970

2970

2970

2970

3330

2970

2970

2970

2970

světlá výška

(mm)

podlaha

Keramická dlažba

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Keramická dlažba

Keramická dlažba

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- Lokálně bude odstraněna podlahová krytina spolu s vyrovnávací vrstvou

podlahy do tl. 20 mm.

- V místnosti 113 - Vlastní spotřeba bude demontován ocelový poklop v

podlaze, sloužící k přístupu do suterénu. Rovněž bude demontováno dřevěné

pomocné schodiště do suterénu.

- V místnostech 106, 107, 110 a 113 budou demontovány stávající dveře.

ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SOODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY

JihomoravskýKRAJ:

NAVRHL, VYPRACOVAL

SKUPINA:

PROFESNÍ

VEDOUCÍ PROF. SKUPINY

PŘÍLOHA

POČET FORMÁTŮ

ČÁST DOKUM.

DATUM:

MĚŘÍTKO

ARCH. ČÍSLOZAK. ČÍSLO

KONTROLOVAL

tel. : +420 972 625 804

E-mail: sudop@sudop-brno.cz

Ing. Kamil Chmela

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

OBJEDNAVATEL:

DUSP+PDPSSTUPEŇ:KuřimPOVĚŘENÝ OÚ:

ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN
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20047-01-1020 2020240017

Půdorys 1.NP - Stávající stav, bourací práce

Bc. David Zelený
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Pozemní stavby

Ing. Stanislav Kašpárek

Ing. Karel Uličný

10/2020
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Stavební správa východ (organizační jednotka)   
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