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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- Lokálně bude odstraněna podlahová krytina spolu s

vyrovnávací vrstvou podlahy do tl. 20 mm.

- Bude demontováno dřevěné pomocné schodiště,

odstraněna dělící dřevěná příčka mezi místnostmi a

předsazené dřevěné obložení stěny.

- Vstupní plastové dveře budou demontovány a nahrazeny.

- Stávající venkovní přístupová rampa bude odbourána.

- Budou vybourány otvory pro plastové multikanály 400 x

400 mm, 200 mm nad podlahou.
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Vybourání otvoru pro

plastové kabelovody 400 x

400 mm, 200 mm nad

podlahou

číslo

plocha

(m )

2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

název

světlá výška

(mm)

podlaha

001 KABELOVÝ PROSTOR 38,07 2040

002 SKLAD 25,53 2040

Betonová mazanina

Betonová mazanina

ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SOODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY

JihomoravskýKRAJ:

NAVRHL, VYPRACOVAL

SKUPINA:

PROFESNÍ

VEDOUCÍ PROF. SKUPINY

PŘÍLOHA

POČET FORMÁTŮ

ČÁST DOKUM.

DATUM:

MĚŘÍTKO

ARCH. ČÍSLOZAK. ČÍSLO

KONTROLOVAL

tel. : +420 972 625 804

E-mail: sudop@sudop-brno.cz

Ing. Kamil Chmela
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