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2. VŠEOBECNĚ 
 

Cílem díla je rekonstrukce TNS Čebín včetně zvýšení trakčního výkonu a provedení 
dalších nutných opatření vedoucích ke zvýšení propustnosti trati Brno – Havlíčkův Brod – 
Kolín pro převedení odklonové dopravy v době uzavření 1. koridoru. Bude navržena 
kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice Čebín, která slouží pro 
napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz SŢDC a doplnění dalších TNS v úseku do Kutné 
Hory pro zvýšení výkonu potřebného pro napájení trakčního vedení a úpravy a doplnění 
ostatní infrastruktury SŢDC. 

 
V prostoru TNS Čebín je třeba vést větší množství kabelů.  

Tento SO připravuje technické podmínky pro vhodné uložení kabelů v oblasti 

železniční stanice a jejich bezpečné oddělení, snadnou pokládku a údržbu. Výhodou je 

rovněž možnost dodatečného doplnění rozvodů bez nutnosti provádět rozsáhlé zemní práce.  

Dále bude provedena kompletní demolice části stávajících kabelových kanálů a zbylá 

část bude kompletně opravena. V rámci 1. etapy výstavby bude nutné zachovat část 

stávajícího kabelovou, bližší popis viz str. č. 6. 

Projektovaný kabelovod se nachází na: 
 

p.č. 904, k.ú. Hradčany u Tišnova [646687], číslo LV: 225, vlastník: Česká republika, 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

- p.č. 1010/6, k.ú. Hradčany u Tišnova [646687], číslo LV: 221, vlastník: 

Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 66404 Mokrá-Horákov 

Kabelovod bude ve vlastnictví: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1  
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3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Geodetické zaměření zájmového prostoru 

 Geotechnický průzkum, GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6,  

Praha 10,106 00 

 Situace 1:1000 se zakreslenými inženýrskými sítěmi  

 Koordinace projektu pozemních staveb s projekty ostatních profesních specialistů 

 Záznamy z porad a místních šetření 

 Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů SŽDC 

 Ceny dodavatelů a montážních prací v c.ú. 2020 
 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Tento SO připravuje podmínky pro snadně vedení, doplňování a údržbu kabelů kabelů 

v budoucnu. V některých místech (např. podchod pod kolejí, zpevněné plochy…) se jedná o 

jedinou možnost, jak vést kabely, aniž by jakýkoliv dodatečný zásah do kabelů nebyl 

doprovázen poškozením těchto ploch a rozsáhlými zemními pracemi. Snižuje se tím doba 

potřebná k odstranění případné poruchy. 

Nový kabelovod bude převážně tvořen 9-ti otvorovými plastovými multikanály s 

prodlouženým hrdlem, které se vyrábějí v metrových kusech, propojují se kovovými sponami 

přímo ve výkopu. Součástí kabelovodu prefabrikované železobetonové kabelové šachty. 

Systém bude navržen jako vodotěsný. Jednotlivé spoje multikanálů budou provedeny za 

použití vodotěsného těsnění. Betonové šachty budou z vodostavebního betonu.   

Pro vedení nových kabelových tras v rámci areálu TNS bude dále využita část 
stávajícího kabelovodu, který bude opraven a ještě doplněn o nové kabelové trasy. Dále 
bude vybourána část stávajících ŽB kabelových kanálů (viz v.č. 2). 
 

Oprava stávajícího kabelovodu bude spočívat v demontáži stávajících ŽB zákrytových 
desek a jejich nahrazení novými o stejném, rozměru. Dále bude provedeno vyspravení stěn 
a dna stávajících ŽB žlabů. 

 

4.1 Kabelové trasy 
 

Nové kabelové trasy 

Hlavní kabelová trasa začíná ve stávajících kabelových žlabech a z něj bude vyústěn 
a pomocí chrániček (5x Ø110mm) do KŠ1, ze které jsou vedeny dvě odbočné větvě. Jedna 
do stávají technologické budovy a druhá směrem ke KŠ2 a KŠ3. Z KŠ2 je vedená odbočná 
trasa do rozvodny 25kV. Na KŠ3 bude navazovat kabelová trasa, která je řešena v rámci SO 
01-06-02.  

Trasa „e“ je vedena ve stávajících nezpevněných a zpevněných plochách, kde se 
neprovádí žádná stavební činnost vyjma demolice stávajícího oplocení a výstavby nového, 
proto je nutné po dokončení kabelovodu uvést plochy do původního stavu. 

Jednotlivé trasy jsou tvořeny plastovými multikanály a dvouplášťovými korugovanými 

chráničky Ø110/94mm . 
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Kabelové trasy jsou navrženy do paženého výkopu se svislými stěnami.  
Kabelové trasy jsou navrženy do paženého výkopu se svislými stěnami (třída 

těžitelnosti I. podle ČSN 73 6133, třída těžitelnosti 3. podle ČSN 73 3050). 
Hladina podzemní vody nebyla v místě nového kabelovodu zastižena, ale některými 

průzkumnými sondami mimo novou trasu byla zastižena. Jedná se o sondy J4 a J5, které se 
nachází mimo nový kabelovod. 

Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příznivém období s minimem srážek 
a bez mrazů.   

Ve  všech trasách je z 20% uvažována kontaminovaná zemina. 

Výkop bude rozšířen o 200mm na každou stranu. Řádnému pažení je potřeba 

věnovat pozornost. Zpětné zásypy kynety nutno řádně hutnit po vrstvách cca 0,3m. 

Jednotlivé zásypy kabelových tras jsou patrny z  příčných řezů (viz v.č. 3). 

Vlastní chráničky jsou navrženy ve formě PVC multikanálů z vysokohustotního 

polyetylénu s devíti čtvercovými otvory o celkovém průřezu 385x385mm. Systém musí 

umožňovat vytvářet přímé úseky, ohyby, změny výškové úrovně, použít postranní odbočky, 

přechody, redukce (adaptéry) přechodu na samostatné trubky. Při vstupu z terénu do ŽB 

šachty bude celý multikanál obetonován v délce 1m. 

Dále jsou použity dvouplášťové korugované chráničky Ø110/94mm a  Ø160/136mm. 

Je nutné, aby zhotovitel garantoval vodonepropustnost chrániček, aby nesváděly vodu do 

kabelových šachet. U multikanálů bude vodonepropustnost zajištěna 2 ks pryžového těsnění 

a 3ks čelisťových svorek v každém spoji. 

Stávající kabelové kanály 

V současné době jsou kabely vedeny ve stávajících ŽB žlabech, které jsou zakryty 

ŽB deskami. Část těchto kabelovodů bude kompletně vybourána (vč. zákrytových desek), 

protože se nachází v místě nově navrhovaných tras z multikanálů. Jedná se o trasy „k4“, „k5“ 

a „k6“. U tras „k1“ a „k2“ budou zdemolovány pouze zákrytové desky. 

Zbylé kabelové trasy („k1“ a „k2“) budou kompletně repasovány. Opravy budou 

spočívat ve výměně stávajících zákrytových desek za nové ŽB prefabrikované o stejné 

rozměru. Součástí nových zákrytových desek musí být montážní oka pro snadnou 

manipulaci. Stěny a dno budou po celé délce vyspraveny. Kolem těchto kabelových tras 

budou probíhat výkopové práce pro „stání trakčních transformátorů“ a „rozvodnu 110 kV“, 

proto bude nutné během těchto prací je zapažit a zabezpečit proti poškození. Výkopové 

práce je nutné provádět s výšenou opatrností. V případě poškození, bude potřeba uvést 

kabelovod do původního stavu (beton C20/25 XC4+kari síť).  

V rámci 1. etapy výstavby bude nutné zachovat část stávajících kabelovodů „k5“ a 

„k6“, viz v. č. 2. 

V kabelovodu, který bude potřeba zachovat během 1. etapy výstavby, se nacházejí 

mimo jiné 2 ks stávajících kabelů přípojky nn pro provozní budovu TNS Čebín ze strany 

E.ON. Tyto kabely musí být zachovány funkční i při opravě stávajícího kabelovodu. Z tohoto 

důvodu je v rámci SO 01-06-01 TNS Čebín, rozvody nn a osvětlení areálu TNS počítáno s 

náklady na jejich případné vymístění a uložení do dělených chrániček v případě, že bude 

nutné je během opravy kabelovodu vymístit. 
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Mezi rušenými a ponechanými kabelovody budou vybetonovány nové dělící stěny 

z betonu C 16/20 XF3 o tl.150mm vč. kari sítě, která musí být propojena se stávajícími 

stěnami kab. kanálů. Aby byl zajištěn odtok dešťové vody ze stávajících kabelových kanálů, 

budou v místě nových dělících stěn osazeny přípojky na novou venkovní kanalizaci. 

Ve stávajícím kabelovém kanálu „k1“ bude potřeba vyvrtat prostupy pro nové 

chráničky Ø110/94mm, které budou vedeny k novým patkám rozvodny 110kV. 

Ve stávajícím kabelovém kanálu „k2“ bude potřeba vyvrtat prostupy pro nové trasy „f“ 

a „g“. 

 

Postup vyspravení stěn a dna kabelových žlabů „k1“ a „k2“: 

 

očištění: - povrch betonu bude otryskán (nejlépe prudkým proudem vody) 
- odsekání nesoudržných a odlupujících se částí betonu 

 
ochrana výztuže: - případnou obnaženou výztuž očistit do kovového lesku, zbavit rzi,  
         prachu a mastnoty 

                 - cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný poly-merem,  
         zušlechtěný technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze   
                              navržený jako ochrana vý-ztuže proti korozi a spojovací můstek mezi  

                  betonem a ostaními sanačními materiály (vytváří ochranu výztuže pomocí      
                  vysokého pH) 

 
vyspravení:        - spojovací můstek – zlepšuje spojení starého podkladu s reprofilační maltou   
                            (cementový, 1komponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem) 
                          - reprofilační malta – malta pro doplnění původního tvaru  

     (1-komponentní cementová reprofilační malta) 
                          - jemná vyrovnávací stěrka – pro sjednocení povrchu opravované kce. 
                            (1-komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta) 
 
nátěr:                 - ochranný nátěr – chrání konstrukci proti vnikání agresivních látek 

    (1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze   
    pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů) 
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4.2 Kabelové šachty 

 Po celé trase kabelovodu se nachází 3ks nových šachet. 

Šachta prefabrikovaná 

Prefabrikované šachty budou osazeny do paženého výkopu. Rozšíření výkopu bude 

1m na každou stranu. Dle geotechnického průzkumu nebyla v místě šachet spodní voda 

zastižena. Zpětné zásypy je nutno řádně hutnit po cca 0,3m. 

KŠ1 se nachází v blízkosti stávající technologické budovy. V rámci TB boudou 

podbetonovány její základy na úroveň základové spáry KŠ1. 

Šachty jsou odlity metodou zvonového lití z vodostavebního betonu C35/45 XA1, XC4 

hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku zajišťuje, že jímky jsou bezespáré a 

zcela vodotěsné a nevyžadují tudíž žádnou dodatečnou hydroizolaci. Šachty a krčky budou 

opatřeny pouze vnějším nátěrem, jenž chrání těleso jímky před působením vnější agresivní 

vlhkosti. 

Šachty budou opatřeny zákrytovou železobetonovou deskou o tl. 0,20 m s monoliticky 

nadbetonovaným (beton třídy C 30/37-XF3) vstupním krčkem (jednotlivé výšky viz tabulka na 

konci TZ). Nutno zajistit kotvení svislé výztuže krčku do zákrytové desky (přivaření ke 

kotevní desce nebo vzájemné svaření výztuží).  V horní části krčku bude osazen kompozitní 

vodotěsný uzamykatelný poklop 900 x 600 mm upevněný pomocí zapuštěných imbusových 

šroubů. Deska bude propojena s tělesem šachty a nepropustně dotěsněna. Tl. stěn 0,20 m. 

Na dno bude nadbetonována vrstva tl. 150mm (C12/15) se zatřeným povrchem, ve které 

bude vynechána šachtička 600x600mm pro možnost odčerpání případné vody. Ve stěnách 

šachet budou zabetonovány profily  HTA  pro uchycení konzol pro vedení kabelů. Jako příbal 

budou přiloženy kladivové šrouby v počtu dle konzol, kterými budou připevněny konzoly 

s vyložením 40cm. Je možné použít konzoly vyráběné různými výrobci roštů nebo přímo 

zámečníky dodavatele. V obou případech platí podmínka ochrany proti korozi žárovým 

zinkováním. Šachty jsou samonosné, nevyžadují základové pasy a budou osazeny do 

výkopu na zhutněné štěrkové lože o tl. 160 mm rozšířené o 160mm na každou stranu. Ve 

stěně šachet budou osazeny komůrkové průchodky nebo hrdlové kabelové průchodky 

v potřebném počtu. 

Na kabelové konzoly budou uloženy drátové žárově zinkované nebo nerezové rošty 

šířky 400mm s průměrem drátů 6mm pro uložení kabelů a spojek.  

Do kabelových šachet bude přístup zabezpečen hliníkovým žebříkem dl. 3m 

předaným všem správcům kabelů.  

Pro zatěsnění vstupů kabelů v kor. chráničkách Ø110/94mm a multikanálech 

vyústěných z nových pref. šachet do volného terénu, tras mezi pref. šachtami, tras 

navazujících na stávající kabelovody a nové budovy budou použity tlakové ucpávky proti 

průniku vody (chráničky 22ks, multikanál-otvor 208ks). Typ těsnění v místech tlakového 

utěsnění bude upřesněn až po zpracování realizačního projektu kabelizace.  

Zaústění multikanálů do šachet, zdí a objektů bude provedeno do připraveného 

otvoru o 1cm většího na každou stranu než je rozměr multikanálu. Zbylá spára bude 
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zatěsněna proti vniknutí spodní tlakové vody doporučeným způsobem dle výrobce 

multikanálů (certifikovaný výrobce). Multikanál bude v šachtě seříznut k hraně stěny 

s maximálním přesahem 5cm. 

Poklopy šachet musí být osazeny ve sklonu shodném se sklonem okolních 

zpevněných ploch. Situování kabelovodu a šachet je patrné z v.č. 2.  

 

Vybavení kabelových šachet 

Kabelové šachty budou opatřeny uzamykatelnými vodotěsnými poklopy, stupadly, 

průchodkami, otvory pro multikanály, výstrojí – rošty s konzolami (provedení žárovým 

zinkováním), sběrnými jímkami a stropními závěsy (provedení žárovým zinkováním).   

Součástí vybavení šachet je i dodávka 3m hliníkového skládacího přenosného žebříku.  

 
4.3 Požární ucpávky 
 

Kabelovod bude vždy po nejvýše 100 m dělen konstrukcemi s požární odolností EI 
60/DP1, tzn. v místě šachet budou ucpávky s požární odolností EI 60/DP1 a dále bude 
kabelovod opatřen ucpávkami s požární odolností EI 60/DP1 na vstupech do budovy. 

 

Kapacitní údaje:   

- 9-otvorové multikanály se sníženou hořlavostí: 274m   

- šachty železobetonové (prefabrikované): 3ks 

- dvouplášťové korugované chráničky Ø110/94mm: 160m 

- dvouplášťové korugované chráničky Ø160/136mm: 16m 

- požární ucpávky EI 60DP1: 58ks 

- stávající kabelová trasa demolovaná (vč. zákrytových desek) – k4: 29m 

- stávající kabelová trasa demolovaná (vč. zákrytových desek) – k5: 8m 

- stávající kabelová trasa demolovaná (vč. zákrytových desek) – k6: 59m 

- stávající kabelová trasa repasovaná (vč. nových zákrytových desek) – k1: 25m 

- zákrytová deska 300x500x50mm (beton C30/37 XF4) – k1: 90ks 

- stávající kabelová trasa repasovaná (vč. nových zákrytových desek) – k2: 35m 

- zákrytová deska 300x1400x100mm (beton C30/37 XF4) – k2: 125ks 

- 3m skládací hliníkový žebřík: 3ks 

- beton C 16/20 XF3: 1,2m3 

- beton C 20/25 XC4: 11m3 

- Kari síť 150x150/8mm: 24 m2 
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4. VYTYČENÍ OBJEKTU 

Kabelovod a jednotlivé šachty jsou polohově určeny vytyčovací body, jejichž 

souřadnice jsou uvedeny na konci TZ.  

5. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM 

Zákony a vyhlášky České republiky 
 
Železniční: 
 
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, změna provedená zákonem 377/2009 Sb., obsahuje část 
Provozní a technickou propojenost Evropského železničního systému - tratě, které jsou 
součástí evropského železničního systému, musí ve smyslu § 49b splňovat TSI. 
Stavební: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
Zákon č. 458 Energetický zákon 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 
Životní prostředí: 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Technické normy: 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, 2007 
v platném znění, schválené GŘ SŽDC 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-x Zatížení konstrukcí 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + dodatek Z1, Z2 
ČSN 73 0802:2009 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty + dodatek Z1, Z2 a Z3 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb + dodatek Z1, Z2 
Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v aktualizovaném 
znění ve vyhlášce č. 268/2011 Sb. 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších právních předpisů. 
Vyhláška č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 

6. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ PS/SO 

SO 01-06-02 TNS Čebín,  DOÚO 
SO 01-15-01 TNS Čebín, rozvodna 110kV - stavební řešení 
SO 01-15-02 TNS Čebín, rozvodna 25kV - stavební řešení 
SO 01-15-03 TNS Čebín, technologická budova - stavební úpravy 
SO 01-15-04 TNS Čebín, stání trakčních transformátorů 
SO 01-15-06 TNS Čebín, oplocení 
SO 01-18-01 TNS Čebín, komunikace a zpevněné plochy 
SO 01-27-01 TNS Čebín, venkovní kanalizace 
 

7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Viz část D. 3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 
 

10/2020                                                  Vypracoval: Radek Pokorný 



ozn. šachty typ rozměr umístění / typ víka (zatižitelnost) výška krčku zatížení Pozn.

KŠ1 Žbeton (prefabrik.) 3100x2500, hl.=2600mm zpevněná plocha / kompozitní vodotěsný uzam. víko (tř. D 400) 300 ZT

KŠ2 Žbeton (prefabrik.) 2500x2500, hl.=2600mm nezpevněná plocha / kompozitní vodotěsný uzam. víko (tř. D 400) 400 ZT

KŠ3 Žbeton (prefabrik.) 2500x2500, hl.=2600mm nezpevněná plocha / kompozitní vodotěsný uzam. víko (tř. D 400) 700 ZT



Výpis souřadnic kabelovodu

č. bodu X Y Z (viz popis)

1 - roh šachty Š1 1144827.348 607132.339 273,472 (víko šachty)

2 - roh šachty Š1 1144830.017 607133.917 273,472 (víko šachty)

3 - roh šachty Š2 1144846.539 607151.387 273,10 (víko šachty)

4 - roh šachty Š2 1144847.812 607149.235 273,10 (víko šachty)

5 - roh šachty Š3 1144865.963 607179.268 270,462 (víko šachty)

6 - roh šachty Š3 1144867.406 607177.226 270,462 (víko šachty)

7 - lom. bod 1144857.308 607156.528 -

8 - lom. bod 1144860.643 607161.124 -

9 - lom. bod 1144859.497 607168.868 -
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