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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Objekt:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Kraj:

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

v
re

islo zakazky:

Odpovédny projektant stavby:

Odpovédny projektant objektu:

Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin

SO 01-15-07
TNS Cebin, KZ - stavebni reSeni

DUSP + PDPS
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Jihomoravsky kraj

Sprava zeleznic, statni organizace,
Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

SUDOP BRNO spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
IC: 44960417

DIC: CZ 44960417

20047-01-1020
Ing. Jan Zarecky

Bc. David Zeleny


https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=5PeD1b7OaYRqCo7mzezZwpqtf6emRLrn6StgWDFS8wL8benjHh05Q3u7KDDVMpAftN1QL1bPS8LAtkX8htNp35V6irXBjiGtzfOD-Ko937Lqkn2UmbCwFQ==

Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin
2. VSEOBECNE

Pfedmétem stavby je pfedevS§im kompletni rekonstrukce a modernizace trakéni napajeci
stanice Cebin, ktera slouzi pro napéjeni trakéniho vedeni 25 kV, 50 Hz Spravy Zeleznic a
doplnéni daldich TNS v useku do Kutné Hory pro zvySeni vykonu potfebného pro napajeni
trakéniho vedeni a Upravy a doplnéni ostatni infrastruktury Spravy zeleznic. Rovnéz bude
provedena Uprava zpétné cesty pro zlepSeni jejich parametrid predevS§im doplnénim
kolejnicovych propojek ve vybranych lokalitach v useku Brno — Kutna Hora.

Stavebni objekt SO 01-15-07 feSi zalozeni zakladovych patek pro zafizeni s tlumicimi
rezistory.

Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi:

p. C. v k.u. Ve vlastnictvi
904 Hrad¢any u TiSnova Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
[646687] Nové Mésto, 11000 Praha 1

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Fotodokumentace z mistniho Setfeni z 07/2020

e Zaméfeni stavby a rekognoskace navazujiciho terénu

e Zaznamy z jednani — doloZeny v dokladové Casti stavby

e Koordinace projektu pozemnich staveb s projekty ostatnich profesnich specialistu
e Ceny dodavatell a ceny montaznich praci v c.u. 2019

4. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Stavebni feSeni spociva ve vybudovani spodni stavby (prefabrikovanych patek z betonu
vyztuzeného konstrukéni vyztuzi) pro ocelové podpory technologického zafizeni. Nadzemni
Cast patek bude upravena glejtovanim, podzemni ¢ast bude opatfena asfaltovym natérem.

5. KAPACITNI UDAJE STAVBY

Pocet prefabrikovanych patek: 2
Zastavéna plocha: 8,1 m?
Obestavény prostor: 12,15 m3
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6. PREHLED POUZITYCH NOREM

Zakony a vyhlasky Ceské republiky
Zelezniéni:
zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, zména provedena zakonem 377/2009 Sb., obsahuje &ast

Provozni a technickou propojenost Evropského zelezniéniho systému - traté, které jsou
soucasti evropského zelezni¢niho systému, musi ve smyslu § 49b splhovat TSI.

Stavebni:

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), provadéci
vyhlasky k tomuto zakonu

Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vSechny pfedpisy ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Zakon €. 458 Energeticky zakon

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni.

Zivotni prostfedi:

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi véetné

Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 86/2001 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu

Zakon ¢&. 289/1995 Sb., lesni zakon

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., vodni zakon

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Technické normy:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, tfeti aktualizované vydani, 2007

v platném znéni, schvalené GR SZDC

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-x Zatizeni konstrukci

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN 74 4505 Podlahy — spole&na ustanoveni

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda + dodatek Z1, Z2
CSN 73 0802:2009 - Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty + dodatek Z1, Z2 a Z3
CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0821 Pozarni bezpeénost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 730834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb + dodatek Z1, Z2

Vyhlaska 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v aktualizovaném
znéni ve vyhlasce €. 268/2011 Sb.

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu.
Vyhlaska €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
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7. NAVAZNOST NA OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY

PS 01-09-08 TNS Cebin, rozvodna 25kV - KZ

Upozornéni

PFi provadéni bude postupovano dle platnych norem pro jednotlivé stavebni prace. Duraz
bude kladen pfedevSim na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich predpisu.
Béhem vsech fazi vystavby musi byt zajisténa stabilita budovanych konstrukci. PFi provadéni
musi byt stavebni ¢innost koordinovana s projekty ostatnich profesi.

Pokud jsou v projektu pouzity obchodni nazvy vyrobkd, projektant upozoriiuje, ze v ramci
nabidkového fizeni se jimi dodavatel nemusi citit vazan a mdze navrhnout vyrobky podle
vlastniho uvazeni. Jim nabidnuté vyrobky vSak musi mit minimalné stejné parametry a
vlastnosti, jako vyrobky uvedené v dokumentaci a jejich pouziti nesmi zhorsit technické a
uzitné vlastnosti objektu oproti projektovému feSeni, za coz musi dodavatel prevzit potfebné
zaruky.

PFi provadéni vykopovych praci je tfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni
zarizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vytyCeni stavajicich
inZenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni organizace zahajit
vykopové prace. Soubéhy a kfizeni se stavajicimi i novymi inZenyrskymi sitémi musi byt
provedeny dle CSN 73 61 33.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny technologické postupy a principy.

Projektova dokumentace obsahuje vykresovou a textovou &ast, soupis praci — vSe tvofi
nedilny celek a je nezbytné, aby se zhotovitel objektu pfed zahajenim realizace podrobné
seznamil s jeho kompletnim obsahem.

V prabéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni siti a zafizeni drahy, tak i jinych vlastnikd. Pokud
dojde k poskozeni, ponese investor (dodavatel) naklady na opravu ze svych prostiedka.

V Brné 10/2020 Vypracoval: Bc. David Zeleny
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