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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 

Objekt:  SO 40-15-01 
TNS Golčův Jeníkov,  FKZ a R25kV - stavební řešení - 
doplnění 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Charakter stavby: Modernizace 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Obec Golčův Jeníkov  
k. ú.  Golčův Jeníkov [635481] 

Kraj: kraj Vysočina 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, 
Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Zhotovitel dokumentace: SUDOP BRNO spol. s r.o. 
Kounicova 26, 611 36 Brno 
IČ: 44960417 
DIČ: CZ 44960417 

Číslo zakázky: 20047-01-1020 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jan Zářecký 

Odpovědný projektant objektu: Bc. David Zelený 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=5PeD1b7OaYRqCo7mzezZwpqtf6emRLrn6StgWDFS8wL8benjHh05Q3u7KDDVMpAftN1QL1bPS8LAtkX8htNp35V6irXBjiGtzfOD-Ko937Lqkn2UmbCwFQ==
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2. VŠEOBECNĚ 

Předmětem stavby je doplnění ofuků na stávající trakční transformátory 110/27kV  s 
cílem zvýšení výkonu a dále bude do stávajícího zařízení FKZ doplněno zařízení s tlumícím 
rezistorem pro potlačení rezonančního jevu na obou filtračních větvích tj. na 3. i 5. 
harmonické. Dále bude doplněno registrační měření a upraven systém kontroly a řízení, 
místní řídicí systém a systém DŘT. Rovněž bude provedena úprava technologie rozvody 
25kV a instalováno nové kompenzační zařízení jalového výkonu.  

Stavební objekt SO 40-15-01 řeší založení základových patek pro technologické zařízení. 
Dále bude stavebně upravena stávající rozvodna 25kV. 

Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí: 

p. č.  v k.ú.  Ve vlastnictví 

2530/2 Golčův Jeníkov 
[635481] 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Fotodokumentace z místního šetření z 07/2020 

 Zaměření stavby a rekognoskace navazujícího terénu 

 Záznamy z jednání – doloženy v dokladové části stavby 

 Koordinace projektu pozemních staveb s projekty ostatních profesních specialistů 

 Ceny dodavatelů a ceny montážních prací v c.ú. 2019 

 

4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Stavební řešení spočívá ve vybudování spodní stavby (prefabrikovaných patek z betonu 
vyztuženého konstrukční výztuží) pro ocelové podpory technologického zařízení. Nadzemní 
část patek bude upravena glejtováním, podzemní část bude opatřena asfaltovým nátěrem.  
  

5. KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY 

Počet prefabrikovaných patek:   5 (3 větší, 2 menší) 
Zastavěná plocha:   10,61 m2 

Obestavěný prostor:   18,65 m3 
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6. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM 

Zákony a vyhlášky České republiky 

Železniční: 

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, změna provedená zákonem 377/2009 Sb., obsahuje část 
Provozní a technickou propojenost Evropského železničního systému - tratě, které jsou 
součástí evropského železničního systému, musí ve smyslu § 49b splňovat TSI. 

Stavební: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu 
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Zákon č. 458 Energetický zákon 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

Životní prostředí: 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Technické normy: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, 2007 
v platném znění, schválené GŘ SŽDC 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-x Zatížení konstrukcí 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + dodatek Z1, Z2 
ČSN 73 0802:2009 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty + dodatek Z1, Z2 a Z3 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb + dodatek Z1, Z2 
Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v aktualizovaném 
znění ve vyhlášce č. 268/2011 Sb. 
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších právních předpisů. 
Vyhláška č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
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7.  NÁVAZNOST NA OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

PS 40-09-03 TNS Golčův Jeníkov, rozvodna 25kV - doplnění  
PS 40-09-04 TNS Golčův Jeníkov, FKZ - doplnění  

Upozornění 

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. Důraz 
bude kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. Při provádění 
musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí. 

Pokud jsou v projektu použity obchodní názvy výrobků, projektant upozorňuje, že v rámci 
nabídkového řízení se jimi dodavatel nemusí cítit vázán a může navrhnout výrobky podle 
vlastního uvážení. Jím nabídnuté výrobky však musí mít minimálně stejné parametry a 
vlastnosti, jako výrobky uvedené v dokumentaci a jejich použití nesmí zhoršit technické a 
užitné vlastnosti objektu oproti projektovému řešení, za což musí dodavatel převzít potřebné 
záruky. 

Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní 
zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit 
výkopové práce. Souběhy a křížení se stávajícími i novými inženýrskými sítěmi musí být 
provedeny dle ČSN 73 61 33. 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy technologické postupy a principy.  

Projektová dokumentace obsahuje výkresovou a textovou část, soupis prací – vše tvoří 
nedílný celek a je nezbytné, aby se zhotovitel objektu před zahájením realizace podrobně 
seznámil s jeho kompletním obsahem. 

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sítí a zařízení dráhy, tak i jiných vlastníků. Pokud 
dojde k poškození, ponese investor (dodavatel) náklady na opravu ze svých prostředků. 

V Brně 10/2020 Vypracoval: Bc. David Zelený 
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