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1.0. Identifikační  údaje 

 

Název stavby:  ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN 
 
Stavebník:       Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 
Kraj:   Jihomoravský 
 
Obec:   Čebín, Hradčany 
 
Budoucí vlastník SO: ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 
 
Stupeň:  Projekt stavby dle vyhlášky č.146/2008 
 
 
Předmět a umístnění stavby:  
 

Převěšení stávajícího závěsného optického kabelu (ZOK) pro telekomunikační účely, který byl 

zavěšen v rámci samostatné investiční akce.  

T.ú. Kuřim – Tišnov je elektrizován střídavou proudovou soustavou AC 25kV 50Hz. 
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1.1. Souhrnné údaje 

 

Ve stavbě ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN dochází k rekonstrukci neutrálního pole u 

TNS Čebín. Optický kabel bude převěšen ze stávajících stožárů na nové. 
 

Celý úsek závěsného optického kabelu se nachází v lehké námrazové oblasti podle mapy námrazové 
oblasti ČR pro trakční vedení v ČSN 34 1530 ed.2. 

 

1.2. Související SO a PS 

 
 

Práce na překládání ZOK je nutné koordinovat s rekonstrukcí trakčního vedení a ostatními 
souvisejícími SO a PS. 

 

1.3. Použité podklady 

 

 Skutečné provedení  stavby „Rekonstrukce TV Kuřim – Tišnov“  

 Směrnice pro zavěšování optických kabelů na pevných trakčních zařízeních ČD, schválených 

rozhodnutím vrchního ředitele divize dopravní cesty dne 29.9.2000 pod č.j. 59 702/2000-014 s účinností 

od 1.10.2000 

 Pochůzka po trati, průzkum projektanta na místě, včetně měření stávajícího stavu trakčního vedení 

 Platné normy a předpisy pro práci na trakčním vedení SŽDC a v jeho blízkosti 

 Typová sestava trakčního vedení, včetně všech doplňků 

 Typová sestava ZOK pro montáž závěsů samonosných optických kabelů na pevná trakční zařízení, 

aktualizovaná v dubnu 2001. 

 Katalog výrobků firmy RIBE a určené armatury doporučených výrobcem na základě výsledků zkoušek 

provedených dne 5. 4. 2000 v laboratoři firmy 

 Technická specifikace závěsného optického kabelu Alcatel TOL6 72 6(12 SMR) T/EKE – 7 kN  
 

 

2.0 Technické řešení 
V rámci realizace stavby bude provedeno převěšení stávajících kabelů na nové trakční podpěry. Práce se 
stávajícím optickým kabelem je uvažováno provádět nedestruktivním způsobem, tedy bez přerušení 
provozovaného optického kabelu v mezispojkových úsecích. Přeměření nových, převešených kabelů jsou 
součástí objektu. 
 
Z důvodu rekonstrukce neutrálního pole u TNS Čebín je nutné převěsit kabel ZOK na nové stožáry. 
V traťovém úseku Kuřím – Tišnov budou demontovány stožáry: 217 – 225 (kolej č. 1). Kabel bude snesen 
bez přerušení a znovu zavěšen na nové stožáry 215A – 225. Uvažuje se s maximálním využitím stávajícího 
materiálu. Typy nových trakčních stožárů, výšky uchycení konzol pro závěsy a kotvení ZOK a typy závěsů 
ZOK  jsou specifikovány  v tabulce podpěr pro ZOK a v soupisu sestavení ZOK. Demontážní práce jsou 
specifikovány v doloženém výkazu výměr. 
Komplexní měření funkčnosti a vyzkoušení optického kabelu se provede 2x, před zahájením převěšování  a 
po dokončení převěšení. 
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3.0 Zásady přeložení ZOK 

-Stávající ZOK musí být po celou dobu výstavby v provozu, kabel se nesmí přerušit, ani nijak poškodit!  

-Provizorní zavěšení ZOK na nové stožáry se provede ihned po postavení nových dotčených stožárů TV.    

-Demontáž stávajících závěsů se musí provést těsně před zbouráním dotčeného stávajícího stožáru TV. 

-Převěšení a regulace ZOK  se provede po zbourání stávajících stožárů TV. 

-Hodnota tahu v kabelu musí být dle doporučení výrobce a musí být změřena a protokolárně zapsána. 
 
 
4.0 Stavebně-montážní postupy rekonstrukce TV 

 

        Realizace tohoto stavebního objektu je potřebné uskutečnit ve výlukách určených pro výstavbu nových 
stožárů TV a montáže TV. 
 
 
4.1 Převěšení kabelu na trati pro jeden kotevní úsek 
  
a) Výstavba nových základů TV 

Postavení nových stožárů TV, montáž nosné armatury, montáž konzoly, zavedení kabelu do rozvinovací 
kladky a provizorní zavěšení. Provizorní zavěšení kabelu rovněž zabraňuje poškození kabelu oděrem o 
nové stožáry TV 

 
b) Demontáž nebo převěšení stávajícího TV a NV . 

Odvěšení ZOK se stávajících stožárů, rozebrání a uschování armatur RIBE, demontáž konzol a nosných 
armatur. Zajištění a přesun do meziskladu. 
Demontáž stávajících stožárů určených k demontáži mimo kotevních ZOK. 
Odstranění stávajících základů mimo kotevních ZOK. 

 
c) Rozmotání příslušných rezerv kotevního úseku a položení na zem. Povolení kotvení kabelu a překotvení 

na nové kotevní stožáry. Nahrazení stávajících kotvení rozvinovací kladkou a zavěšení kabelu(než se 
stávající kotevní stožár demontuje). Montáž rezervy (spojky) na nový kotevní stožár.  
Napnutí kabelu doporučeným tahem a definitivní zakotvení na novém kotevním stožáru. Namotání 
rezerv. Demontáž stávajícího kotevního stožáru. 
 

d) Postupné převěšování - odstranění kladek, montáž RIBE a zavěšení na nové konzoly. Regulace. 
 
 
4.2 Zabezpečení kabelu 
 
 Při výstavbě nových trakčních stožárů v blízkosti stávající trasy ZOK může vlivem odvanutí kabelu 
dojít k jeho oděru nebo poškození. Je proto nutné kabel zajistit tak – regulace na stávajících konzolách, aby 
k takovému případu nemohlo dojít. V dotčených úsecích jsou proto navrženy v kritických místech provizorní 
konzoly na nové trakční stožáry. 
 
a) regulací ZOK na stávajících konzolách 
b) opatření kabelu ochrannou spirálou 
c) provizorním zavěšením ZOK do kladky na nový trakční stožár, nebo jinou vyhovující konstrukci 
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5.0 Technická část 

Zařízení nesmí být překážkou dobré funkce namontovaných prvků TV a jejich údržby. 
 
 Při montáži závěsného optického kabelu musí být respektovány ČSN 34 3100 a TNŽ 34 3109. 
Závěsy a kotvení kabelu jsou navrhovány na konzolách upevněných dle možností pod vrchol stožáru. 
S montáží nástavků se neuvažuje. Situování kabelu je podřízeno údržbě TV. Trasu je nutno stanovit tak, aby 
byla zachována minimální povolená vzdálenost od živé části TV. Výška upevnění konzol nad TK a typ 
konzoly jsou řešeny individuálně. 
  
 
5.1 Popis ukončení 
 
Ukončení kabelů není dotčeno. 
 
 
5.2 Uchycení na umělé stavby 
 
Není navrženo. 
 

5.3 Výstroj ZOK 
 

  Optický kabel je navržen pro zavěšení a kotvení na samostatných konzolách. Armatury jsou 
vyrobeny z běžných materiálů používaných při montáži a údržbě trakčního vedení. Závěsy a kotvení  kabelu 
jsou navrhovány na konzolách upevněných dle možností pod  vrchol stožáru. Situování kabelu je podřízeno  
údržbě TV. Trasa je stanovena tak, aby byla zachována minimální povolená vzdálenost od živé části TV, 
zesilovacího vedení a umělých překážek, jako jsou osvětlovací stožáry, návěstidla, mostní objekty, zárubní 
zdi, budovy, skály a pod.. Při montáži závěsného optického kabelu musí být respektovány ČSN 34 3100 a 
ČSN 34 3109 a Směrnice pro zavěšování optických kabelů na pevná trakční zařízení ČD. 

Výška upevnění konzol nad TK a typ konzoly jsou řešeny individuálně. 

Nosné a příchytné armatury jsou vyrobeny podle typové sestavy „ZOK“ z běžných materiálů 
používaných při montáži a údržbě trakčního vedení, lze je předmontovat na trakční podpěry v předstihu před 
vlastní montáží nosných konzol a závěsů ZOK. Slouží k upevnění vlastní závěsné konzoly na trakční stožár. 
Jednotlivé typy sestavení obsahují příslušný materiál pro uchycení konstrukce ve všech variantách. 

 
Závěsné konzoly optického kabelu jsou navrženy podle typové sestavy „ZOK“.  

Celá koncepce vychází z možností velké variability. Základní délka je zvolena vždy v jednotných délkách 
500 mm, 1000 mm a 1500 mm. Jednotlivé nosníky jsou doplněny typovými spojovacími prvky. Konzoly jsou 
variabilní jak pro montáž – jsou stejné pro všechny typy stožárů a nástavce stožárů, tak pro regulaci ( míra 
uvedená v tabulce pro závěs ZOK je doporučená, lehkou regulací lze využívat celou délku konzoly). 
 

Nástavky stožárů - nejsou navrženy z důvodu dostatečné výšky nově navržených stožárů 

Kotevní prvky pro kotvení ZOK - je navrženo podle typových sestavení ZOK pro kotvení trakčního 
vedení. Kotvení kabelu  a rezervy kabelu budou navrženy v místě spojek, v místě kolmého přechodu 
optického kabelu z jedné na druhou stranu kolejiště, na stožárech kde se nachází rezerva nebo spojka 
kabelu, v místě svodu kabelu do zemní trasy a po úsecích dlouhých cca 1000 m. Dále v místech 
požadovanými SDC – t.j. v místě plánovaných úprav železniční trati, v místě železničních mostů, nadjezdů a 
pod. 

Rezervy a spojky optického kabelu, konstrukce pro kabelovou rezervu je požadována taková, aby 
navinutá smyčka optokabelu tvořila osmičku. Návrh trasy závěsného optického kabelu na uvedené trati 
respektuje v maximální možné míře i drobné výhledové investice ČD (ponechání vhodných rezerv ZOK). 
Svody kabelu ze stožáru do zemní trasy budou řešeny tak, aby byl kabel po celé délce chráněn proti 
mechanickému poškození - polohou nebo krytem tak, aby byla snížena možnost poškození kabelu při 
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výstupu montéra na stožár při údržbě TV. Krytí kabelu bude navrženo pomocí plastové rozebíratelné 
chráničky. 

 

5.4 Využití stávajícího materiálu 

 Projektant předpokládá maximální využití všech demontovaných armatur – dle technologie 

výstavby. Veškeré demontované armatury je nutné roztřídit a zajistit tak (přesun do meziskladu), aby ho 

bylo možné dále využít pro převěšení ZOK. Výrobce spirálových armatur garantuje plnou kvalitu při dvojím 

použití. 
Veškeré zbylé armatury se po ukončení vrátí správci ZOK. 

 

6.0. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
 
Zhotovitel musí při práci dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Bezpečnost pohybu a práce na železnici řeší obecně předpis Op16. Zhotovitel musí 
provádět práce na elektrických zařízeních a práce s elektrickými zařízeními podle norem ČSN 34 3100, ČSN 
34 3101. Při práci v blízkosti TV musí dodržovat ustanovení normy TNŽ 34 3109. 

 Zaměstnanci montážního podniku jsou povinni při práci dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, 

zejména předpis OP16 a navazující instrukce a nařízení, včetně Směrnice pro zavěšování optických kabelů 

na pevných trakčních zařízeních ČD s účinností od 1.10.2000. 
 Kvalifikace pracovníků a montáž musí odpovídat Organizačně-technického předpisu pro provoz 
optických kabelů uložených v zemi a zavěšených na podpěrách trakčních vedení Českých drah s.o.  

Ochrana před dotykem živých částí trakčního vedení je řešena podle ČSN 34 1530 jejich vzdáleností 

od země, staveb a konstrukcí, t.j. polohou a izolací  při respektování ČSN 34 3100 a TNŽ 34 3109. 

  Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí nově postavených trakčních stožárů vodivých 

konstrukcí v blízkosti živé části bude zajištěna ukolejněním podle ČSN 34 1500 a ČSN 34 1530. 
 

 

 

 

        Vypracoval: Jiří Podhradský 

 

 


