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SUDOP BRNO, spol. s r.o.

= SUDOP BRNO Kounicova 2o

OBJEDNAVATEL: | Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdend 1003/7, 110 00 Praha 1| tel. : +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod (organizagni jednotka) E-mail: sudop@sudop-brno.cz

PROFESNI 24 VEDOUCI PROF. SKUPINY GENERALNI REDITEL

SKUPINA: Silnoproud Ing. Jan Zarecky Ing. Kamil Chmela

ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Ing. Jan Zarecky in Ing. Jan za%eckygyd Ing. Jan Zarecky UL%{Q Ing. Vojt&ch Popeld?

KRAJ: Jihomoravsky/Vysotina | POVERENY 00: Tignov — Golétv Jenikov STUPEN: DUSP+PDPS

ZAK. CISLO |ARCH. CISLO
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SUDOP Brno s.r.o. Kounicova . Stavba: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin Datum: 10/2020
26 SOUPIS KABELU
61136 Brno Objekt: SO 01-06-02 TNS Cebin, DOUO Vypracoval: Ing. Zarecky

X, oy 2 . Spojuje

Cislo kabelu Druh kabelu Prifez (mm?) | Délka (m) Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
WL602001 [CYKY-J 3x6 40|Rozvadé¢ GS1 (230V) Sz725 Rozvadéc¢ RIT Sz725
WL602002 |CYKY-O 2x2,5 5|Rozvadéc¢ RIT SzZ17 Ovlada¢ MS1 Sz17
WL602003 |CYKY-O 2x2,5 5|Ovlada¢ MS1 SZ17 Ovlada¢ MS2 SZ17
WS602001 CYKY-O 19x1,5 50|Ovladaé¢ MS1 SZ25 KSDOUO1 SZ25
WS602002 |CYKY-O 19x1,5 50(Ovlada¢ MS1 SZ25 KSDOUO1 SZ25
WS602003 CYKY-O 19x1,5 50|Ovladaé¢ MS1 SZ25 KSDOUO1 SZ25
WS602004 |CYKY-O 19x1,5 50(Ovlada¢ MS1 SZ25 KSDOUO1 SZ25
WS602005 CYKY-O 19x1,5 50|Ovladaé¢ MS1 SZ25 KSDOUO1 SZ25
WS602006 |CYKY-O 19x1,5 50(Ovlada¢ MS1 SZ25 KSDOUO1 SZ25
WS602007 |CYKY-O 19x1,5 50({Ovlada¢ MS2 SZ25 KSDOUO2 SZ25
WS602008 |CYKY-O 19x1,5 50({Ovlada¢ MS2 SZ25 KSDOUO2 SZ25
WS602009 |CYKY-O 19x1,5 50({Ovlada¢ MS2 SZ25 KSDOUO2 SZ25
WS602N101 |CYKCY-O 7x4 90|KSDOUO1 Koncovka MP N101 Koncovka
WS602N102 |CYKCY-O x4 90|KSDOUO1 Koncovka MP N102 Koncovka
WS602N111 |CYKCY-O 7x4 90|KSDOUO1 Koncovka MP N111 Koncovka
WS602N112 |CYKCY-O x4 90|KSDOUO1 Koncovka MP N112 Koncovka
WS602N121 |CYKCY-O 7x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP N121 Koncovka
WS602N122 |CYKCY-O x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP N122 Koncovka
WS602N131 |CYKCY-O 7x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP N131 Koncovka
WS602N132 |CYKCY-O x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP N132 Koncovka
WS602NP1 |CYKCY-O 7x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP NP1 Koncovka
WS602NP11 |CYKCY-O x4 550|KSDOUO1 Koncovka MP NP11 Koncovka
WS602NP21 |CYKCY-O 7x4 550|KSDOUO1 Koncovka MP NP21 Koncovka
WS602NP2 |CYKCY-O x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP NP2 Koncovka
WS602NP12 [CYKCY-O x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP NP12 Koncovka
WS602NP22 [CYKCY-O x4 510|KSDOUO1 Koncovka MP NP22 Koncovka
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SUDOP Brno s.r.o. Kounicova . Stavba: Zvyseni trakéniho vykonu TNS Cebin Datum: 10/2020
26 SOUPIS KABELU
61136 Brno Objekt: SO 01-06-02 TNS Cebin, DOUO Vypracoval: Ing. Zarecky
., . 2 , Spojuje
Cislo kabelu Druh kabelu Prifez (mm’) | Délka (m) Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
WS60203A |CYKCY-O x4 555|KSDOUO2 Koncovka MP 3A Koncovka
WS60213A [CYKCY-O x4 595(KSDOUO2 Koncovka MP 13A Koncovka
WS602401 |CYKCY-O x4 510|/KSDOUO2 Koncovka MP 401 Koncovka
WS602401A [CYKCY-O x4 510|KSDOUO2 Koncovka MP 401A Koncovka
WS60203B |CYKCY-O 7x4 555|KSDOUO2 Koncovka MP 3B Koncovka
WS60213B [CYKCY-O x4 595(KSDOUO2 Koncovka MP 13B Koncovka
WS602402 |CYKCY-O 7x4 510({KSDOUO2 Koncovka MP402 Koncovka
WS602402A [CYKCY-O x4 510|KSDOUO2 Koncovka MP402A Koncovka
CYYy 1x10 20|RIT Sz17 Uzemnéni Sz17
CYy 1x10 10({KSDOUO1 SZ17 Uzemnéni Sz17
CYYy 1x10 10|KSDOUO2 Sz17 Uzemnéni Sz17
CELKOVY SOUPIS KABELU
I
CYKCY-O x4 9880|m Podet zakongeni : 26ks Pocet spojek : 26ks
CYKY-J 3x6 40(m Pocet zakonceni : 2ks
CYKY-O 2x2,5 10/m Pocet zakonc&eni : 2ks
CYKY-O 19x1,5 450(m Pocet zakonceni : 18ks
CcYy 1x10 40|m Pocet zakonc&eni : 6ks




