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001-002 WS60213A SO 01-06-02 3 55

002-003
WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21
SO 01-06-02 3 45

003-004

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131

SO 01-06-02 3 15

004-005

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121

SO 01-06-02 3 15

008-007 WS60203A SO 01-06-02 1 30

007-006-005 WS60203A SO 01-06-02 3 25

005-011

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203A

SO 01-06-02 4 25

009-010-011 WS60203B SO 01-06-02 3 50

011-012

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A

SO 01-06-02 3 15

012-013

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A, 

WS602NP2, WS602402, 

WS602N122

SO 01-06-02 3 15

017-016 WS60213B SO 01-06-02 3 55

016-015-014
WS60213B, WS602NP12, 

WS602NP22
SO 01-06-02 3 40

014-013

WS60213B, WS602NP12, 

WS602NP22, WS602N132, 

WS602402A

SO 01-06-02 3 10

013-018-019-

021-021

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A, 

WS602NP2, WS602402, 

WS602N122, WS60213B, 

WS602NP12, WS602NP22, 

WS602N132, WS602402A

SO 01-06-02 K1/K3/K4 250

021-022

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A, 

WS602NP2, WS602402, 

WS602N122, WS60213B, 

WS602NP12, WS602NP22, 

WS602N132, WS602402A

SO 01-06-02
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SUDOP Brno s.r.o. 

Kounicova 26

61136 Brno

SPECIFIKACE KABELOVÉ 

TRASY

Zvýšení trakčního výkonu TNS 

Čebín

SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO

Stavba:

Objekt:

Poznámka

Datum:

Vypracoval:

10/2020

Ing. Zářecký

Vytyčované body Číslo kabelu
Číslo SO řešícího 

zemní práce

Řez kabelovou 

kynetou

Délka výkopu

KABELOVOD V RÁMCI TOHOTO SO                                                                 

KABELOVOD V RÁMCI TOHOTO SO                                                                 

Při křížení s VTL plynovodem nutno 

zvýšit hloubku kabelovodu dle řezu K3                       

U kabelových šachet rozšíření 

kabelovodu dle řezu K4

3x PROTLAK DN200
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SUDOP Brno s.r.o. 

Kounicova 26

61136 Brno

SPECIFIKACE KABELOVÉ 

TRASY

Zvýšení trakčního výkonu TNS 

Čebín

SO 01-06-02 TNS Čebín, DOÚO

Stavba:

Objekt:

Poznámka

Datum:

Vypracoval:

10/2020

Ing. Zářecký

Vytyčované body Číslo kabelu
Číslo SO řešícího 

zemní práce

Řez kabelovou 

kynetou

Délka výkopu

020-023

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A, 

WS602NP2, WS602402, 

WS602N122, WS60213B, 

WS602NP12, WS602NP22, 

WS602N132, WS602402A

SO 01-06-02 K1/K3/K4 75

023-024

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A, 

WS602NP2, WS602402, 

WS602N122, WS60213B, 

WS602NP12, WS602NP22, 

WS602N132, WS602402A

SO 01-15-05 Kabelovod

024-025-026-

027

WS602N101, WS602N102, 

WS602N111, WS602N112
SO 01-06-02 2 25

027-028 WS602N111, WS602N112 SO 01-06-02 2 5

024-029

WS60213A, WS602NP11, 

WS602NP21, WS602401A, 

WS602N131, WS602NP1, 

WS602401, WS602N121, 

WS60203B, WS60203A, 

WS602NP2, WS602402, 

WS602N122, WS60213B, 

WS602NP12, WS602NP22, 

WS602N132, WS602402A, 

WS602N101, WS602N102, 

WS602N111, WS602N112

SO 01-15-05 Kabelovod

KABELOVOD V RÁMCI TOHOTO SO                                                                 

Při křížení s VN kabely nutno zvýšit 

hloubku kabelovodu dle řezu K3                            

U kabelových šachet rozšíření 

kabelovodu dle řezu K4

Kabelovod v rámci SO 01-15-05

Kabelovod v rámci SO 01-15-05


