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Strankalz1

Zvyseni trakéniho vykonu TNS

SUDOP Brno Stavba: Eebin Datum: 10/2020
s.r.o. Kounicova | SPECIFIKACE KABELOVE
26 TRASY . SO 01-12-01 TNS Cebin, kabelové ..
61136 Brno Objekt: Vypracoval: Ing. Popelaf
rozvody vn
VytyZované body &islo kabelu Cislo SOI resllaho Rez kabelovou | Délka vykopu Poznamka
zemni prace kynetou
WH201001,WH201002, Kabely ulozeny pod komunikaci v
001-002 |y 501001, wL201002 S0 01-12-01 6 ! obetonovanych chrani¢kach
WH201003,WH201004, Kabely uloZeny pod komunikaci v
003-004 |y 501003, WiL201004 S0 01-12-01 6 8 obetonovanych chrani¢kach
005-006 WH201013 SO 01-12-01 2 3
007-008 WH201014 S0 01-12-01 2 3
009-010-011 |WL201005 SO 01-12-01 3 6
011-012 WL201006 SO 01-12-01 3 2
011-013-014 |WL201005, WL201006 SO 01-12-01 3 15
WL201001, WL201002,
014-015 WL201003, WL201004, SO 01-12-01 4 1
WL201007
WL201001, WL201002,
WL201003, WL201004,
014-016 WL201005, WL 201006, SO 01-12-01 5 3
WL201007
WH201009, WH201010,
017-018 WH201011, WH201012 SO 01-12-01 1 6
WH201005, WH201006,
019-020 WH201007, WH201008 SO 01-12-01 1 6
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