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Zařízení Ukončení Zařízení Ukončení Poznámka

WL 500 CYKY-J 3x4 5 Rozvaděč RZN SZ25 Rozvaděč RTR2 SZ25

WL 501 CYKY-O 2x4 145 Rozvaděč RTR2 SZ25 Recloser SZ25

 

WS103A CYKY-O 7x4 165 MXT2 SZ25 MP 103A TS 39B SZ25

WS103A.1 CYKY-O 7x1,5 5 Ovladač MST2 SZ25 MXT2 SZ25

WS103B CYKY-O 7x4 145 MXT2 SZ25 MP103B TS40B SZ25

WS103B.1 CYKY-O 7x1,5 5 Ovladač MST2 SZ25 MXT2 SZ25

CYKY-J 3x4 5 m Počet zakončení : 2ks

CYKY-O 2x4 145 m Počet zakončení : 2ks Počet spojek : 1ks

CYKY-O 7x4 310 m Počet zakončení : 4ks Počet spojek : 2ks

CYKY-O 7x1,5 10 m Počet zakončení : 4ks

CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ

10/2020

Ing. Zářecký

Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín

SO 10-06-01 SpS Křižanov, DOÚO

Číslo kabelu Druh kabelu Průřez (mm
2
) Délka (m)

Spojuje

Datum: 

Vypracoval:

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 

26

61136 Brno

Stavba:

Objekt:
SOUPIS KABELŮ


