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Zařízení Ukončení Zařízení Ukončení Poznámka
WS 6020032 CYKY-O 12x4 65 KSDOÚO1 SZ30 KSDOÚO2 SZ30

WS 6020033 CYKY-O 12x4 65 KSDOÚO1 SZ30 KSDOÚO2 SZ30

WS 602034 CYKY-O 7x4 95 KSDOÚO2 SZ25 MP13A TS 150 SZ25

WS 602035 CYKY-O 7x4 95 KSDOÚO2 SZ25 MP13C TS 151 SZ25

WS 602036 CYKY-O 7x4 70 KSDOÚO2 MP403 TS 151A

CYKY-O 12x4 130 m Počet zakončení : 4ks

CYKY-O 7x4 260 m Počet zakončení : 6ks Počet spojek : 3ks

CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ

10/2020

Ing. Zářecký

Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín

SO 30-06-01 TNS Havlíčkův Brod, úprava 

DOÚO

Číslo kabelu Druh kabelu Průřez (mm
2
) Délka (m)

Spojuje

Datum: 

Vypracoval:

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 

26

61136 Brno

Stavba:

Objekt:
SOUPIS KABELŮ


