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SUDOP BRNO SOUPIS SESTAVENÍ UKOLEJNĚNÍ
s r.o. KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Stavba: ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN

Objekt: SO 90-01-01 T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava ukolejnění

KOVOVÁ KM    MEZI KOLEJÍ UKOLEJNĚNÍ DLE SESTAVENÍ POZNÁMKA
KONSTRUKCE POLOHA VLEVOVPRAVO

Návěstidlo
L P

S; 2S km 9,624 1 1 ŽST Brno-Královo 
Pole

1S; 2S km 19,439 1 1 ŽST Kuřim

Se8 km 29,821 1 1 1 ŽST Tišnov

Se31 km 30,509 1 1 1 ŽST Tišnov

1-422; 2-422 km 42,116 1 1 t.ú. Říkonín - Vlkov 
u Tišnova

1-469, 2-469 km 46,880 1 1 t.ú. Říkonín - Vlkov 
u Tišnova

S; 2S km 49,740 1 1 ŽST Vlkov u 
Tišnova

1-658; 2-658 km 65,815 1 1 t.ú. Křižanov - 
Sklené nad Oslavou

1S; 2S km 69,600 1 1 ŽST Sklené nad 
Oslavou

1-729; 2-729 km 72,960 1 1 t.ú. Sklené nad 
Oslavou -             

1-835/1-836;               
2-835/2-836

km 83,626 1 1
t.ú. Ostrov nad 

Oslavou -                     
Žďár nad Sázavou

S; 2S km 87,574 1 1 ŽST Žďár nad 
Sázavou

1S; 2S km 95,108 1 1 ŽST Sázava u 
Žďáru

1-1013/1-1014;           
2-1013/2-1014

km 101,360 1 1 t.ú. Sázava u Žďáru -                     
Přibyslav

1S; 2S km 104,110 1 1 ŽST Přibyslav

1S; 2S km 111,670 1 1 ŽST Pohled

2PL; Lc90N km 116,038, km 116,034 1 1 ŽST Havlíčkův Brod

Lc91; IIOSp1 km 117,293; km 222,863 1 1 ŽST Havlíčkův Brod

1-2275; 2-2275 km 227,585 1 1 t.ú. Havlíčkův Brod - 
Okrouhlice

1-2318; 2-2318 km 231,717 1 1 t.ú. Havlíčkův Brod - 
Okrouhlice

1S; 2S km 233,898 1 1 ŽST Okrouhlice

1L; 2L km 238,675 1 1 ŽST Světlá nad 
Sázavou

1S; 2S km 240,764 1 1 ŽST Světlá nad 
Sázavou

1-2471/1-2472;        
2-2471/2-2472

km 247,197 1 1

t.ú. Světlá nad 
Sázavou -  Leština 

u Světlé nad 
Sázavou

Se1; Se2 km 250,837 1 1 ŽST Leština u 
Světlé nad Sázavou

1S; 2S km 252,680 1 1 ŽST Leština u 
Světlé nad Sázavou

1L; 2L km 256,196 1 1 ŽST Vlkaneč

1S; 2S km 258,118 1 1 ŽST Vlkaneč

1-2725/1-2724;         
2-2725/2-2724

km 272,450 1 1 t.ú. Golčův Jeníkov - 
Čáslav

1L; 2L km 276,559 1 1 ŽST Čáslav
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1-2799/1-2800;         
2-2799/2-2800

km 280,030 1 1 t.ú. Čáslav - Kutná 
Hora

i.s. u přejezdu km 286,473 1 1 ŽST Kutná Hora 
hl.n.

POZNÁMKA:  * místo s.č. H37, S5 a S25 použít B30/V

SOUČET: 32 32 2


