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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava trati Dubí - Moldava 

 
Místo stavby: TK  Dubí – Moldava a TK Hrob - Dubí 

 

Provozní jednotka:      TO Oldřichov 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích Správy železnic, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  Správy 

železnic, s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@spravazeleznic.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@spravazeleznic.cz 

 

Jaroslav Matějů, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 972 420 353, mobil: 725 057 271, email: matejuj@spravazeleznic.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@spravazeleznic.cz 

 

Ing. Mihalčík Rostislav, vedoucí provozu infrastruktury, 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem 

tel.: 972 425 512, mobil: 724 346 593, email: mihalcik@spravazeleznic.cz, 
 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Vančura, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, SŽG, Ústí n.L. 

tel.: 9724 22161, mobil: 724 064 098 , e-mail: vancura@spravazeleznic.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
Oprava tratě Dubí - Moldava 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny 
TK Hrob – Dubí – Moldava,  žst, 

Dubí  

A.3  km poloha km od - do km km 148,852 – km 153,336 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky  

A.4.1  koleje Traťová kolej 

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 4,484 km 

A.5.2  výhybky   

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

A.7 Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

A.8 Popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Traťová kolej Dubí -  – Moldava v Krušných horách je součástí trati č.135 Louka u Litvínova – 

Moldava v Krušných horách. 

Železniční svršek je tvořen kolejnicemi tv. T a A na dřevěných pražcích, rozdělení „c“, upevnění 

rozponovými svěrkami. Kolej je v celém úseku stykovaná. 

Do tohoto úseku zasahuje přejezd P2184 v km 148,387zabezpečený světelným PZS 3SNLI bez 

závor. Vozovka je tvořena přejezdovými panely a živičnou balenou.  

Opravy jsou požadovány z důvodu zchátralosti dřevěných pražců, jež má za následek výskyt vad v 

rozchodu koleje v limitech odstranění. 



A.9 Požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10 Vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od žst. Dubí – Moldava v Krušných horách 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., silniční komunikace  

A.11 Požadavek na délku výlukového času 

Zadavatel objednal na opravné práce nepřetržitou výluku TK Osek město (mimo ) – Moldava 

v Krušných horách (včetně ) v délce 45N od 7:30 06.04.2021 do 14:00 20.05.2021.  

A.12 Požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

A.13.5 jiné sítě 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny.  

A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

SŽG na základě dostupných podkladů a aktuálního zaměření prostorové polohy koleje zajistí 

zpracování jednoduché projektové dokumentace GPK (směrové a výškové řešení) úseku dotčené TK km 

148,852 – 153,336 a to s požadavkem na zvýšení traťové rychlosti na 50 km/h.  

Dodavatel zajistí zpracování projektu nástupiště zastávky Mikulov v Krušných horách. 

Dalším požadavkem je zvýšení nivelety v podstatné části opravované koleje (důvodem je ponechání 

stávajícího štěrkového lože). Zpracování projektu nástupiště. Dále zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků.  

Případné větší posuny koleje musí zhotovitel již během zpracování PD konzultovat s pracovníky 

SSZT (zabezpečovací zařízení ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech). 



Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení Správě tratí v 

Mostě. 

Zadavatel požaduje 3paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Oldřichov, 1x 

SŽG Ústí n.L.).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá zhotovitel ve 2 výtiscích Správě tratí a v 1 

vyhotovení SŽG, Ústí n.L. . Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD nebo 

DVD v uzavřené i otevřené formě.  

Zaměření skutečného provedení stavby zajistí SŽG dle příslušných platných předpisů Správy 

železnic, vyjma podzemních staveb a zařízení, jejichž polohové a výškové zaměření před zakrytím včetně 

zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení zajistí dodavatel. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci dle S3, díl III, čl. 25 

ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno předá SŽG, regionální pracoviště v Ústí n. L. a teprve po schválení 

geodetické dokumentace skutečného provedení touto institucí předá zbytek vyhotovení Správě tratí Most.   

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce prostorové 

polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění v 

elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Oprava trati Dubí - Mikulov 

 Oprava stezky odstraněním nánosů oboustranně podél opravované koleje. 

 Odstranění nánosů nad horní hranou pražce (BIO odpad a štěrk). 

 Souvislá výměna pražců a kolejnic v obvodu přejezdu v traťovém úseku Hrob – Dubí. 

 Výměna kompletů pražců B91S/2 antikorozní úprava. 

 Vyjmutí kolejových polí s odvozem na demontážní základu a rozebrání kolejových polí do součástí. 

 Urovnání stávajícího KL s jeho zhutněním. (Navýšení nivelety a zvýšení ŠL pod pražcem). 

 Pokládka kolejových polí dle kladečského schématu. 

 Posun kolejnic před svařováním společně s výměnou kompletů a pryžových podložek. 

 Vyřezání starých svárů a def. vad. 

 Zřízení BK. 

 Směrová a výšková úprava koleje včetně použití dynamického stabilizátoru. 

 Montáž pražcových kotev. 

 Montáž zajišťovacích značek.  

 Rozšíření stezky materiálem z přejezdu, příkopu a nástupiště. 

 Ekologickou likvidaci dřevěných pražců zajistí objednatel.  



B.1.2 Sanace zdi km 148,300 

 Přibližně na jedné polovině opěrné zdi je požadováno očištění povrchu. 

 Přespárování kamenného obkladu 

 Na druhé polovině zdi je požadováno čištění povrchu od vegetace a nánosů. 

 Zajištění stability svahu pomocí síťování 

 Nátěr zábradlí 

B.1.3 Oprava přejezdu P2184 

 Odstranění stávající komunikace a přejezdové konstrukce 

 Zřízení štěrbinového odvodňovacího žlabu 

 Vyčištění odvodňovacího příkopu od zřízeného štěrbinového žlabu až po ZV 2 

 Přeprava přejezdové konstrukce Brens z SVD Most (vnitřní panely) 

 Montáž přejezdové konstrukce a zřízení asfaltového krytu vozovky. 

 Likvidace asfaltových ker na skládce odpadů. 

 Ekologickou likvidaci dřevěných pražců zajistí objednatel. 

B.1.4 Oprava nástupiště Mikulov 

 Demontáž nástupiště typu Tischer. 

 Montáž nástupiště typu SUDOP (podložky a patky užité, desky KS145 se zámky nové) s výškou 

hrany 300 mm nad TK. 

 Nátěr zábradlí. 

 Zřízení stezky ze štěrkodrtě  - prostor pod zábradlím (mezi deskou KS a zdí). 

B.1.5 Kácení 

 Odstranění stromů a křovisek dle výkazu výměr s likvidací dřevního odpadu. 

 Naložení a odvoz vyzískaného palivového dřeva na TO Oldřichov. 

B.1.6 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 vytýčení sítí  

 sondy pro zjištění uložení sítí 

B.1.7 popis požadovaných prací- manipulace a přeprava, odpady 

 Doprava štěrku a štěrkodrti na stavbu 

 Doprava nového drobného materiálu není oceněna samostatnou položkou.   

Zhotovitel tuto skutečnost ocení v položce materiálu. 

 Přeprava kolejových polí z žst. Osek m. a Louka u Lit. 

 Přeprava pražců B91S z žst. Louka u Litvínova a kolejnic S49 z žst. Litvínov, Louka u Lit.  

B.1.8 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 odpojení a zapojení zařízení SSZT dle požadavků OZOV 



B.1.9 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky a energetiky 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

 Kolejová pole S49/SB6        = 3653 m 

 Kolejová pole S49/SB5       = 247 m 

 Kolejová pole S49/B91S       = 41 m 

 Pražec betonový B91S/2        = 85ks 

 Kolejnice tv.S49 diverzní délky       = 600 m 

 Železobetonová přejezdová konstrukce Brens = 19,2 m 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BII    = 7443,44 t (4484 m3) 

 Komplet ŽS4        = 25892 ks 

 Komplet Skl14 antikorozní úprava     = 120 ks 

 Kroužek dvojitý Fe6                           = 1616 ks 

 Šroub svěrkový T5       = 1616 ks 

 Matice M24        = 1616 ks 

 Vložka M        = 2740 ks 

 Pražcová kotva SB6       = 1228 ks 

 Pražcová kotva SB5       = 118 ks 

 Zajišťovací značky včetně základu a štítku    = 141 ks 

 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6   = 13754 ks 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

Komplexní prohlídka před opravou : https://www.rajce.net/a16881597 

Příprava a průběh opravných prací : https://www.rajce.net/a17065816 

 

https://www.rajce.net/a16881597
https://www.rajce.net/a17065816


E. Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu na místo určené VPS TO Bílina  

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


