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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve V. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 

zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“ 

jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého objektu včetně 

vybavení objektu, a to včetně stavebních, technických a technologických návazností mezi 

jednotlivými stavebními objekty, provozními soubory a dílčími celky. Účelem Díla je 

zásadní zlepšení celkového technického a estetického stavu objektu a podstatné 

prodloužení životnosti budovy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“ zahrnuje zejména zpracování 

RDS a DSPS, zhotovení stavby, průzkumy neprovedené v projektové přípravě, zachování 

provozu budovy pro cestující veřejnost a složky Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“).  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Budova je umístěná v Plzeňském kraji, ve městě Tachov v ulici Nádražní 609, na 

pozemku p. č. 2510, 2508/1, 2504/1, 2508/4, Tachov, kód katastrálního území – 

764914, číslo žst. dle SR70 je 756858. Vlastníkem je Česká Republika, s právem 

hospodaření s majetkem státu SŽ, státní organizace. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Dokumentace pro územní řízení „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, 

zpracovatel A 3 Projekt, s.r.o., 09/2020 

2.1.2 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. Tachov“, zpracovatel A 3 Projekt, s.r.o., 09/2020 

2.1.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 

Tachov“, zpracovatel A 3 Projekt, s.r.o., 10/2020 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ  

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ  

2.2.3 Územní rozhodnutí č.j.: 3326/2017 – OVÚP/TC ze dne 6. 10. 2017 s nabytím právní moci 

dne 1. 11. 2017. 

2.2.4 Stavební povolení č.j.: DUCR-43576/18/Kn ze dne 31. 7. 2018 s nabytím právní moci 

dne 24. 8. 2018.  

2.2.5 Stavební povolení k provedení vodního díla č.j.: 2122/2018-OŽP/TC ze dne 2. 8. 2018 

s nabytím právní moci dne 24. 8. 2018.  

Povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 Stavebního zákona bude 

předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 
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a) „Oprava výhybek a SK v ŽST Tachov“ (investor SŽ OŘ Plzeň,  realizace 2023-2024) 

b) „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice – Planá“ 

(investor SŽ SSZ, realizace 2022) 

c) Přeložka vedení NN spol. ČEZ Distribuce (ČEZ Distribuce, realizace 2021 – 2022). 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění díla 

bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění díla 

se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti a 

zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 

titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.  

4.1.2 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření.  

4.1.3 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizení s přestěhováním do 

jiných provizorních prostor a zpět do definitivních prostor spadají také veškeré obsazené 

prostory, ať už se jedná o prostory Správy železnic, dopravců či dalších subjektů. 

Zhotovitel zajistí přesuny veškerého nábytku po budově, tj. zejména stoly, židle, lavice, 

knihovny, skříně, trezory, regály apod. bez zařízení výpočetní a jiné drobné kancelářské 

techniky. Výpočetní a další drobnou techniku či zařízení si uživatel přestěhuje a zprovozní 

sám.  

4.1.4 Provedení bude podléhat vyjádřením odborných orgánů. Dodavatel stavby zajistí 

k předložení dílenské a výrobní dokumentace jednotlivých prvků. Dokumentace bude 

vždy odsouhlasena projektantem a zadavatelem před prováděním. Nutno dodržet 

technologické postupy při provádění, dodržet skladování materiálů, zpracování detailů 

dle technologických pokynů projektanta i výrobce a prověřovat kvalitu zpracování. 

Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem 

a projektantem na provedeném vzorku. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou 

součástí ceny za Dílo. 

4.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

 Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny. 

 Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek. 

 Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.1.6 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 

a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 

4.1.7 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.8 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 
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4.1.9 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  

 dodržování podmínek pro řádné provádění prací,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební – montážní práce).  

4.1.10 Při provádění stavebních prací v místnostech kde se nachází zařízení SSZT je nutné 

zajištění účinné ochrany, zejména před prachem. Je potřeba zajistit provoz zařízení, 

která jsou v nepřetržitém provozu. 

4.1.11 Po celou dobu trvání rekonstrukce musí být zachován bezpečný přístup na nástupiště 

a do veřejně přístupných prostor výpravní budovy. 

4.1.12 O plánovaném započetí rekonstrukčních prací informovat zejména: 

 dozorčího provozu PO Plzeň, pana Ondřeje Šenka – tel.: +420 602 253 984.  

 OŘ SEE, pan Kilacsko – tel.: +420 602 470 533. 

4.1.13 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.13.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 
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4.1.13.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.13.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.13.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.13.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.2.2 Digitální dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 

v platném znění a bude odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu 

západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace 

stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické 

digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.  

 Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci. 

 Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, konstrukční, svarové, výrobně-technické), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 

platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.4 RDS bude zahrnovat také: zajištění potřebných podkladů a měření, potřebné průzkumy, 

ověření skutečného stavu průzkumem na místě, projektování, projednání projektu 

s Objednatelem a projektovou koordinaci. 

4.4.5 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat:  
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 Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně dosažitelné 

technické úrovni. 

 Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce musí být 

úplně a podrobně určeny. Z RDS musí být jasný účel a smysl konstrukčních prvků 

a skladeb. Zobrazení konstrukcí musí být v takové podrobnosti, aby umožňovalo 

jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů skladby, rozměrů, uložení, napojení, 

ukončení, apod. Projekt musí být v daných podmínkách technicky proveditelný. 

 Úplné typové označení výrobků a zařízení včetně výrobce, v RDS musí být vyřešena 

jeho návaznost na ostatní výrobky a zařízení za podmínek užití v daném systému 

a dané konstrukci. 

 Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 

nutném pro realizaci stavby. 

4.4.6 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a 

pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.4.7 Veškeré práce budou prováděny v souladu se zásadami organizace výstavby. Dodavatel 

může navrhnout úpravu organizace výstavby se zohledněním vlastních technologických 

postupů. Změny však podléhají odsouhlasení zadavatelem i projektantem a musí 

umožňovat nepřerušený provoz základních funkcí výpravní budovy. Provozování drážní 

dopravy nesmí být znemožněno ani omezeno více než je plánováno. Částečně omezeno 

může být pouze v předem odsouhlasené podobě. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Protokoly o měření tloušťky nátěrů, 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy 

 Revize a průkazy způsobilosti, 

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Vyvést hlášení staničního rozhlasu s dopravním hlášením do prostoru veřejných WC.  

4.6.2 V rámci PS 01-11, Dočasné vymístění kolejové desky, musí být přeneseno do provizorní 

dopravní kanceláře a následně vráceno i všechno sdělovací zařízení nezbytné pro řízení 

drážní dopravy - telefonní okruhy, radiostanice TRS, MRS, datová přípojka pro PC 

s provozními aplikacemi, ovládací PC a skříňka staničního rozhlasu, signalizační panel 

záznamového zařízení, ovládání osvětlení. 

4.6.3 Přepojení zařízení dopravní kanceláře do provizorního stavu a zpět do definitivního stavu 

bude provedeno v nočních hodinách ze soboty na neděli v době od 23,30 do 6,20 hod.  
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4.6.4 Z důvodu ochrany anténních svodů pro radiové zařízení MRS a TRS, požadujeme 

vybudování vnitřní trasy z dvou vrapovaných chrániček o vnějším průměru 40 mm 

s protahovacím drátem pro následnou přeložku koaxiálních kabelů. Jedna z vrapovaných 

chrániček bude ponechána jako rezervní, do druhé budou instalovány dva koaxiální 

kabely typu H2000Flex. Chráničky povedou od anténního stožáru na střeše výpravní 

budovy do sdělovací místnosti (mč. 1.23). Trasa bude osazena v místech ohybu 

instalačními krabicemi pro snadnější protažení kabelů. Následně servisní organizace ČD 

– Telematika, a.s. provede na základě objednávky zhotovitele přeložku koaxiálních 

kabelů do nové trasy.  

4.7 Ostatní inženýrské objekty 

4.7.1 Při provádění díla zachovat funkčnost venkovního osvětlení pro nástupiště a kolejiště.  

4.7.2 Rozvody všech rozúčtovávaných médií vč. elektrické energie budou rozděleny na 

samostatně měřitelné okruhy rozdělené podle jednotlivých uživatelů.  

4.7.3 Orientační systém bude v souladu se směrnicí SŽ č. 118 s podkladní modrou barvou 

v korporátním odstínu modré - RAL 5003.  

4.7.4 Označení stanice bude v souladu s TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek. 

4.7.5 U SO 66-02 Úprava zeleně požadujeme zajistit nezbytnou vegetační péči po výsadbě po 

dobu 24 měsíců.  

4.8 Pozemní stavební objekty 

4.8.1 Sociální zařízení bude splňovat veškeré podmínky stanovené v Pokynu PO-22/2019-GŘ 

Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - Standardy pro hygienická zařízení 

ve znění změny č. 1 až 2 pro uvedený typ ŽST. 

4.8.2 Mobiliář bude splňovat veškeré podmínky stanovené v Pokynu PO-20/2019-GŘ Moderní 

design a architektura nádraží a zastávek ČR - Mobiliář ve znění změny č.1. 

4.8.3 Sociální zařízení bude přístupné pouze přes vestavěné mincovníky s možností platby 

mincemi 5,- a 10,- Kč a platební kartou, na WC pro imobilní osoby s možností vstupu 

přes EUROzámek.  

4.8.4 Z místnosti bezbariérového WC mč. 1.05 bude vyvedena signalizace do veřejného 

prostoru mč. 1.01 a na pracoviště dopravní kanceláře do mč. 1.16. 

4.8.5 Výtokové baterie v prostoru veřejných WC budou se samouzavíratelným ventilem 

(k vypnutí dojde po uplynutí nastavené doby). 

4.8.6 Vstupní dveře do čekárny provést jako automatické s dálkově ovládaným uzamykáním z 

místnosti sdělovací technologie.  

4.8.7 Lavičky pro cestující budou s oddělenými sedáky.  

4.8.8 Všechna okna a dveře v 1.NP budou z výroby osazena čidly pro EZS a napojena na 

systém EZS.  

4.8.9 Uzamykací systém vnějších křídlových dveří bude osazen kováním a cylindrickou 

zámkovou vložkou s odolností proti vloupání min. RC3 dle EN 1627. 

4.8.10 Přeložka vedení NN bude realizována v orientačním termínu III - IV/2021. Zhotovitel je 

povinen stavbu koordinovat dle aktuálního vývoje a přizpůsobit způsob provádění díla 

konečnému termínu provedení přeložky vedení.  

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.9.1 Nakládání s odpady  

4.9.1.1 Před realizací bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 

povrchu a podloží – stará ekologická zátěž, azbest apod). Bude vyřešeno 

odstranění a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 

nečistot v zastavěném území.  
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4.9.1.2 Zhotovitel zajistí vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 

účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s 

cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

4.9.1.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového 

množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední 

v nabídkové ceně položky.    

4.9.1.4 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

4.9.1.5 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.9.1.6 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu v 

daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po 

Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.1.7 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si 

vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.9.1.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek a možnost ukládání odpadů sám, 

a to v návaznosti na v projektové dokumentaci předpokládaný celkový 

předpokládaný rozsah odpadů v rámci jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude 

při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů může 

být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.  

4.9.1.9 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.9.1.10 Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Prohlášení 

o nakládání s odpady (do 20. mil) dle požadavků interního předpisu 

objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady). 

4.9.2 Zhotovitel bude aktualizovat havarijní popř. povodňový plán – pokud byly součástí 

dokumentace. Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou 

likvidaci uniklých znečišťujících látek. 

4.9.3 Před zahájení prací na fasádách a na střešním krovu Zhotovitel odborně posoudí, zda 

nedošlo k zahnízdění vlaštovek, jiřiček, rorýsů, či netopýru. Tyto práce by měly 

proběhnout, mimo hnízdění výše zmíněných druhů: září – duben. 

4.9.4 Kácení dřevin  

4.9.4.1 Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za to, že nepřekročí stanovený rozsah 

kácení dle schváleného Projektu a příslušného rozhodnutí  o povolení ke 

kácení. Případné kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace 

(množství, doba kácení) Zhotovitel předjedná na příslušných orgánech 

ochrany přírody a informuje Objednatele. 

4.9.4.2 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 839061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.10 Publicita 

4.10.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.  
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4.10.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.10.2.1 Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti objednavatel preferuje uchycení na 

lešení) ve velikosti šíře 10 m × výška 3 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby; 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 

3 m × výška až 3 m v počtu 10 - 15 ks, dle možnosti umístění. 

4.10.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 

případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými 

identickými materiály.  

4.10.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednavatelem. 

4.10.2.4 Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě informační 

tabule, s možností umístění jak v interiéru, tak v exteriéru, ve velikosti šíře 3 

m x výška 2m, v počtu 4 ks, kde Zhotovitel dle předaných vizualizací zpracuje 

a bude průběžně aktualizovat informační materiály se základními informacemi 

o průběhu stavby.  

4.10.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.10.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.10.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.10.2.5 těchto ZTP a tudíž bude vstupovat do prostor 

SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti 

s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně 

(volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 

Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která 

je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost 

či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, 

Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených a 

v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení 

pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do užívání / provozu 
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 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací.  

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje, v souladu s Projektovou dokumentací, využít přednostně výluk 

uvedených v Plánu dočasných omezení kapacity dráhy na daný kalendářní rok a pouze 

těch uvedených výluk dotýkajících se žst. Tachov a přilehlých traťových úseků, výlukové 

rameno 717. Uvedené množství a délky výluk jsou považovány za maximální. Objednatel 

si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s 

cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.  

5.1.5 Nebude se jednat o jednu nepřetržitou výluku, ale o opakované výluky mimo špičku 

v nočních hodinách. Během přípravné fáze stavby dodavatel zpracuje podrobný 

harmonogram, ze kterého budou zřejmé konkrétní termíny výluky.  

5.1.6 Plánování výluk musí probíhat dle platných předpisů SŽ, zejména pak dle předpisu SŽDC 

D 7/2 Organizování výlukových činností ve znění změny č. 1 a č. 2. V případě 

krátkodobých výluk kolejí přilehlých k budově je nutné o výluky zažádat s dostatečným 

časovým předstihem, v řádných termínech dle předpisu SŽDC D 7/2. Výluky je nutné 

zapracovat včas do ročního plánu výluk v termínech daných předpisem SŽDC D 7/2. 

Pokud z průběhu přípravy a realizace stavby již nebude možno využít ročního plánování 

výluk pro daný rok, budou v tomto roce výluky plánovány v systému střednědobého 

plánování s čtyřměsíčním předstihem před výlukou.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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