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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

STAVBA  :  Oprava výhybek v žst. Liberec 

                                                                                     

KRAJ 

 

:  Liberecký 

DRÁŽNÍ ÚŘAD 

 

:  Praha 

CHARAKTER STAVBY  :  Opravné práce 

 

STUPEŇ PD    Projektová  dokumentace 

 

TRAŤOVÁ CHARAKTERISTIKA  :  TÚ: 1051 Stará Paka ‐ Liberec 

DÚ: K1 žst. Liberec  

 

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SŽDC 

 

:  Hradec Králové 

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

ČÍSLO PARCELY 

:  Liberec  682039 

č.p. 6173/1 a 6173/52 

 

INVESTOR 

 

:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259,  

501 01 Hradec Králové 

  

PROJEKTANT 

 

:  Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

Moskevská 532/60 

101 00 Praha 10 

info@tymdi.cz 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1  VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro  zpracování projektu byly použity následující  podklady: 

 Zadávací dokumentace (Specifikace prací) 

 Mapové podklady (SŽDC SŽG Praha) 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu (SŽDC SŽG Praha, HRDLIČKA s.r.o.) 

 Místní šetření projektanta 

 Příslušné normy a předpisy 

 Zaváděcí a vzorové listy 

 Zápisy z jednání, porad 

 

2.2  PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Správci jednotlivých sítí byli osloveni a zákresy jejich sítí jsou obsahem situace tohoto  stavebního 
objektu. Zákres sítí je pouze orientační, před začátkem prací  je vždy nutné si dané sítě nechat vytyčit. 
Vyjádření  jednotlivých správců sítí včetně podmínek  pro  práci  v ochranných  pásmech  je  součástí 
dokladové  části  dokumentace (část H),  originály  jsou  uloženy u zpracovatele projektu. 

Vytýčení provedou ‐ na vyžádání ‐ zástupci spravujících organizací. 

Seznam jednotlivých správců vedení a zařízení: 

 ČD Telematika 

 SSZT OŘ Hradec Králové 

 SEE OŘ Hradec Králové 

 

2.3  SOUVISEJÍCÍ PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

PS 01 Zabezpečovací zařízení 
SO 02 Železniční spodek 
SO 03 Ohřev výměn 
 

2.4  ODCHYLKY OD PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektové řešení nenavazuje na žádné předchozí stupně projektové dokumentace. 

 

2.5  SPLNĚNÍ  PODMÍNEK  ULOŽENÝCH  V  PŘEDEŠLÉM  STUPNI  PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

Projektové řešení nenavazuje na žádné předchozí stupně projektové dokumentace. 
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2.6  ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí výjimek z drážních předpisů,  vzorových listů 
ani norem. 

 

2.7  VLASTNÍK A SPRÁVCE HMOTNÉHO MAJETKU 

Správa  železniční  dopravní  cesty,  s. o., Oblastní  ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8, 
500 02 Hradec Králové. 

 

 

3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

3.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba se nachází na železniční trati č. 030 Jaroměř – Turnov ‐ Liberec, traťový úsek č. 1051 Stará 
Paka – Liberec, definiční úsek K1 žst. Liberec. Jedná se o  jednokolejnou, neelektrizovanou, celostátní 
trať. Trať byla postupně zprovozňována v průběhu let 1857 až 1858.  

Do ŽST Liberec ústí tratě: 

‐ č. 036 Liberec‐Smržovka‐Tanvald‐Harrachov 

‐ č. 037 Liberec‐Raspenava‐Frýdlant v Čechách–Černousy st. hr.–Zawidów (PKP) 

‐ č. 086 Česká Lípa hl. n.–Výh. Žízníkov–Liberec 

‐ č. 089 Liberec–Hrádek nad Nisou st. hr.–Zittau (DB)–Varnsdorf st. hr.–Rybniště/Seifhennersdorf 

 

3.2  ÚDAJE O ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 
MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Stavba bude realizována pouze na pozemcích SŽDC s.o., respektive ČD a.s. V rámci stavby nedojde k 
trvalému záboru mimodrážních pozemků. 

Pozemky dotčené řešenými stavebními objekty: 

č. poz.  kat. území  vlastník 

6173/1  Liberec [682039]  ČD a.s. 

6173/52  Liberec [682039]  ČD a.s. 

V rámci stavby nedochází k záborům pozemků ZPF ani PUPFL. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka: 

7.44.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany 
zemědělského  půdního  fondu. Bodová  výnosnost  této  půdy  je  na  stupnici  od  6  do  100  vyjádřena 
hodnotou 35. Jedná se o velmi málo produkční půdy. 
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3.3  PROJEKTOVANÉ KAPACITY A PARAMETRY 

Obsahová náplň stavebního objektu: 

 

 výměna stávajících výhybek za nové  6 ks 

 výměna přípojných polí  111 m 

 výměna kolejového lože   1055 t 

 výměna LIS  26 ks 

 směrová a výšková úprava koleje/výhybek  655 m 

 zřízení vsakovacího žebra  159 m 
 

Po provedení stavby bude řešený úsek splňovat následující parametry: 

 

 dosažená traťová rychlost  40 km/h 

 traťová třída zatížení  C3 (20,0 t / 7,2 t) 

 řád trati  5 

 trakce  nezávislá 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1  ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

4.1.1  Stávající stav 

4.1.1.1  Stručný popis současného technického stavu 

Opravná akce se týká prostoru výhybek č. 43,53,58,62,67 a 70 a jejich přípojných polí. 

Výhybky  č.  53  a  70  jsou  stupňové,  výhybky  č.  43,  58,  62  a  67  jsou  poměrové.  Výhybky  se 
v současnosti  nachází  v  nevyhovujícím  stavu  jak  svým  technickým  stavem  tak  svým  uspořádáním. 
Navazující přípojná pole  jsou  stejně  jako výhybky na dřevěných pražcích a kolejnicích S49,  resp. T. 
Všechny předmětné výhybky jsou  svařeny. 

Kolejové lože je štěrkové, zapuštěné a je znečištěné. 

Tabulka č. 1: Stávající výhybky 
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43  160,004  101  J  T  1  9  300  0  0  L  l  D  60  40  5 

53  160,075  107  J  T  2  6  0  0  0  P  l  D  40  40  5 

58  160,118  107  J  T  1  9  300  0  0  P  p  D  40  40  5 

62  160,118  107  J  S49  1  9  300  0  0  L  l  D  40  40  5 

67  160,156  107  J  S49  1  9  190  0  0  L  p  D  40  40  5 

70  160,183  107  J  T  2  6  0  0  0  P  p  D  40  40  5 

 

4.1.1.2  Směrové a sklonové poměry současného stavu 

V hlavní koleji č. 101 je v současném stavu povolena nejvyšší traťová rychlost 60 km/h. V ostatních 
kolejích je povolena rychlost 40 km/h. Všechny výhybky jsou jednoduché. 

Z hlediska sklonových poměrů se předmětný úsek nachází v podélném sklonu cca 0 ‰.  
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4.1.2  Nový stav 

Smyslem  úpravy  železničního  svršku  je  umožnit  bezpečnost  a  funkčnost  trati,  odstranit  cyklické 
vady vedoucí k poruchám, dosáhnout plynulejšího provozu a zajistit do budoucna snazší údržbu.    

Obsahem  části Železniční svršek  je výměna stávajících výhybek  č. 43,53,58,62,67 a 70 za výhybky 
nové 2. generace na betonových pražcích, výměna přípojných polí v dále uvedeném rozsahu a výměna 
kolejového  lože  v prostoru  výhybek  a  přípojných  polí.  Pražce budou mít rozdělení „u“. Upevnění 
bude pružné použitím kompletů Skl24 na žebrových podkladnicích. Výhybky č. 43, 53, 58 a 67 budou 
opatřeny novými kryty EOV. 

Bude provedena reprofilace drážních stezek s povrchovou úpravou z recyklované štěrkodrti fr. 4/16 
tl. 50 mm. 

Tabulka č. 2: Nově vkládané výhybky 
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43  160,010  101  J  49  1  9  300  0  0  L  l  B  40  5 

53  160,092  107  J  49  1  9  300  0  0  P  l  B  40  40  5 

58  160,125  107  J  49  1  9  190  0  0  P  p  B  40  40  5 

62  160,130  107  J  49  1  9  190  0  0  L  l  B  40  40  5 

67  160,161  107  J  49  1  9  190  0  0  L  p  B  40  40  5 

70  160,192  107  J  49  1  9  190  0  0  P  p  B  40  40  5 

4.1.2.1  Kolej č. 101 

4.1.2.1.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Navrhovaná rychlost se v dotčeném úseku 
nemění, zůstává zachována původní rychlost 60 km/hod. Začátek úprav  je stanoven do km 160,002. 
Konec úprav je navržen v km 160,055.  

4.1.2.1.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje je maximálně 30 mm. 

4.1.2.1.3  Staničení 

Staničení koleje č. 101 je vztaženo ke stávajícímu staničení výhybky č. 43 (km 160,004). 
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4.1.2.1.4  Kolejový rošt 

Od ZV40 směrem k ZV43 bude ponecháno 6 ks dřevěných pražců stávajících, dále dojde k výměně 
stávajících dřevěných pražců za pražce betonové 00‐001 s podkladnicemi bez úklonu 2068 v délce 7,8 m 
(13 ks) až k ZV43.  

Následovat bude nová výhybka  č. 43  J49‐1:9‐300‐zlp‐ČZP‐L,l,b s přírubovým žlabovým pražcem a 
pražcovým čelisťovým závěrem. Jazyk a opornice do odbočného směru budou perlitizované. Výhybkové 
pražce  budou  standardní  sestavy  pro  výhybku  tohoto  tvaru  na  betonových  pražcích  se  žlabovým 
pražcem. Za výhybkou bude položeno 6 ks dlouhých společných pražců (13‐055 až 13‐060) s plochými 
žebrovými podkladnicemi. Dále budou položeny 2 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 
2,35 s podkladnicemi 2068 (00‐019), 2 ks betonových pražců délky 2,40 m s podkladnicemi 2068 (00‐
013S) a 2 ks betonových pražců délky 2,50 m s podkladnicemi 2068 (00‐014S). 

Následovat budou neutrální pražce 00‐001 v délce 4,8 m (8 ks) s podkladnicemi 2068 a navazujících 
6 ks dřevěných pražců bude ponecháno ve stávajícím stavu až k ZV48. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude provedena mezi ZV40 a ZV48. 

4.1.2.1.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 
byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 
aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 
geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 
splňovat tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a velikost 
filtrační průliny 0,1 mm. Následně dojde k doplnění kolejového  lože novým přírodním kamenivem fr. 
31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné,  se  sklony  boků  1:1,25,  na  vodorovnou  pláň.  Pro  zasypávku  mezi  profily  zapuštěného 
kolejového lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo frakce 16/32. Pro povrchovou úpravu stezek 
bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.1.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2.  

4.1.2.1.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Před a za výhybkou č. 43 budou 
měněny stávající LIS za nové délky 3,56 m s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 101 a 107. Další úprava výstroje trati není 
investorem požadována.    
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4.1.2.2  Kolej č. 107 

4.1.2.2.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Do stávajícího  stavu  je kolej směrově 
napojena  dvěma  protisměrnými  oblouky  s poloměrem  R  =280  m  bez  převýšení  a  s mezipřímou. 
Navrhovaná  rychlost se v dotčeném úseku nemění, zůstává zachována původní  rychlost 40 km/hod. 
Začátek úprav je stanoven do km 160,010 (ZV43). Konec úprav je navržen do km 160,331.  

4.1.2.2.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje je maximálně 60 mm. 

4.1.2.2.3  Staničení 

Staničení koleje č. 107 je vztaženo k ZV43 (vychází z koleje č. 101). 

4.1.2.2.4  Kolejový rošt 

Kolej č. 107 začíná odbočným směrem výhybky č. 43. Za dlouhými pražci společnými s kolejí č. 101 
budou položeny 3 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 2,35 m s podkladnicemi 2068 
(00‐019), 2 ks betonových pražců délky 2,40 m s podkladnicemi 2068 (00‐013S), 1 ks betonového pražce 
délky 2,50 m s podkladnicemi 2068  (00‐014S), 2 ks betonových pražců délky 2,60m s podkladnicemi 

2068 (00‐001), 1 ks betonového pražce délky 2,50 m s podkladnicemi 2068 (00‐014S), 2 ks betonových 

pražců délky 2,40 m s podkladnicemi 2068 (00‐013S) a 3 ks nesymetricky uložených betonových pražců 
délky 2,35 s podkladnicemi 2068 (00‐019). 

Následovat  bude  6  ks  dlouhých  společných  pražců  (13‐055  až  13‐060)  s plochými  žebrovými 
podkladnicemi. Otvory v podkladnicích budou převrtány z důvodu směrového oblouku R=1500m. Dále 
bude  položena  nová  výhybka  č.  53  J49‐1:9‐300‐zlp‐ČZP‐P,l,b  s  přírubovým  žlabovým  pražcem  a 
pražcovým čelisťovým závěrem. Jazyk a opornice do odbočného směru (kolej č. 3) budou perlitizované. 
Výhybkové  pražce  budou  standardní  sestavy  pro  výhybku  tohoto  tvaru  na  betonových  pražcích  se 
žlabovým pražcem kromě prvního pražce. Kvůli nevyhovující délce bude místo pražce 00‐001 použit 
nesymetricky uložený pražec 00‐007 (délky 2,50 m). 

Za  ZV53  budou  následovat  4  ks  betonových  pražců  nesymetricky  uložených  délky  2,40  m 
s podkladnicemi 2068 (00‐006). Dále bude položeno 6 ks dlouhých společných pražců (11‐050 až 11‐045) 
s plochými  žebrovými  podkladnicemi  a  nová  výhybka  č.  58  J49‐1:9‐190‐zlp‐ČZP‐P,p,b  s  přírubovým 
žlabovým pražcem a pražcovým čelisťovým závěrem. Jazyk a opornice do odbočného směru (kolej č. 
210) budou perlitizované. Výhybkové pražce budou standardní sestavy pro výhybku tohoto tvaru na 
betonových pražcích se žlabovým pražcem. 

Následovat bude 7 ks neutrálních pražců 00‐001 s podkladnicemi 2068 a nová výhybka č. 62 J49‐1:9‐
300‐zlp‐ČZP‐L,l,b s přírubovým žlabovým pražcem a pražcovým čelisťovým závěrem. Výhybkové pražce 
budou standardní sestavy pro výhybku tohoto tvaru na betonových pražcích se žlabovým pražcem. Za 
KV  62  bude  položeno  6  ks  dlouhých  společných  pražců  (11‐045  až  11‐050)  s plochými  žebrovými 
podkladnicemi. 

Dále bude položen 1 ks nesymetricky uloženého betonového pražce délky 2,40 m s podkladnicemi 
2068 (00‐006) a poté nová výhybka č. 67 J49‐1:9‐190‐zlp‐ČZP‐L,p,b s přírubovým žlabovým pražcem a 
pražcovým čelisťovým závěrem. Kvůli nevyhovující délce bude místo prvního výhybkového pražce 00‐
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001 použit nesymetricky uložený pražec 00‐006 (délky 2,40 m). Zkrácený bude také žlabový pražec a 
čelisťový  závěr.  Zbytek  výhybkových  pražců  bude  standardní  sestavy  pro  výhybku  tohoto  tvaru  na 
betonových pražcích se žlabovým pražcem. Za KV67 bude položeno 6 ks dlouhých společných pražců 
(11‐045 až 11‐050) s plochými žebrovými podkladnicemi. 

Následovat  bude  nový  výhybka  č.  70  J49‐1:9‐190‐ČZ‐P,p,b  s čelisťovým  závěrem  uloženým 
v mezipražcovém prostorem. První čtyři výhybkové pražce budou zkráceny. Místo prvního 00‐001 bude 
použit nesymetricky uložený pražec 00‐006 (délky 2,40 m), druhý pražec bude zkrácen na délku 2,45 m 
(11‐001z5), třetí pražec bude zkrácen na 2,50 m (11‐002z3) a čtvrtý pražec bude zkrácen na 2,55 m (11‐
003z1). Zbytek výhybkových pražců bude standardní sestavy pro výhybku tohoto tvaru na betonových 
pražcích. 

Za výhybkou č. 70 bude položeno 6 ks dlouhých společných pražců (11‐045 až 11‐050). První 2 ks 
budou  vystrojeny  plochými  žebrovými  podkladnicemi,  další  2  ks  přechodovými  žebrovými 
podkladnicemi na úklon 1:80 (2067) a další 2 ks přechodovými žebrovými podkladnicemi na úklon 1:40 
(2066).  Následovat  budou  3  ks  nesymetricky  uložených  betonových  pražců  délky  2,40 m  (00‐003) 
s podkladnicemi S4 pro úklon 1:20 a 1 ks nesymetricky uloženého betonového pražce délky 2,50 m (00‐
004) s podkladnicemi S4 pro úklon 1:20. 

Následovat  budou  stávající  pražce  SB8.  7  ks  pražců  SB8,  které  se  ve  stávajícím  stavu  nachází 
v prostoru nových dlouhých společných pražců za výh. č. 70 a nových pražců 00‐003, resp. 00‐004, bude 
vyzískáno a budou použity v rámci této akce do jiných kolejí. 5 ks do koleje č. 117 a 2 ks do koleje č. 109. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude odpovídat v přípojných polích rozsahu měněných pražců. 

4.1.2.2.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 
byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 
aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 
geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 
splňovat tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a velikost 
filtrační průliny 0,1 mm. Následně dojde k doplnění kolejového  lože novým přírodním kamenivem fr. 
31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 
tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 
zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na ukloněnou pláň 4% směrem ke vsakovacímu žebru. Pro zasypávku 
mezi profily zapuštěného kolejového  lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo  frakce 16/32. Pro 
povrchovou úpravu stezek bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.2.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2.  

4.1.2.2.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Mezi výhybku č. 43 a 53, mezi 
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výhybku č. 53 a 58 a mezi výhybku č. 67 a 70 budou vloženy nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou  
tvaru 49E1. Mezi výhybku  č. 58 a 62 a mezi výhybku  č. 62 a 67 budou vloženy nové LIS délky 4,2 m 
s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci  akce  dojde  k posunu  námezníku mezi  kolejemi  101  a  107, mezi  kolejemi  107  a  3, mezi 
kolejemi 107 a 210, mezi kolejemi 107 a 117, mezi kolejemi 107 a 111 a mezi kolejemi 107 a 109. Další 
úprava výstroje trati není investorem požadována. 

 

4.1.2.3  Kolej č. 3 

4.1.2.3.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové.  Podkladem  pro  návrh  GPK  bylo  geodetické  zaměření.  Směrově  bude  kolej  vyrovnána  do 
stávajícího stavu obloukem R=1000 m. 

4.1.2.3.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje je maximálně 50 mm. 

4.1.2.3.3  Staničení 

Staničení koleje č. 3 je vztaženo k ZV53 (vychází z koleje č. 107). 

4.1.2.3.4  Kolejový rošt 

Před dlouhými  společnými pražci  výhybky  č. 53 budou  v koleji  č. 3 umístěny 2  ks nesymetricky 
uložených betonových pražců délky 2,35 m s podkladnicemi 2068 (00‐019), 2 ks betonových pražců délky 
2,40 m s podkladnicemi 2068 (00‐013S) a 2 ks betonových pražců délky 2,50 m s podkladnicemi 2068 
(00‐014S). 5 ks posledních jmenovaných bude ležet za hraničníkem. Další pražce proti směru staničení 
budou ponechány stávající dřevěné s plochými podkladnicemi. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude odpovídat v přípojných polích rozsahu měněných pražců. 

4.1.2.3.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 

byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 

aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 

geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 

splňovat  tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a 

velikost  filtrační  průliny  0,1  mm.  Následně  dojde  k  doplnění  kolejového  lože  novým  přírodním 

kamenivem fr. 31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 
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Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 

tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 

zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou zemní pláň. Pro zasypávku mezi profily zapuštěného 

kolejového lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo frakce 16/32. Pro povrchovou úpravu stezek 

bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.3.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2.  

4.1.2.3.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Do odbočného směru výhybky 
č. 53 budou vloženy nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. Dojde k demontáži a zpětné 
montáži výkolejky. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci  akce  dojde  k posunu  námezníku mezi  kolejemi  107  a  3. Další  úprava  výstroje  trati  není 
investorem požadována. 

 

4.1.2.4  Kolej č. 210 

4.1.2.4.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové.  Podkladem  pro  návrh  GPK  bylo  geodetické  zaměření.  Směrově  bude  kolej  vyrovnána  do 
stávajícího stavu obloukem R=3000 m mezi výhybkami č. 212 a č. 58. 

4.1.2.4.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje je maximálně 30 mm. 

4.1.2.4.3  Staničení 

Staničení koleje č. 210 je vztaženo k ZV58 (vychází z koleje č. 107). 

4.1.2.4.4  Kolejový rošt 

Od  ZV212  po  směru  staničení  bude  ponecháno  6  ks  dřevěných  pražců  stávajících,  dále  dojde 
k výměně stávajících dřevěných pražců za pražce betonové 00‐001 s podkladnicemi bez úklonu 2068 
v délce 6,0 m (10 ks). Následovat budou 2 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 2,50 m 
(00‐007) s podkladnicemi 2068 a 2 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 2,40 m (00‐006) 
s podkladnicemi 2068. 

Na následující dlouhé společné pražce výhybky č. 58 budou položeny ploché žebrové podkladnice. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude odpovídat v přípojných polích rozsahu měněných pražců. 
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4.1.2.4.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 

byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 

aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 

geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 

splňovat  tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a 

velikost  filtrační  průliny  0,1  mm.  Následně  dojde  k  doplnění  kolejového  lože  novým  přírodním 

kamenivem fr. 31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 

tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 

zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou zemní pláň. Pro zasypávku mezi profily zapuštěného 

kolejového lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo frakce 16/32. Pro povrchovou úpravu stezek 

bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.4.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2. 

4.1.2.4.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Do odbočného směru výhybky 
č. 58 budou vloženy nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 107 a 210. Další úprava výstroje trati není 
investorem požadována. 

 

4.1.2.5  Kolej č. 117 

4.1.2.5.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Podkladem pro návrh GPK bylo geodetické zaměření. Za odbočným směrem výhybky č. 62 je 
navržen oblouk s poloměrem R=500 m a dále až ke stávajícímu zarážedlu bude kolej pokračovat v přímé. 

4.1.2.5.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje  je maximálně 100 
mm. 
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4.1.2.5.3  Staničení 

Staničení koleje č. 117 je vztaženo k ZV62 (vychází z koleje č. 107). 

4.1.2.5.4  Kolejový rošt 

Za KV62 bude umístěno 6 ks dlouhých společných pražců (11‐045 až 11‐050) s plochými žebrovými 
podkladnicemi  s převrtanými  otvory  kvůli  směrovému  oblouku  s poloměrem  R=500 m.  Následovat 
budou  2  ks  nesymetricky  uložených  betonových  pražců  délky  2,40  m  (00‐006)  s přechodovými 
žebrovými podkladnicemi pro úklon 1:80 (2067), 2 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 
2,40 m  (00‐006) s přechodovými žebrovými podkladnicemi pro úklon 1:40  (2066), 1 ks nesymetricky 
uloženého  pražce  délky  2,40  m  (00‐003)  s žebrovými  podkladnicemi  S4  s úklonem  1:20  a  1  ks 
nesymetricky uloženého pražce délky 2,50 m (00‐004) s žebrovými podkladnicemi S4 s úklonem 1:20. 

Dále budou stávající dřevěné pražce vyměněny za 5 ks pražců SB8 vyzískaných stavbou z koleje 107 
(viz. odstavec 4.2.2.4) a následující betonové pražce SB5 budou ponechány jako stávající. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude odpovídat v přípojných polích rozsahu měněných pražců. 

4.1.2.5.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 

byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 

aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 

geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 

splňovat  tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a 

velikost  filtrační  průliny  0,1  mm.  Následně  dojde  k  doplnění  kolejového  lože  novým  přírodním 

kamenivem fr. 31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 

tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 

zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou zemní pláň. Pro zasypávku mezi profily zapuštěného 

kolejového lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo frakce 16/32. Pro povrchovou úpravu stezek 

bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.5.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2. 

4.1.2.5.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Do odbočného směru výhybky 
č. 62 budou vloženy nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. Dojde k demontáži a zpětné 
montáži výkolejky. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  
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V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 107 a 117. Další úprava výstroje trati není 
investorem požadována. 

4.1.2.6  Kolej č. 111 

4.1.2.6.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové.  Podkladem  pro  návrh  GPK  bylo  geodetické  zaměření.  Směrově  bude  kolej  vyrovnána  do 
stávajícího stavu obloukem R=450 m. 

4.1.2.6.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje je maximálně 40 mm. 

4.1.2.6.3  Staničení 

Staničení koleje č. 111 je vztaženo k ZV67 (vychází z koleje č. 107). 

4.1.2.6.4  Kolejový rošt 

Za KV67 bude umístěno 6 ks dlouhých společných pražců (11‐045 až 11‐050) s plochými žebrovými 
podkladnicemi  s převrtanými  otvory  kvůli  směrovému  oblouku  s poloměrem  R=450 m.  Následovat 
budou 5 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 2,40 m (00‐006) s podkladnicemi 2068, 2 
ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 2,50 m  (00‐007)  s podkladnicemi 2068 a 12 ks 
betonových pražců délky 2,60 m (00‐001) s podkladnicemi 2068. 

Následovat bude 6 ks stávajících dřevěných pražců a stávající výhybka č. 75. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude odpovídat v přípojných polích rozsahu měněných pražců. 

4.1.2.6.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 

byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 

aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 

geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 

splňovat  tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a 

velikost  filtrační  průliny  0,1  mm.  Následně  dojde  k  doplnění  kolejového  lože  novým  přírodním 

kamenivem fr. 31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 

tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 

zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou zemní pláň. Pro zasypávku mezi profily zapuštěného 

kolejového lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo frakce 16/32. Pro povrchovou úpravu stezek 

bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.6.6  Bezstyková kolej 
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V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2. 

4.1.2.6.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Do odbočného směru výhybky 
č. 67 budou vloženy nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 107 a 111. Další úprava výstroje trati není 
investorem požadována. 

 

4.1.2.7  Kolej č. 109 

4.1.2.7.1  Směrové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (směrové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové.  Podkladem  pro  návrh  GPK  bylo  geodetické  zaměření.  Směrově  bude  kolej  vyrovnána  do 
stávajícího stavu obloukem R=300 m. 

4.1.2.7.2  Sklonové poměry 

Geometrická  poloha  koleje  (výškové  řešení)  navržená  projektantem  byla  schválena  ST  Hradec 
Králové. Sklon nivelety koleje kopíruje stávající stav. Výškový rozdíl nivelety koleje je maximálně 30 mm. 

4.1.2.7.3  Staničení 

Staničení koleje č. 109 je vztaženo k ZV70 (vychází z koleje č. 107). 

4.1.2.7.4  Kolejový rošt 

Za koncem výhybky č. 70 bude položeno 6 ks dlouhých společných pražců (11‐045 až 11‐050). První 

2  ks  budou  vystrojeny  plochými  žebrovými  podkladnicemi,  další  2  ks  přechodovými  žebrovými 

podkladnicemi na úklon 1:80 (2067) a další 2 ks přechodovými žebrovými podkladnicemi na úklon 1:40 

(2066). Následovat budou 2 ks nesymetricky uložených betonových pražců délky 2,40 m  (00‐003)  s 

podkladnicemi S4 pro úklon 1:20, 1 ks nesymetricky uloženého betonového pražce délky 2,50 m (00‐

004) s podkladnicemi S4 pro úklon 1:20. 

Dále budou stávající dřevěné pražce vyměněny za 2 ks pražců SB8 vyzískaných stavbou z koleje 107 

(viz. odstavec 4.2.2.4) a následující betonové pražce SB5 budou ponechány jako stávající. 

Výměna kolejnic za nové 49E1 bude odpovídat v přípojných polích rozsahu měněných pražců. 

4.1.2.7.5  Kolejové lože 

Projekt uvažuje s dostatečným množstvím štěrku pod pražcem. Před započetím projektových prací 

byly  provedeny  laboratorní  zkoušky  štěrkového  lože.  Výsledky  ukázaly  zvýšený  obsah  Arsenu  a 
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aromatických a ropných uhlovodíků. Odtěžený štěrk bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 

Rozsah výměny štěrku je shodný s rozsahem výměny pražců. 

Po odtěžení bude zemní pláň srovnána a zhutněna. Na zemní pláň bude položena separační netkaná 

geotextilie z důvodu splnění kritéria nepromísení dvou vrstev. Geotextilie bude z PP materiálu a bude 

splňovat  tato kritéria: protažení min. 50%; CBR větší než 1,5 kN; protržení kuželem max. 25 mm a 

velikost  filtrační  průliny  0,1  mm.  Následně  dojde  k  doplnění  kolejového  lože  novým  přírodním 

kamenivem fr. 31,5/63 třídy BI. Dojde také ke stabilizaci kolejového lože. 

Šířka základního kolejového lože s betonovými pražci bude v koruně činit 2 x 1,700 m a minimální 

tloušťka lože bude 0,35 m pod ložnou plochou betonového pražce. Kolejové lože bude provedeno jako 

zapuštěné, se sklony boků 1:1,25, na vodorovnou zemní pláň. Pro zasypávku mezi profily zapuštěného 

kolejového lože se použije nezvětralé přírodní kamenivo frakce 16/32. Pro povrchovou úpravu stezek 

bude použito recyklované drcené kamenivo frakce 4/16. 

4.1.2.7.6  Bezstyková kolej 

V koleji bude provedena bezstyková kolej dle SŽDC S 3/2. 

4.1.2.7.7   Zabezpečovací zařízení a výstroj tratě 

Detailně  se  tomuto  odvětví  věnuje  PS  01  Zabezpečovací  zařízení.  V  rámci  prací  bude  v koleji 
demontováno  zabezpečovací  zařízení.  Po  ukončení  prací  na  železničním  svršku  bude  zabezpečovací 
zařízení opět namontováno zpět, a po přezkoušení uvedeno do činnosti. Do odbočného směru výhybky 
č. 70 budou vloženy nové LIS délky 3,56 m s tvrzenou hlavou tvaru 49E1. Dojde k demontáži a zpětné 
montáži výkolejky. 

Po  dobu  opravných  prací  bude  demontovaný  materiál  zabezpečovacího  zařízení  uložen  na 
dostatečně zabezpečeném místě nebo jinak zabezpečen proti krádeži.  

V rámci akce dojde k posunu námezníku mezi kolejemi 107 a 109. Další úprava výstroje trati není 
investorem požadována. 
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4.2  ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

4.2.1  Stávající stav 

Opravná akce se týká prostoru výhybek č. 43,53,58,62,67 a 70 a jejich přípojných polí. Ve stávajícím 

stavu není v tomto prostoru zřízeno odvodnění. Byly provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky, a to ve 

výhybce č. 53 a č. 62. Výsledky zkoušek jsou připojeny jako Příloha III této Technické zprávy. Dále byly 

provedeny laboratorní zkoušky podloží, výsledky jsou připojeny jako Příloha IV této Technické zprávy. 

4.2.2  Nový stav 

4.2.2.1  Odvodňovací zařízení 

Mezi km 160,065 a km 160,224 bude vpravo koleje zřízeno podélné vsakovací žebro v nulovém 

podélném sklonu. Minimální hloubka od ukloněné zemní pláně bude 0,50 m. Rýha šířky 0,50 m bude 

vyplněna  drceným  kamenivem  frakce  16/32.  Opláštění  výplně  trativodu  bude  provedeno  filtrační 

geotextilií.  

Vsakovací žebro bude odvodňovat plochu cca 900 m2. Kapacita a funkčnost byla posuzována na 

návrhovou  srážku  10 mm/hod. Objem  vody  z odvodňovací plochy bez  započítání  zpoždění bude  9 

m3/hod. Při délce 159 m a šířce 0,5 m je plocha dna vsakovacího žebra rovna 0,5*159 = 79,5 m2. Při 

uvažování k = 1*10‐4 m/s,  i = 1, je množství odváděné vody jenom dnem Q = 79,5*1*10‐4*3600 = 28,62 

m3/hod. Kapacita vsakovacího žebra je tedy cca 3‐násobná a navíc bude k vyšší propustnosti přispívat 

plocha omočených boků vsakovacího žebra. 

4.2.2.2  Návrh pražcového podloží 

V rámci  SO  01  Železniční  svršek  bude  na  zemní  pláni  uložena  separační  geotextilie.  Z výsledků 

statické zatěžovací zkoušky nevyplývá nutnost zřízení konstrukční vrstvy. 

4.2.2.3  Zemní práce a přeložky kabelů 

Do navržené trasy trativodu zasahují objekty zabezpečovacího zařízení, které budou v rámci PS 01 

demontovány  a po  zřízení  trativodu opět namontovány.  Zejména  se  jedná o odjezdové návěstidlo 

Sc105 a seřazovací návěstidlo Se21. Stávající kabelové trasy, které zasahují do trasy trativodu, budou 

v rámci PS 01 přeloženy tak, aby nezasahovaly do prostoru trativodu. 
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4.3  PROVIZORNÍ STAV 

Provizorní stavy nad rámec realizace samotných stavebních prací v kolejišti a přilehlých prostorách 
v obvodu staveniště se v zásadě neočekávají.  

4.4  POKYNY PRO MONTÁŽ 

Pokyny  pro  montáž  jsou  dány  stavebními  a  technologickými  postupy,  montážními  návody  a 
doporučeními zhotovitelů a výrobců.  

4.5  POSTUP VÝSTAVBY 

Projektem uvažovaný postup výstavby je uveden v části B.8 Souhrnné technické zprávy. 

4.6  PODMÍNKY A NÁROKY NA VÝSTAVBU 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytyčení tras jednotlivých sítí příslušnými správci a 
tyto protokolárně předat zhotoviteli stavby, případně objektu. Při práci v blízkosti těchto sítí je zapotřebí 
si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny. 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat 
stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. V ochranných pásmech a v 
blízkosti  zařízení  pod  napětím  se  musí  učinit  opatření  proti  dotyku  nebo  přiblížení  k  částem  s 
nebezpečným  napětím.  Zejména  se  jedná  o  opatření  při  provozu  mechanismů  pro  zemní  práce 
(výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením vysokého napětí nesmí 
být použito mechanismů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí. 

V  ochranných  pásmech  vedení  nesmí  být  skládky  zemin  a  nebudou  budovány  objekty  zařízení 
staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby 
řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se z části těsně před zahájením stavebních prací 
na železničním spodku a svršku, z části pak v průběhu stavby. 

 

5 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během  stavby  je bezpodmínečně  nutné  při  veškerých  stavebně‐montážních pracích  dodržovat 
veškeré platné předpisy o  bezpečnosti a ochraně  zdraví  při práci. Jednou  ze  základních  povinností 
účastníků výstavby  je  dodržovat  zákon  č.309/2006 Sb., o  zajištění  dalších podmínek BOZP, NV  č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na  staveništi a  jeho prováděcími předpisy 
včetně ustanovení  zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce  týkající se BOZP.  Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu  z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné dodržovat 
NV č. 362/2005 Sb. 

Práce v kolejišti  jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti  provozovaných 
kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

‐ seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 

‐ vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 

‐ střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami, 
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‐ zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 

‐ vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení. 

Je  třeba  dbát  na  umístění  skládek materiálu  a  nářadí  v  souvislosti  s  průjezdným  průřezem  a 
koordinovat  stavební  práce  s  železničním  provozem  tak,  aby  nedošlo  k  vzájemnému  ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy  je obsaženo množství podzemních sítí, a proto  je nutné před  zahájením 
prací  provést  vytýčení  všech  sítí  a  dodržet  podmínky  správce  těchto  zařízení  pro  práce  v  jejich 
blízkosti.  V případě  prací,  kde  je  zařízení  pod  napětím,  je  nutno  dodržovat  příkaz „B“, přizpůsobit 
technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad  prováděním prací. 

V místech  obvodu  staveniště,  kde  je  umožněn  pohyb  veřejnosti,  je  třeba  zajistit  bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti. 

 

6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Odpady vzniklé při stavbě se budou na  jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na skládky a 
místa určené v příloze B.3. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit 
správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady  je nutné  řídit se zákonem  č.185/2001 Sb. o odpadech  v 
platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví  katalog  odpadů 
a  další  seznamy  odpadů  (Katalog  odpadů),  č.382/2001  Sb.  o  podmínkách  použití upravených kalů 
na  zemědělské  půdě,  č.383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady,  č.384/2001  Sb.,  o 
nakládání  s  PCB  a  č.376/2001  Sb., o  hodnocení nebezpečných  vlastností odpadů. 

Podle  tohoto  seznamu  je  původce  mimo  jiné  povinen  vznik  odpadů  co  nejvíce  omezovat  a 
vytvářet předpoklady pro využívání a  zneškodňování odpadů. Původce musí  s odpady  nakládat  tak, 
aby nedošlo  k porušení povinností  vyplývajících  z dalších  zvláštních předpisů  (zákon č.20/1966 Sb. o 
péči o zdraví v platném znění, zákon č.138/1973 Sb. o vodách  v platném znění, …). 

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv  na 
životní prostředí.   

7 POLOHOVÝ SYSTÉM 

Projekt stavby  je zpracován v souřadnicovém systému S‐JTSK a ve výškovém systému ČJNS‐  Balt 
po vyrovnání. 

8 POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Při zpracování projektu stavby bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění: 

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 Zákon o podrobnostech nakládání s odpadem č. 383/2001 Sb. 

 Vyhláška č. 294/2015   Sb.,  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

 Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení 

 Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 

 Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
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 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č.389/2009   Sb., o obecných  technických  požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 

Projekt stavby dále  respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových  listů 
ve vztahu ke stavbám SŽDC s.o. a ČD a.s., zejména: 

 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

 ČSN 73  6320 Průjezdné  průřezy  na drahách  celostátních,  drahách regionálních a  vlečkách 
normálního rozchodu 

 ČSN 73 6360‐1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: Projektování 

 ČSN 73 6360‐2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

 ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

 ČSN 37 5711 Drážní zařízení ‐ Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 

 TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah 

 TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních 

 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

 Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

 Předpis SŽDC S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

 Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

 Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

 Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10 

 TKP staveb státních drah v aktuálním znění 
Dokumentace je vypracována v rozsahu dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 

„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ (ve znění 
změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012). 

Nákladová část je zpracována v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č.20/2017 „Směrnice pro stanovení a 
členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty změna č. 1“. 

Řešení  problematiky materiálových výzisků je určeno Směrnicí GŘ SŽDC č. 42/2013 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“. 
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Příloha I   

Laboratorní zkoušky ‐ kolejové lože 
   



Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR19A2438 9.10.2019 

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.Tým dopravního inženýrství s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. Jakub Rentka

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany

190 00  Ceská Republika

Chvalovice 99

288 02 Nymburk Česká republika

:: E-mailE-mail rentka@tymdi.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- +420 226 226 228

::Projekt Stránka 1 z 3Oprava výhybekl ŽST Liberec

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 30.9.2019 

:Číslo nabídky PR2019TYMDO-CZ0001 

(CZ-111-19-0000)
Místo odběru : Liberec :Datum zkoušky 2.10.2019 - 9.10.2019

::Vzorkoval ALS Česká Lípa Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na 

protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak 

byl přijat.

Vzorek(ky) PR19A2438/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším 

než je retenční čas C40.

Protokol o odběru vzorku č. 608/JIK/2019 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř  č. 1163

akreditovaná CIA dle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz



:Datum vystavení
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Zakázka :

:Zákazník

PR19A2438

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

9.10.2019 

Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.1 - odpad na povrch terénu - 

sušina

Název vzorku Vyhl. 294/2005 - odpad - sušina - tab. 

10.1

Okno ve výhybce 

č.62

Matrice: ODPAD

Identifikace vzorku PR19A2438-001

Datum odběru/čas odběru 30.9.2019 10:25

JednotkaLOQMetodaParametr Limit 

(max.)

Limit 

(min.)

VyhodnoceníVýsledek JednotkaNM

fyzikální parametry

---- --------95.9%0.10S-DRY-GRCIsušina při 105 °C ----± 6.0%

Souhrnné parametry

1 Vyhovuje----<1.0mg/kg suš.1.0S-EOX-COUextrahovatelné organické 

halogeny (EOX)

mg/kg suš.----

extrahovatelné kovy / hlavní kationty

10 Nevyhovuje----417mg/kg suš.1.00S-METAXHB1As mg/kg suš.± 20.0%

1 Vyhovuje----0.50mg/kg suš.0.40S-METAXHB1Cd mg/kg suš.± 20.0%

200 Vyhovuje----116mg/kg suš.1.00S-METAXHB1Cr mg/kg suš.± 20.0%

0.8 Vyhovuje----<0.20mg/kg suš.0.20S-METAXHB1Hg mg/kg suš.----

80 Vyhovuje----62.7mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Ni mg/kg suš.± 20.0%

100 Vyhovuje----18.8mg/kg suš.1.0S-METAXHB1Pb mg/kg suš.± 20.0%

180 Vyhovuje----111mg/kg suš.1.00S-METAXHB1V mg/kg suš.± 20.0%

BTEX

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01benzen --------

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01ethylbenzen --------

---- --------<0.020mg/kg suš.0.020S-VOCGMS01meta- & para-xylen --------

---- --------<0.010mg/kg suš.0.010S-VOCGMS01orto-xylen --------

0.4 Vyhovuje----<0.090mg/kg suš.0.090S-VOCGMS01suma BTEX mg/kg suš.----

---- --------<0.030mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01suma xylenů --------

---- --------<0.030mg/kg suš.0.030S-VOCGMS01toluen --------

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

---- --------0.815mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05anthracen ----± 30.0%

---- --------0.318mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05benzo(a)anthracen ----± 30.0%

---- --------0.086mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05benzo(a)pyren ----± 30.0%

---- --------0.383mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05benzo(b)fluoranthen ----± 30.0%

---- --------0.149mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05benzo(g,h,i)perylen ----± 30.0%

---- --------0.082mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05benzo(k)fluoranthen ----± 30.0%

---- --------0.469mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05chrysen ----± 30.0%

---- --------4.35mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05fenanthren ----± 30.0%

---- --------6.18mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05fluoranthen ----± 30.0%

---- --------0.082mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05indeno(1,2,3-cd)pyren ----± 30.0%

---- --------0.018mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05naftalen ----± 30.0%

---- --------3.42mg/kg suš.0.010S-PAHGMS05pyren ----± 30.0%

6 Nevyhovuje----16.4mg/kg suš.0.120S-PAHGMS05suma 12 PAU (odpad) mg/kg suš.----

PCB

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 101 --------

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 118 --------

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 138 --------

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 153 --------

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 180 --------

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 28 --------

---- --------<0.0200mg/kg suš.0.0200S-PCBGMS05PCB 52 --------

0.2 Vyhovuje----<0.140mg/kg suš.0.140S-PCBGMS05suma 7 PCB mg/kg suš.----

ropné uhlovodíky

300 Nevyhovuje----584mg/kg suš.20S-TPHFID01>C10 - C40 frakce mg/kg suš.± 30.0%

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. 

Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR19A2438

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

9.10.2019 

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Ceská Republika 470 01

CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 

12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38 409-H8, DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) 

coulometricky.

S-EOX-COU

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany  Ceská Republika 190 00

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ČSN EN ISO 11885,US EPA 6010, SM 3120, příprava vzorku dle 

CZ_SOP_D06_02_J02 (US EPA 3050, ČSN EN 13657, ISO 11466) kap. 10.3 až 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 až 10.17.14) 

- Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před 

analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou královskou.

S-METAXHB1

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, ČSN EN 15308, příprava 

vzorku dle  CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanovení semivolatilních organických látek metodou 

plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-PAHGMS05

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, ČSN EN 15308, příprava 

vzorku dle  CZ_SOP_D06_03_P01, kap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Stanovení semivolatilních organických látek metodou 

plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-PCBGMS05

CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ČSN P CEN ISO 16558-2, US EPA 8015, US EPA 3550, TNRCC 

Method 1006) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10-C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených 

hodnot metodou GC-FID

S-TPHFID01

CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ČSN EN ISO 22155, ČSN 

EN ISO 15009, ČSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií 

s FID a MS detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot

S-VOCGMS01

Přípravné metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Ceská Republika 470 01

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).* S-PPHOM4

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro 

neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato 

skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je 

místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Podpis:

Podpis:

Podpis:
Viz pracovní 

protokol

Datum: Čas: ¨14:25 Převzal: Podpis:
Viz pracovní 

protokol

04.10.2019OdbProt CZ_SOP_D06_01_V12_Odpad Strana 1 z 2 Odběrový protokol vytvořen dne:

Vzorkovací lopatka

Datum odběru: 30.9.2019

Odchylky od SOP:

Poznámky k odběru:

Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. 

Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle interního plánu kontroly kvality.

Četnost vzorkování: 

Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. 

Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku 

a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém 

schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy 

v dokumentaci odběrové skupiny ALS Czech Republic, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout. 

30.9.2019
ALS Česká Lípa

G. Jeřábková

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

CZ_SOP_D06_01_V12 Odběr vzorku odpadů 

Lokalita odběru:

Číslo odběrového protokolu:  

Označení vzorku:

Dle požadavku zákazníka e.č. P/764/2019

Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování

cca 4

10 bodů z výhybky

Místo odběru: Okno ve výhybce č.62

Katalogové číslo, případně

název druhu odpadu:

Původce a původ odpadu:

Jiří Kohutka, ALS Czech Republic s.r.o.

Sampling section, tel: +420 724 163 956

jiri.kohutka@ALSglobal.com

10Počet dílčích vzorků: Hloubka odběru (m):

-

Použité odběrové zařízení:

Technika odběru, úprava vzorku:

GPS souřadnice: 50.7593761N, 15.0471794E

Velikost vzorkovaného souboru: Viz zákazník

Hmotnost dílčího vzorku [kg]:

Způsob uložení a doprava vzorku 

do laboratoře:
Vzorek uložen v mobilním termoboxu s chladícími vložkami. Přeprava automobilem do laboratoře.

S-W-DRY-294-10-1 vzorek chlazen 1 x kýbl

Ing. Jakub Rentka ( 702 146 620 ), Pan Kovařík ( 702 203 790 )
Odběru přítomen případně 

kontaktní osoba: 

Odběr provedl:

Plán vzorkování vytvořil:

Jiří Kohutka, ALS Czech Republic s.r.o.

Sampling section, tel: +420 724 163 956

jiri.kohutka@ALSglobal.com

Oprava výhybek ŽST Liberec
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

288 02 Nymburk, Chvalovice 99
Zákazník:

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Název zakázky:

608/JIK/2019 Číslo zakázky: PR19A2438

cca 0.4
Hmotnost konečného vzorku 

[kg]:

Viz zákazník

Kategorie odpadu: -

Metoda odběru: 

(Použitý postup odběru je 

akreditován):

Hnědá zemina s kamením

Pomocí vzorkovací lopatky odebrány dílčí vzorky

Autoritativní vzorkování s úsudkem. Jeden samostatně analyzovaný směsný vzorek odebrán v pravidelné síti bodů. Místa odběrů byla vybrána 

namátkově-náhodně (domluva se zástupcem zadavatelem vzorkovacích prací - p. Rentkou)
Způsob odběru:

Požadavky na laboratoř

Parametr Úprava a konzervace Vzorkovnice

10:20
Podmínky prostředí: Zataženo, + 12 °C

Vzorkování do: 10:25

Vzorkování od:

ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9

ŽST Liberec

Účel odběru, specifikace plánu 

vzorkování:

Okno ve výhybce č.62

Bod odběru:

-

Vzhled a popis vzorku:
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608/JIK/2019 Číslo zakázky: PR19A2438

Označení vzorku: Okno ve výhybce č.62

Zákazník:
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

288 02 Nymburk, Chvalovice 99

Název zakázky: Oprava výhybek ŽST Liberec

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu:  

ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
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PROTOKOL O ZKOUŠCE 
číslo : 2019000082-12

Typ zkoušky : STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : ŽST Liberec
Kód akce : 2019000082
Celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel : Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Adresa odběratele : Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10

Místo provedení zkoušek : výhybky č.. 53 a č.62
Datum provedení zkoušek : 30.9.2019
(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : zemní pláň
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP01
poznámka : použitý zkušební postup PP01 je v souladu s následujícími dokumenty

ČSN 72 1006 - příloha A,B,D  Kontrola zhutnění zemin a sypanin (2015)

související dokumenty :

SŽDC S4 Železniční spodek (2008)

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek (1982)

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 4.10.2019

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu 

v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol

reprodukovat jinak, než celý.

strana 1

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210



název akce : ŽST Liberec č. zkoušky : Z-ZP-výh.53
kód akce : 2019000082 místo : výhybka č.53 v km 160,068
datum : 30.09.2019 podloží : zemní pláň
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) : písek s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačení zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) převodní koeficient skutečná (mm) průměr ∆ y (mm)
0,000 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0,050 0,10 2,00 0,20 0,20 0,20
0,100 0,24 2,00 0,48 0,48 0,48
0,150 0,35 2,00 0,70 0,70 0,70
0,200 0,47 2,00 0,94 0,94 0,94
0,150 0,45 2,00 0,90 0,90 0,90
0,100 0,39 2,00 0,78 0,78 0,78
0,050 0,32 2,00 0,64 0,64 0,64
0,000 0,13 2,00 0,26 0,26 0,26
0,050 0,27 2,00 0,54 0,54 0,54
0,100 0,36 2,00 0,72 0,72 0,72
0,150 0,42 2,00 0,84 0,84 0,84
0,200 0,50 2,00 1,00 1,00 1,00
0,150 0,48 2,00 0,96 0,96 0,96
0,100 0,42 2,00 0,84 0,84 0,84
0,050 0,35 2,00 0,70 0,70 0,70
0,000 0,18 2,00 0,36 0,36 0,36

zkušební zařízení :  souprava Strassentest  (DIN 18 134)  Z - 1     U - 2
počasí : 15°C zataženo
poznámky : Zkouška provedená v kopané sondě.

∆y  = 0,00074 E0 = 1,5.∆p.r./∆y E0 =  60,8
(m) (MPa)

∆p  = 0,200 E0r = E0.z E0r = 60,8
(MPa) z= 1,0 (MPa)

r = 0,15 (opravný součinitel viz SŽDC S4, Příl. 6, Tab. 3)
(m) E0r2 / E0r1 = 1,3

ALGEO TEST, s.r.o.
zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210
Ústecká 176/61, 184 00  Praha 8
Tel.: 602 671 072, 775 326 016
Email: info@algeo.cz

zkoušku provedl : Čermák protokol č. 2019000082-12 strana 2

STATICKÁ  ZATĚŽOVACÍ  ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha B
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název akce : ŽST Liberec č. zkoušky : Z-ZP-výh.62
kód akce : 2019000082 místo : výhybka č.62 v km 160,133
datum : 30.09.2019 podloží : zemní pláň
materiál pod zat. deskou (vizuální popis) : písek s příměsí jemnozrnné zeminy S3 S-F

kontaktní napětí čtení na indikátoru - hodnota deformace zatlačení zatěžovací desky
p (MPa) poměrná (mm) převodní koeficient skutečná (mm) průměr ∆ y (mm)
0,000 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0,050 0,15 2,00 0,30 0,30 0,30
0,100 0,32 2,00 0,64 0,64 0,64
0,150 0,46 2,00 0,92 0,92 0,92
0,200 0,53 2,00 1,06 1,06 1,06
0,150 0,51 2,00 1,02 1,02 1,02
0,100 0,45 2,00 0,90 0,90 0,90
0,050 0,36 2,00 0,72 0,72 0,72
0,000 0,18 2,00 0,36 0,36 0,36
0,050 0,31 2,00 0,62 0,62 0,62
0,100 0,40 2,00 0,80 0,80 0,80
0,150 0,50 2,00 1,00 1,00 1,00
0,200 0,57 2,00 1,14 1,14 1,14
0,150 0,55 2,00 1,10 1,10 1,10
0,100 0,49 2,00 0,98 0,98 0,98
0,050 0,40 2,00 0,80 0,80 0,80
0,000 0,22 2,00 0,44 0,44 0,44

zkušební zařízení :  souprava Strassentest  (DIN 18 134)  Z - 1     U - 2
počasí : 15°C zataženo
poznámky : Zkouška provedená v kopané sondě.

∆y  = 0,00078 E0 = 1,5.∆p.r./∆y E0 =  57,7
(m) (MPa)

∆p  = 0,200 E0r = E0.z E0r = 57,7
(MPa) z= 1,0 (MPa)

r = 0,15 (opravný součinitel viz SŽDC S4, Příl. 6, Tab. 3)
(m) E0r2 / E0r1 = 1,4
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STATICKÁ  ZATĚŽOVACÍ  ZKOUŠKA DESKOU
ČSN 72 1006, příloha B
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Příloha IV 

Laboratorní zkoušky ‐ podloží   



číslo : 2019000082-13

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Adresa organizace : Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00

Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : ŽST Liberec
Kód akce : 2019000082
Celkový počet stran protokolu : 8

Odběratel : Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Adresa odběratele : Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10

Odběr vzorků in situ zajistil : Čermák
Místo odběru: výhybka
Datum odběru vzorků in situ : 30.9.2019
Datum zahájení zkoušek : 2.10.2019
Laboratorní čísla : 19-0558, 19-0559

Použité zkušební postupy :
poznámka :  použité zkušební postupy jsou v souladu s následujícími dokumenty:

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin (2015)

ČSN EN 1097-5  Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -

Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (2008)

ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - 

Část 12: Stanovení konzistenčních mezí (mimo č. 4.3, 5.4  6.3)

ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - 

Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

Související normy a dokumenty:
ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - 

Část 2: Zásady pro zatřiďování

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 4.10.2019

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu 

v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol

reprodukovat jinak, než celý.
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Název akce: ŽST Liberec
Kód akce : 2019000082

Označení vzorku IN-160,068 IN-160,133

Lab. číslo 19-0558 19-0559

Druh vzorku poloporušený poloporušený

Přirozená vlhkost [%] 6,7 9,8

Mez tekutosti [%] 17,0 15,0

Mez plasticity [%] neplastická neplastická

Číslo plasticity [%] 17,0 15,0

Klasifikace podle ČSN 73 6133 S3 S-F S3 S-F

Název zeminy podle ČSN 73 6133

Písek s příměsí 
jemnozrnné 

zeminy

Písek s příměsí 
jemnozrnné 

zeminy

Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2 grSa grSa

Konzistence vypočtená podle ČSN 73 6133 tuhá měkká

Index konzistence 0,60 0,35

Poměr únosnosti CBR [%]  --

Poměr únosnosti IBI [%]  --

Koeficient filtrace dle Hazena [m/s] mimo rozsah 5,88E-05

Koeficient filtrace dle USBSC [m/s] 1,35E-04 1,93E-04

Vhodnost pro pozemní komunikace

Vhodnost pro podloží vozovky (aktivní zóna)
podmínečně 

vhodná
podmínečně 

vhodná

Násyp vhodná vhodná

Namrzavost nenamrzavé nenamrzavé

Vhodnost pro různé zóny hutnění hrází (ČSN 75 2410, tab.5)

Homogenní hráz nevhodná nevhodná

Těsnící část nevhodná nevhodná

Stabilizační část vhodná vhodná

Filtrační kritérium (ČSN 73 6133, čl. 4.1.4.)
průměr zrna d15 (mm) 0,17 0,215 0,03 0,0011 0,31 0,26

průměr zrna d85 (mm) 12,25 10,1 45,65 0,6 12,25 12,25

                             d15, hrubší z.

filtrační kritérium   -------------- < 5
                             d85, jemnější z.

protokol č. 2019000082-13 strana 2
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název akce: kód akce: 2019000082
označení vzorku : lab. číslo : 19-0558
datum odběru in situ: 30.09.2019 místo odběru:
dodání do laboratoře: 01.10.2019 popis vzorku:
zahájení zkoušky: 02.10.2019 (vizuální)

barva vzorku:
obsah frakce ( % ) 6,7

název zeminy:
58,9
32,2

Poznámka:

mez tekutosti: 17,0 125 63 32 16 8

mez plasticity: neplastická 100,0 100,0 100,0 87,8 81,5
index plasticity: 17,0 4 2 1 0.5 0.25

76,1 67,8 56,3 39,4 20,6

zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004

zrna < 0.002 mm 0,4 12,0 8,9 0,7 0,7 0,5

ALGEO TEST s.r.o.
Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz
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8,9

hnědá

štěrkopísek

přirozená vlhkost  ( % ):

1,3
15,2písek:

štěrk:

zkušební zařízení: sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310

číslo nestejnozrnnosti Cu:
číslo křivosti Cc:

konzistenční meze propady na jednotlivých sítech (%):

nadsítné / podsítné (%)

Stanovení zrnitosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892 - 4

jíl:
prach:

výhybka č.53 v km 160,068

Písek s příměsí jemnozrnné zeminy
klasifikace ČSN 73 6133:

ŽST Liberec
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název akce: kód akce: 2019000082

označení vzorku : lab. číslo : 19-0558

datum odběru in situ: 30.09.2019 místo odběru:

dodání do laboratoře: 01.10.2019 popis vzorku:

zahájení zkoušky: 02.10.2019 (vizuální)

barva vzorku:

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost však méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)

Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé

Oblast 3 - Namrzavé

Oblast 4 - Mírně namrzavé

Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010

Oblast 6 - Nenamrzavé

Oblast 7 - Příliš hrubozrnné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)

protokol č. 2019000082-13 strana 4

Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy
ČSN 73 6133

ŽST Liberec

IN-160,068

Diagram plasticity pro částice menší než 0,5 mm
ČSN 73 6133

výhybka č.53 v km 160,068
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název akce: kód akce: 2019000082
označení vzorku : lab. číslo : 19-0558
datum odběru in situ: 30.09.2019 místo odběru:
dodání do laboratoře: 01.10.2019 popis vzorku:
zahájení zkoušky: 02.10.2019 (vizuální)

barva vzorku:

MEZ PLASTICITY
stanovení vlhkosti miska 1 miska 2

0,00 0,00
vlhká zemina+miska 0,00 0,00
suchá zemina+miska 0,00 0,00

  

wp %

MEZ TEKUTOSTI
výběr použitého kuželu kužel 80g/30°

vlhkost penetrace kužele
14,1 17,1
20,0 21,5
22,1 26,4
23,2 30,0

Vlhkost na mezi plasticity odpovídá penetraci 20 mm pro kužel 80g/30°, resp. 10mm pro kužel 60g/60°

wL %

protokol č. 2019000082-13 5

Stanovení konzistenčních mezí zemin
ČSN CEN ISO TS  17892-12

hnědá

miska

vlhkost (w)

ŽST Liberec
IN-160,068

výhybka č.53 v km 160,068
štěrkopísek

měření 3
měření 4

17,0

neplastická

Podklady pro vynesení grafu
měření 1
měření 2
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název akce: kód akce: 2019000082
označení vzorku : lab. číslo : 19-0559
datum odběru in situ: 30.09.2019 místo odběru:
dodání do laboratoře: 01.10.2019 popis vzorku:
zahájení zkoušky: 02.10.2019 (vizuální)

barva vzorku:
obsah frakce ( % ) 9,8

název zeminy:
57,6
35,7

Poznámka:

mez tekutosti: 15,0 125 63 32 16 8

mez plasticity: neplastická 100,0 100,0 100,0 90,4 82,4
index plasticity: 15,0 4 2 1 0.5 0.25

74,4 64,3 52,1 35,6 17,5

zrna >125 mm 0,0 0.125 0.063 0.02 0.007 0.004

zrna < 0.002 mm 0,4 9,2 6,7 0,7 0,7 0,5

ALGEO TEST s.r.o.
Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Ústecká 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8

Tel.: +420 775 326 016 , 602 671 072

Email: info@algeo.cz
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Stanovení zrnitosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892 - 4

jíl:
prach:

výhybka č.62 v km 160,133

ŽST Liberec
IN-160,133
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konzistenční meze propady na jednotlivých sítech (%):

S3 S-F
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zkušební zařízení: sada kontrolních sít s ISO 565 a ISO 3310

klasifikace ČSN 73 6133:
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Písek s příměsí jemnozrnné zeminy
10,8

číslo křivosti Cc:
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název akce: kód akce: 2019000082

označení vzorku : lab. číslo : 19-0559

datum odběru in situ: 30.09.2019 místo odběru:

dodání do laboratoře: 01.10.2019 popis vzorku:

zahájení zkoušky: 02.10.2019 (vizuální)

barva vzorku:

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnost však méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)

Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé

Oblast 3 - Namrzavé

Oblast 4 - Mírně namrzavé

Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010

Oblast 6 - Nenamrzavé

Oblast 7 - Příliš hrubozrnné (nebezpečí znečištění namrzavými zeminami)
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výhybka č.62 v km 160,133
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Diagram plasticity pro částice menší než 0,5 mm
ČSN 73 6133

Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy

IN-160,133

ČSN 73 6133

ŽST Liberec

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,001 0,01 0,1 1 10 100

O
bs

ah
 z

rn
 v

 %
 h

m
ot

no
st

i

2

3
4

1

5

6

7

sedimentace prosévání

H
ra

ni
ce

 n
am

rz
av

os
ti 

 

plasticita

11

17,0; 17,0

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100 120

vlhkost na mezi tekutosti (%)

č
is

lo
 p

la
st

ic
ity

 (
%

)

nízká střední vysoká velmi vysoká extrémě  vysoká

CL

ML MI MH

MV

ME

CI
CH

CV
CE

JÍL

HLÍNA

sedimentace prosévání

plasticita

6 6

70

0

70

15,0; 15,0

0

10

20

30

40

50

60

70

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

vlhkost na mezi tekutosti (%)

č
is

lo
 p

la
st

ic
ity

 (
%

)

nízká střední vysoká velmi vysoká extrémě  vysoká

CL

ML MI MH

MV

ME

CI
CH

CV
CE

JÍL

HLÍNA



název akce: kód akce: 2019000082
označení vzorku : lab. číslo : 19-0559
datum odběru in situ: 30.09.2019 místo odběru:
dodání do laboratoře: 01.10.2019 popis vzorku:
zahájení zkoušky: 02.10.2019 (vizuální)

barva vzorku:

MEZ PLASTICITY
stanovení vlhkosti miska 1 miska 2

0,00 0,00
vlhká zemina+miska 0,00 0,00
suchá zemina+miska 0,00 0,00

  

wp %

MEZ TEKUTOSTI
výběr použitého kuželu kužel 80g/30°

vlhkost penetrace kužele
12,3 15,8
16,4 21,0
18,1 25,4
20,8 31,8

Vlhkost na mezi plasticity odpovídá penetraci 20 mm pro kužel 80g/30°, resp. 10mm pro kužel 60g/60°

wL %

protokol č. 2019000082-13 8

miska

vlhkost (w)
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Podklady pro vynesení grafu
měření 1
měření 2
měření 3
měření 4

ŽST Liberec
IN-160,133

hnědá

výhybka č.62 v km 160,133
štěrkopísek

ČSN CEN ISO TS  17892-12
Stanovení konzistenčních mezí zemin

10,0

20,0

30,0

11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0




