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Provozní středisko Jihlava
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název akce:
Oprava přejezdu P3675 v km 210,726 na trati Dobronín – Šlapanov
Investor:
Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 – Nové Město
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Objednatel:
DTTO (Správa železnic, státní organizace)


Nadřízený orgán:
MINISTERSTVO DOPRAVY, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 PRAHA 1

Oblastní ředitelství:
Brno

Kraj:
Kraj Vysočina
Okres:
Jihlava
Obec:


Místo:
Přejezd P3676 se nachází na trati 1201 Retz - Kolín v úseku Dobronín – Šlapanov v km 210,726. Přejezd je zabezpečen PZZ typu PZS 3ZBI. Dráha je celostátní, dle KJŘ trať č. 225, dle prohlášení o dráze trať č. 660, dle TTP 701A. Nejvyšší dovolená traťová rychlost přes přejezd je 70 km/h.
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis stávajícího stavu: 
Traťová kolej v úseku Dobronín - Šlapanov je zřízena bezstyková kolej, kolejnice S 49, pražce betonové SB8 – rozdělení „e“, rychlost max 120/80 km/h, upevnění žebrové tuhé. Traťová kolej v úseku Jihlava – Dobronín je zřízena jako bezstyková, kolejnice S49, pražce betonové SB8, rozdělení „e“, rychlost max. 120 km/h, v úseku Šlapanov – Havlíčkův Brod je zřízena jako bezstyková, kolejnice S49, pražce betonové B91 rozdělení „u“, rychlost max 80 km/h
Požadovaný stav: Důvodem opravy je provozní opotřebení přejezdových konstrukcí – především dřevěných pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění blátivých míst na trati, pročištění příkopů a výměna stávajících LIS za nové. Cílem opravy je zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy a komfortu jízdy kolejových i nekolejových vozidel.
Prováděné práce v rámci akce:

Oprava přejezdu v km 210,726 ( P3676 ):

Stávající stav: 
Přejezdová konstrukce – živičný povrch s ochranou kolejnici o stavební délce 10,5 m. Železniční svršek v oblasti přejezdu je složen z kolejnic tvaru S49, dřevěných pražců, rozdělení „e“. Kolej je svařená. Vpravo se nachází prahová vpusť. Přejezd je úrovňovým křížením silnice III. třídy č. 34817 s železniční tratí, nachází se v pravém směrovém oblouku o poloměru R = 299 m s převýšením p = 90 mm. Křížení s pozemní komunikací v úhlu 45°.

Nový stav:
V oblasti přejezdu budou vloženy nové betonové přejezdové pražce VPS – rozdělení „e“, nové kolejnice 49E1, a bude provedena výměna kolejového lože v oblasti přejezdu. Bude zřízena nová živičná konstrukce s ochrannou kolejnicí o stavební délce 11,5 m s napojením na přilehlou komunikaci. Stávající prahová vpusť bude rozšířena o jeden blok.
Budou provedeny tyto práce:

· Odstranění stávající živičné přejezdové konstrukce a přilehlé silniční komunikace, demontáž ochranných kolejnic (10,5m), náběhových klínů. 
· výměna kolejnic v oblasti přejezdu na 37 m délky koleje v km 210,705 – 210,742 - (2 x 37 m nových kolejnic 49 E1 (S49), dále pak výměna kolejnic v km 210,742 – 210,892 v pravém pasu 
· výměna pražců v přejezdu za nové přejezdové betonové pražce VPS vystrojené dvojitými podkladnicemi S4, U nových betonových pražců v přejezdové konstrukci budou použity nové upevňovací komplety ŽS4 + vrtule s antikorozní úpravou a pryžové podložky pod patu kolejnice.

· Montáž ochranných kolejnic v přejezdu (2 x 11,5m) – budou použity kolejnice z výzisku
· Zřízení živičného povrchu v přejezdové konstrukci včetně montáže nových náběhových klínů.

· V místě výměny kolejnic mimo přejezd budou použity nové pryžové podložky pod patu kolejnice, komplety ŽS4 zůstanou stávající 
· Výměna KL v oblasti přejezdu v km 210,700 – 210,740 v délce 40 m (šířka 3,5 m 35 cm pod stávající pražce se zhutněním). Dále bude vyčištěno štěrkové lože v mezi pražcových prostorách v km 210,740 – 210,800 (štěrk znečištěný ropnými produkty) ve vnitřní části v šířce 1 m, 15 cm do hloubky. Znečištěný šterk nutné ekologicky zlikvidovat.
· Zřízení nové silniční komunikace v okolí přejezdu (nové vrstvy živice) - vlevo 36 m2, vpravo 41 m2. Vpravo je počítáno i s výměnou živice v místě prahové vpusti 1 m na každou stranu.
· Ošetření spár prořezem a asfaltovou zálivkou včetně spoje živice – kolejnice (8x- celkem cca 60m)
· Rozšíření stávající prahové vpusti ŽPSV o jeden blok a její vyčištění. Odstranění betonového krytu v místě chybějícího dílu prahové vpusti.
· Pokládka a zřízení chrániček dle požadavku SSZT. 

· Nové kolejnice budou v místě napojení na stávající kolejnice svařeny do BK.
· Úprava GPK proběhne v rámci celé akce (v místě výměny KL proběhne podbití 2 x) s následným doplněním a úpravou KL.
· Pročištění odtoku z prahové vpusti pod tratí

· Nátěr vodorovného dopravního značení
· Vrtání děr do kolejnic pro propojky SSZT

· Uzavírku komunikace III/34817 zajistí objednavatel.
· Stávající vyzískané šrotové kolejnice budou kráceny na d 25m, vyzískané užité na 25,5 m (2 ks)

· Objednavatel zajistí dovoz dílu prahové vpusti na místo.
Oprava přejezdu v km 214,503 ( P3677 ):
Stávající stav:
Přejezdová konstrukce – panely Intermont vnější, vnitřní o délce 6 m. Železniční svršek v oblasti přejezdu je složen z kolejnic tvaru S49, a dřevěných pražců, rozdělení „u“, upevnění ŽS4. Kolej je v místě svařená. Přejezd je úrovňovým křížením místní komunikace s železniční tratí, nachází se v přímé. Křížení s pozemní komunikací v úhlu 90°. Přejezd vybaven PZS, místní komunikace je štěrková.

Nový stav:
V konstrukci přejezdu budou vloženy nové dřevěné pražce d 3m (11 ks) a v okolí přejezdu bude vyměněno 9 ks dřevěných pražců příčných za užité vystrojené pražce SB8. Stávající kolejnice S49 budou vyměněny za nové kolejnice 49E1 v délce 2 x 37,5m a bude provedena výměna kolejového lože v oblasti přejezdu v délce 10 m. Bude zřízena konstrukce s novými panely INTERMONT (vnější, vnitřní) v délce 6m. Napojení na stávající komunikaci zůstane stávající (štěrk).
Budou provedeny tyto práce:
· Odstranění stávající přejezdové konstrukce Intermont, demontáž náběhových klínů. 

· výměna kolejnic v oblasti přejezdu na 37,5 m délky koleje v km 214,496 – 214,533 - (2x 37,5m nových kolejnic 49 E1 (S49)

· výměna celkem 20 kusů dřevěných pražců – 9 ks za betonové SB8 vystrojené podkladnicemi S4pl. (užité – dodá objednavatel), 11 ks nových dřevěných pražců d 3m s vystrojených podkladnicemi S4 s vrtulemi v antikorozní úpravě. 
· V místě výměny kolejnic budou použity nové pryžové podložky pod patu kolejnice, komplety ŽS4 zůstanou stávající. Na 11 pražcích v přejezdu budou použity nové komplety ŽS4 (antikorozní úprava)

· Výměna KL v oblasti přejezdu v délce 10 m (šířka 3 m, 0,3 m pod pražce se zhutněním vzniklé pláně pod přejezdem).

· Zřízení přejezdové konstrukce Intermont 6 m (2 x 3m), nový panel vnější, vnitřní včetně montáže nových náběhových klínů.

· Případné doplnění styku přejezdové konstrukce a místní komunikace štěrkem.
· Nové kolejnice budou v místě napojení na stávající kolejnice svařeny do BK.
· Vrtání děr do kolejnice pro kolíkové propojky SSZT.
· Úprava GPK - (v místě výměny KL proběhne podbití 2 x) s následným doplněním a úpravou KL v km 214,450 – 214,550.

· Uzavírku místní komunikace zajistí objednavatel.
· Vyzískané stávající přejezdové panely Intermont budou uloženy jako užité dle určení VPS TO Jihlava.

· Užité vystrojené pražce SB8 dodá a dopraví na místo objednavatel

Odstranění blátivých míst na trati:
V rámci akce proběhne výměna štěrkového lože (blátivá místa) na trati a to v úseku Dobronín – Šlapanov v km 209,630 – 209,680; v úseku Jihlava – Dobronín v km 200,740 – 200,770; 200,805 – 200,820 a v ŽST Dobronín – 207,400 – 207,420. Bude odstraněno stávající štěrkové lože do hloubky 35 cm pod pražec a nahrazeno novým štěrkem. Tato místa budou následně 2 x podbita ASP a KL doplněno do požadovaného tvaru.
Výměna LIS: 

V rámci akce budou stávající LIS nahrazeny novými a svařeny do BK. Jedná se celkem o 16 ks v úseku Šlapanov – Havlíčkův Brod v km:

222,950 L+P

222,775 L+P

221,585 L+P

221,450 L+P

218,930 L+P

217,800 L+P

216,775 L+P

216,110 L+P

V místě výměny LIS budou vyměněny pryžové podložky pod patou kolejnice za nové, upevňovadla zůstanou stávající. Nové LIS d 4 m na viz výše uvedenou výměnu dodá a dopraví na místa výměny objednavatel.

Dále proběhne výměna LIS v km 214,650 L+P v úseku Dobronín - Šlapanov

Tyto LIS d 4 m -2 ks- s vrtanými děrami pro kabely SSZT dodá zhotovitel
Současně s výměnou LIS budou vyměněny i kolejnice navazující na LIS v délce 2 x 25 m ve směru na Šlapanov. V místě výměny budou vyměněny i pryžové podložky pod patou kolejnice, komplety ŽS 4 zůstanou stávající.
Čištění a reprofilace příkopů:
V rámci akce dojde k vyčištění příkopů:

v km 200,650 – 200,850 (vlevo) v úseku Jihlava - Dobronín 
v km 209,500 – 209,830 (vlevo i vpravo) – v úseku Dobronín – Šlapanov - zajištění odtoku vody ze střední části zářezu. 
V km 210,500 – 210,720 (vpravo), 210,700 – 210,720 (vlevo)
v km 214,700 – 215,000 (vlevo)

Vytěžený materiál bude rozprostřen v okolí trati dle určení VPS TO Jihlava.
Úprava GPK:
V rámci akce dojde k úpravě GPK v km:

199,650 – 200,850
203,700 – 203,850
207,350 – 207,450
207,515 – 207,800

209,600 – 209,800 
210,440 – 211,100 – v tomto úseku proběhne podbíjení přesnou úpravou včetně zaměření APK
211,450 – 212,300
214,450 – 214,900
V úsecích úpravy GPK dojde k doplnění a úpravě kolejového lože do profilu kamenivem fr. 31,5/63 mm dle předpisu SŽDC S3

Výměna defektoskopicky vadných kolejnic:
Výměna vadné kolejnicové vložky v km 201,950 L pas o délce 17m.
Výměna vadné kolejnicové vložky v km 214,950 L pas o délce 7,5m

Současně s výměnou kolejnic proběhne i výměna pryžových podložek pod patu kolejnice. Svěrkové komplety zůstanou stávající.
Výměna prahové vpusti u P3674 km 204,516  Střítež
výměna stávajícího nefunkčního odvodňovacího žlabu za nový stejného typu délky 9,5m (odvodňovací systém Monoblock RD200V)včetně napojení na stávající odtok.
úprava komunikace oboustranně 1m od kraje odvodňovacího žlabu – cca 20m2 

spoje nové živice se stávající živicí ošetřit prořezem a zalitím asfaltovou zálivkou (4x- celkem cca 40m)

Související práce zhotovitele: 
Zhotovitel předloží harmonogram prací ve výluce. 

Zhotovitel zajistí vytyčení všech sítí a tras v požadovaných místech prováděných prací (např. SSZT, SEE, Telematika a dalších).

Zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž zařízení SSZT a SEE v místech prováděných prací.
Zhotovitel zajistí demontáž vyzískaných dřevěných pražců a jejich likvidaci.
Po skončení akce předá protokolárně vytříděný výzisk objednateli na místo určené VPS TO Jihlava.

Zhotovitel zajistí uložení nepotřebných betonových součástí na skládku – prahová vpusť od přejezdu P3674 a betonových desek od prahové vpusti od P3676.
Vyhotovení potřebné dokumentace.

Materiál dodaný objednavatelem:

Nové LIS – 16 ks
Užité pražce betonové SB8, vystrojené - 9 ks
Výzisk kolejnic na ochrannou kolejnici - 2x 11,5m včetně betonového dílu pro prahovou vpusť ŽPSV a litinových roštů.

Materiál dodaný zhotovitelem:
Zhotovitel dodá veškerý materiál pro provedení opravných prací mimo materiálu dodaného objednavatelem - nový.

Kolejnice 49E1 – 375m 
LIS 6 děr délky 4 m – 2 ks

Pražec přejezdový VPS s dvojitou podkladnicí + komplety - s antikorozní úpravou – 22 ks

Pražec dřevěný d 3m – 11 ks + vrtule a komplety s antikorozní úpravou
Panel přejezdový INTERMONT délky 3 m – vnitřní 2 ks, venkovní 4 ks

Náběhové klíny do přejezdů – 4 ks

Pryžové podložky pod patu kolejnice 183x126x6 
Pryžové podložky pod patu kolejnice WS7 

Svary S49 SOWOS 
Kamenivo 31,5/63

Asfalt

Prahová vpusť – odvodňovací systém RD 200V včetně materiálu pro uložení

Chránička SSZT k přejezdu – Kopoflex HDPE D110 
Nakládání s nebezpečným materiálem: 
Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci vzniklých odpadů v souladu se Zákonem o odpadech. Jedná se o pryžové podložky pod patu kolejnice, dřevěné pražce a štěrk znečištěný ropnými produkty.
Vymezení staveniště: 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC. 

Požadavek na výluky: 

Předpokládaný termín výluky koleje je od 30. 4. 2021 – do 9. 5. 2021 (nepřetržitě).
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 

Kolej musí splňovat při převzetí prací odchylky dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah. 
Vyjádření SEE:

Do zájmového území stavby zasahuje zastávka Kamenná, ve které je instalován rozvod elektrické energie a osvětlení zastávky. Požadujeme objednat maximálně 14 dnů předem vytýčení polohy podzemních vedení. Vytýčení zajistí obvodová elektro dílna Jihlava, tel 602 773 449.

Vyjádření SSZT:

· Před provedením samotných opravných prací je nutné projednání se správcem SSZT Jihlava a domluvit postup vzhledem k zabezpečovacímu zařízení. Při výlukových pracích je nutné respektovat umístěné zabezpečovací (ZZ) zařízení na trati

· Zhotovitel si zajistí montáž a demontáž zabezpečovacího zařízení (lana KO atd.) v dotčených částech trati výlukovými a opravnými pracemi v celém úseku trati.  Demontáže a zpětné montáže venkovních prvků ZZ, které kolidují s opravnými pracemi provede odborná firma.

· Zhotovitelská firma požádá v dostatečném předstihu správce SSZT Jihlava o vytyčení kabelových a jiných tras v zájmovém území opravných prací min 14 dní dopředu. Pan Šeba Jakub - 606 712 972.
· Umístění izolovaných styků včetně uchycení přípojných lan KO a veškeré venkovní části ZZ musí po ukončení opravných prací odpovídat příslušným normám a předpisům.

· Vzhledem ke změně parametrů kolejového svršku zhotovitel po domluvě se správcem SSZT Jihlava objedná přenastavení kolejových obvodů v daném úseku (PZS)

· Před ukončením výluky (poslední den výluky) bude provedeno obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů, kterou zajistí objednavatel se zhotovitelem (v případě potřeby potřebným tlakem na nápravu)
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