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Shrava Zoloznién] doproval cosly Priloha & 2c — Zvlaétni technické popodminky

1 Specifikace predmétu plnéni

1.1 Ucel stavby

Predmétem vefejné zakdzky je stavba ,Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Maridnské Lazne-
Karlovy Vary“, charakter stavby - liniovd Zelezniéni stavba, rekonstrukce jelezniéniho mostu se
nachazi na Zelezniéni trati Maridnské Lazné-Karlovy Vary, d.n.. Jedna se o selezni¢ni trat zatazenou jako
regiondlni draha.

Misto stavby - Zelezni¢ni trat TU 0241 Marianské Lazné-Karlovy Vary,d.n. km 48,927

Vymezeni stavby:

Staniceni trati probihd od Maridnskych Ldznic smérem do Karlovych Vard
Zacdtek stavby km 48,581 zacdtek rekonstrukce GPK

Zaédtek stavebnich dprav km 48,920 rekonstrukce mostu

Konec stavebnich prav km 48,935 rekonstrukce mostu

Konec stavby km 49,120 konec rekonstrukce GPK

Krajovd prislusnost: Karlovarsky kraj
Okresni / Méstskd / Obecni prislusnost: Karlovy Vary
Katastrdini uzemi: Karlovy Vary, Doubi u Karlovych Var

predmétem stavby je rekonstrukce mostu v km 48,927, ktery je v nevyhovujicim udrovacim stavu, mad
nevyhovujici zatiZitelnost, nevyhovuje zatiZeni dopravou dle GSN EN 1992-1, nevyhovuje z hlediska
prostorové priichodnosti. Ocelovd konstrukce je zcela bez protikorozni ochrany. UloZeni koleje na mosté
nedovoluje zvyseni rychlosti.

Rekonstrukci mostniho objektu dojde k odstranéni nevyhovujiciho udrZovaci stavy, Novd konstrukce
mostu je navrZena jako selezobetonovy polordm s tuhou vyztuZi.. Soucasné bude provedena rekonstrukce
selezniéniho svriku. Nové konstrukce budou vyhovovat zatizeni dopravou LM-71 dle CSN EN 1991-2. Tim
bude zajisténa prechodnost tratoveé tiidy zatizeni C3, prijezdny priifez VMP 2,5R dle CSN 73 6201. Po
realizaci stavby bude umoZnéno zvydeni rychlosti na mosté a v pfilehlém Useku a zvySeni bezpecnosti
Zeleznicniho provozu.

1.2 Koordinace se souvisejicimi a navazujicimi stavbami

V prostoru stavenisté a v jeho okoli je realizovana daléi investiéni a stavebni akce, ktera
bezprostiedné souvisi a navazuje na stavbu rekonstrukce mostu. Soucasti plnéni predmétu dila je i
zajisténi koordinace s nasledujici investi¢ni stavbou:

Investicni stavby SZDC s.o. “Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi-Marianské
Lazné”.
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1.3  Dalsi specifikace pfedmétu pinéni
1.3.1 Projekt stavby byl dokonéen v 06/2017 a v soucasné dobé je vydavano stavebni povoleni.

1.3.2 Uchazet obdri jako souéast zadavaci dokumentace i kompletni digitédlni projektovou
dokumentaci stavby. V rdmci zadévaci dokumentace uchaze¢ obdrzi souhrnny soupis praci a vykazl
vwmér v ti§téné a digitalni formé&. V pfipadé nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a soucasné v
digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena
forma *.xls.

1.3.3 Pfed zahajenim praci poZadujeme svolat jednani, na kterém bude s vybranym zhotovitelem
stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazd ve smyslu ustanoveni piedpisu SZDC D 7/2.
Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feeny samostatné na pravidelnych jednanich
v pribéhu celé realizace.

1.3.4 Doporuieny tasovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vdzan na projednané vyluky a
b&éhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat viechny dalsi prace tak, aby byla dodrzena
Ihiita vystavby 12 mésicli. Zadavatel pozaduje, aby ukonéeni vylukovych praci nebylo planovano na dny
pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

1.3.5 Povinnosti uchazeée je dodriet stavebni postupy schvélené provozovatelem drahy v planu
organizace vystavby (POV) projektu stavby (vymezeni vylucovanych koleji, trakéniho vedeni a
zabezpeéovaciho zafizeni) a déle povinnosti uchazece je povaZovat délky stavebnich postupl (a téz
pottu kratkodobych vyluk pro rekonstrukei trakce) stanovenych projektem za maximalni. V. obou
ptipadech neni-li ve zvlastnich technickych podminkach upfesnéno jinak.

1.3.6 Rozhodujici postupové terminy doporuceného Casového harmonogramu:

Vyroba véetné sestavy ocelové konstrukce tuhé vyztuze a jeji osazeni ukonené montazni
prejimkou nejméné 30 dnil pfed zatéZovanim Zelezobetonove konstrukce pohyblivym zatizenim.

P¥i zpracovéni harmonogramu (POV) je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych
v POV projektu stavby a dodriet mnoistvi a delku predjednanych vyluk. Pfedpokladany termin vyluky
dle uzavieného roéniho planu vyluk 2017 je 60N v terminu 09 az 11/2017.

Délku vyluk navrzenych dle POV je nutno dodrZet a to s ohledem na zachovéni stavajiciho provozu.

1.3.7 Soutasti predmé&tu plnéni je zpracovani dokumentace zhotovitele:

SO 02 — Zelezniéni most
a) vyhotoveni vyrobni dokumentace ocelové konstrukce tuhé vyztuze véetné montdze a
osazeni v rozsahu dle smérnice SZDC ¢.11/2006, pfilohy ¢&.5, ¢ast 2. Vyrobni
dokumentace bude zpracovana dle pozadavki uvedenych v TKP 19 a CSN 73 2603.
Dokumentace bude ptedloZena k posouzenia odsouhlasena TDS.

b) vyhotoveni vyrobni dokumentace skruZe pro umisténi bednéni nosné konstrukce a fims, dale
osazeni ocelovych nosnikil pfed betonaZi v rozsahu dle smérnice SZDC &.11/2006, pfilohy
&5, &ast 2. Vyrobni dokumentace bude zpracovana dle poZadavk( uvedenych v TKP 19,
SN 73 2603, predpisu SZDC S5/2. Dokumentace bude predlozena k posouzeni a
odsouhlasena TDS.

c) vyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle smérnice
S7DC €.11/2006, pfilohy &.5, &ast 4. Technologické postupy SVI budou doloZeny platnym
osvéd&eni SVI vydaném SZDC a schvaleny TDS.

d) vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO)
v rozsahu dle smérnice SZDC &.11/2006, piilohy &.5, &st 5. Technologické postupy PKO
budou dolozeny platnym osvédéeni ONS vydaném SZDC a schvdleny TDS.

4 TP



Rekons'tru kce mostu v km 48,927 trati Maridnské Lazné-karlovy Vary
Dil 2 — Zavazny vzor smlouvy
Piloha &. 2¢ — Zvla3tni technické popodminky

1.3.8 Soulasti predmétu plnéni je zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby {DSPS):

a) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) vCetné geodetické dokumentace ve tfech
vyhotovenich v &ernotisku a v digitéIni podobg (2 x OR, 1 x S52)

b) Kzavedeni zkusebniho provozu na zavér ukonfeni nepfetrité wyluky bude doloZzeno méfeni
prostorové polohy koleje (PPK), které bude vztaZeno k bodovému poli SZDC, SZG.

c) Soulasti DSPS bude geodetické zaméreni nového objektu se zakreslenim do katastralni mapy
s vyuzitim bodového pole SZDC, SZG. Geodetické zaméfeni nového mostu a Jelezniéniho svrsku
bude pfedano spravci bodového pole SZDC, SZZG Praha.

1.3.9 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu pfechodnych stavii, pfechodné nefunké&nosti zafizeni,
jejich provizorni FeSeni véetné personélniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné zplsobilymi
osobami (napf. provizorni nastupiité, prejezdy a prechody, pfistupové cesty, osvétleni, sdélovaci
zafizeni, zabezpecovaci zafizeni, informacni zafizeni, nahradni napajeni energiemi véetné zasobovani
vodou, odvod pfip. Eerpani odpadnich, dedtovych a drenaznich vod, apod.);

1.3.10 Zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezniénim spodku s ostatnim profesemi. Pokladka
kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle
moznosti provadéna jesté pred Upravou rovinatosti zemni plané a jejim hutnénim. Pokud to neni
mo2né, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodriena pfedepsand mira
zhutnéni zemni pldné a také jeji rovinatost v pfedepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak
pokladka chréni¢ek musi byt zkoordinovéna tak, aby chranicky byly poloZeny do odkryté zemni pléné,
Fadné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k finalni dpravé zemni plané. Je nepfipustné chranicky
osazovat do hotové zemni plané nebo uZ pfes zfizenou konstrukcni vrstvu.

1.3.11 soulasti predmétu dila je zpracovéni technologickych postupli (TP) provadéni praci véetné
kontrolniho a zkugebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v jednotlivych eta pach vyluk)
jednotlivych SO, které obsahuji pfedevsim:

TP bourani stavajiciho objektu

TP betona? zaklad( a nové Zelezobetonové poloramové konstrukce

TP vyroba a montaZ ocelové konstrukce

TP montaZe osazeni ocelovych nosnikd (tuhd vyztuz) nosné Zelezobetonové konstrukce
TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby

TP protikorozni ochrana ocelové konstrukce

TP Zeleznicni svriek

TP ostatnich praci provadénych na stavbé — Gprava komunikace

1.3.12 Koordinace vyluk

Prace ve wlukdch nutno koordinovat se stavbou “Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary
dolni nadra3i-Marianské Lazné&” Zhotovitel pied zahdjenim praci svola koordinacni poradu o vylukach z

dlivodu podani Zadosti o ROV.
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Sprava 2oie

1.3.13 Zivotni prostiedi

a) Budou splnény pozadavky na ochranu sivotniho prostfedi uvedené ve stanovisku Méstského
GFadu Rumburk, OZP, &j. 0ZP/27522-16/1-16/mat ze dne 1.8.2016.

b) Zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodafstvi_fesici odstranéni odpadll kategorii
,ostatni a ,nebezpetné” a soutasné zpresiujici prislusnou Cast projektu stavby. Obsahem
projektu odpadového hospodaistvi je rozélenéni veskerych cinnosti a naklad vzniklych
v souvislosti s odpadovym hospodafstvim véetné poplatku za uloZeni odpadu na sklddkach
prislusnych skupin podle jednotlivych SO. Po zpracovani zajisti projednani tohoto projektu s
pFislusnymi organy statni spravy, eventudlné Gzemni samospravy.

c) Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO v cené
téchto SO, véetné poplatkd za uloZeni na jednotlivych skldadkach dle projektu odpadového
hospodarstvi

d) Zhotovitel se zavazuje, e se stdva nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona C.
185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni a viech jeho
provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zakona a pFedpisu bude pouZivat technologie, které
produkuji minimum odpadu.

e) Vzhledem k provozovani dréhy a moznosti drobnych unik zévadnych latek z provozu drahy,
zajisti zhotovitel (nejméné 4 tydny pfed zahdjenim praci) pFevzorkovani téZenych materidll
kolejového loZe a vykopovych semin odborné zplsobilou osobou za Ucasti objednatele a
spravnich Ufadd. Na zakladé zjisténych hodnot zabezpedi maximalni vyuZiti téZenych materiald
kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni Cinnosti u objednatele.

f) Materialy kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povaZovény za odpad v pfipadé, Ze
budou vyuZity na stavbé, kde vznikly a soutasné vykazuji vlastnosti ptivodnich materiald, resp.
pfirodniho pozadi. Materialy kolejového loZe a vykopové zeminy, pro které nema objednatel
vyuZiti na stavbé, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi nakladano v souladu se
z4konem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Jejich dalsi vyuzivani k terénnim Gpravam
bude moiné pouze na zékladé rozhodnuti piislu§ného stavebniho ufadu.

g) Stavebni vyrobky mohou byt nabidnuty mimo stavbu pouze za predpokladu, ze budou nasledné
pouZity k pdvodnimu Gcelu, nebo pted tim prosly mechanickou Gpravou na recyklat.

h) Soutasti predmétu dila musi byt provedeni recyklace vyziskaného materialu ¢térkového loze
véetné odvozu k recyklaci, odvoz uZitého materidlu k druhotnému uZiti do nasypd resp. odvoz na
skladky k odstranéni, véetné ulo¥eni nebo likvidace a to podle pokyn{ objednatele.

i) Recyklaci bude provadét shotovitel nebo v subdodévce renomovana firma vlastnici ,,Osvédceni
o kvalité (resp. o zpisobilosti k provadéni recyklace) kameniva pro kolejové loZe Zeleznicnich
drah”.

i) Umisténi recyklaéni linky vybrany zhotovitel provadéjici recyklaci projednd s pfislusnymi organy

statni spravy, eventudlné dzemni samospravy. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim provozu
recyklaéni zakladny pfedlozit objednateli pfisludna rozhodnuti vydana podle zékona C. 185/2001
Sb., o odpadech a zékona C. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

k) Zhotovitel smi ukladat kamenivo (nové, vyziskané i recyklované) na skladku uréenou
objednatelem aZ po prevzeti Gpravy plochy skladky stavebnim dozorem, potvrzeném zapisem ve
stavebnim deniku.

) Zhotovitel predloZi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména prib&Znou evidenci odpadi a
opravnéni firem zajistujicich odstrafiovani odpadl. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadi
zhotovitel dale predloZi na vyzédani objednatele souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady a
umozni objednateli kontrolu shromazdovacich mist nebezpecnych odpadd.

\ - \ )
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m)  Zhotovitel pfed ukoncenim stavby preda investorovi k odsouhlaseni Zavérenou zpravu O
nakladéani s odpady za celou stavbu. Zavérecna zprava bude zpracovana dle platného interniho
predpisu SSZ.

n) Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho plénu uceleného provozniho Gzemi ve smyslu § 39
z4kona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n&kterych zakond (vodni zékon), v platném znéni a
vyhlagky €. 450/2005 Sb., o nalesitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho pldnu, zplsobu a rozsahu hlageni havarii, jejich zneskodtiovani a odstrafiovani jejich
¢kodlivych nasledk(, v platném znéni. V ptipadé, e uvedeny havarijni plan nebyl soucasti
projektu stavby, zhotovitel zodpovida za jeho zpracovani. V pfipadé spinéni podminek
uvedenych v § 2 pism. b) a c) vyhlasky &. 450/2005 Sh., zhotovitel dale zajisti jeho schvaleni
pfislusnym vodopravnim Gradem. V pfipadé stavenist, které se nachézeji v zédplavovém dzemi,
nebo mohou zhoriit priibéh povodné, zhotovitel rovné? zajisti aktualizaci (resp. zpracovani)
povodiiového planu, tento predloZi ke schvaleni pfislusnému spravci vodniho toku a zajisti
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem vyssi Grovné. Zhotovitel je povinen pfi nakladani
se zavadnymi ldtkami minimalizovat riziko vzniku havérie, v dostatetném rozsahu provést
havarijni zabezpegeni a v pfipadé vzniku havarie nebo povodné se fidit ustanovenimi havarijniho
a povodiového planu. Zhotovitel na vyZadani predloZi objednateli havarijni a povodniovy plan ke
kontrole a déale umozni objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni a mist nakladani se
zavadnymi latkami.

o) Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z divodu havarie nebo
povodné nese zhotovitel.

p) Pfipadna méfeni hluku, vibraci a pfipadné dali stavebni protihlukové dpravy v ramci vystavby
budou provéadény za spoluucasti objednatele a konzultovény s organem ochrany vetejného
zdravi.

q) Dle lokalnich potieb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné
sijicich organism( dle § 5 zakona ¢ 114/1992 Sb. v platném znéni. Na zakladé lokalnich
mo¥nosti bude zajiténa propustnost stavby pro migrace volné Zijicich organismdl.

1.3.14 Uréena technicka zafizeni

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz souéasti jsou ,Urcena technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zékona & 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro véechny
druhy ,Uréenych technickych zatizeni“, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
vztahuje k pInéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.
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2 Zvlaétni podminky pro provedeni dila
2.1 SO 02 Rekonstrukce mostu

2.1.1 Objednatel poZaduje, aby zhotovitel zajistil u ocelobetonovych konstrukci (SO 201, pole €.2)
kritérium 28 dni od betonaze do zatizeni pohyblivym zatizenim kolejovymi vozidly. V pfipadé, Ze
nebude mozno tento zasadni poZadavek ¢SN EN 1992-2 (Navrhovéni betonovych konstrukdi, cast 2
Betonové mosty) splnit z prokazatelnych provoznich déivod (dGvodem neni nedodrieni casového
HMG stavebniho objektu), doloZi zhotovitel souhlas generalniho projektanta se zahajenim provozu
v kratéi dobé ne? 28 dni od betonaZe, véetné statického posouzeni betonové konstrukce.

2.1.2 Déle poZaduje, aby betonové konstrukce, vystavené puisobeni mrazu, obsahovaly SVP XF1 az
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl az XA3. Podrobné poZadavky na vystavbu betonovych a
Yelezobetonovych konstrukei ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro
mostni objekty a tunely dle smérnice S7DC €.11/2006, priloha 5.¢ast 3 a predloZi ke schvaleni TDI.
Pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP (viz.pfiloha €.1).

2.1.3 U mostniho objektu budou v souladu s ESN 73 6201 umistény tzv. pozorované body a vyznacen
letopocet provedeni stavby.

2.1.4 Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci mostnich staveb
v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18.

2.1.5 Odborné zpisobilost vyrobce a montaZni organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty
a konstrukce, tabulka ¢.1) vyrobce konstrukEnich ocelovych dilct, na které se vztahuje
harmonizovana CSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji zplsobilost Osvédéenim o shodé fizeni vyroby
pro pfislu$nou tfidu provadéni (pro mosty-ocelové nosniky, tuha vyztuz EXC3, zébradli EXC2), ktery
vydava Evropskou komisi jmenovany Oznameny subjekt.

2.1.6 Odborna zpUsobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 (Ocelové mosty
a konstrukce, tabulka €.1) dodavatel prokazuje opravnéni k montaZi ocelovych konstrukci (tfidy
provadéni EXC3 mostnich konstruke, EXC2 zébradlii), popt. k provadéni specialnich technologii (napf.
nytovani) samostatnym certifikatem zplisobilosti k montaZzi ocelovych konstrukci na stavenisti nebo
certifikitem s pfilohou, kterd obdobné jako samostatny certifikdt prokazuje plnéni pozadavk( na
provadéni ocelovych konstrukci na stavenisti v rozsahu poZadavk( €SN EN 1090-2+A1, CSN 73 2603,
SN EN ISO 3834 ve vztahu k proceslim svafovani pfi montaZi a TKP kap. 19, nebo obdobnym
zahrani¢nim dokumentem.

2.1.7 Objednatel poZaduje v ramci nabidky zhotovitele jednoznacné stanoveni dodavatele ocelové
konstrukce (tuhd vyztuz) véetné montaze a osazeni. Uchazeé doloZi v ramci podzhotovitelského
systému _(pokud nebude uchazec soutasné vyrobni organizaci, coz doloZi uchazeé Cestnym
prohlagenim, Ze bude soucasné vyrobni organizaci).

2.1.8 Hlavni prohlidka mostu se provadi na zakladé 7adosti zhotovitele mostniho objektu. Zadost o
provedeni hlavni prohlidky se piedklada cestou OR Usti nad Labem min. 10 dni pfed navrhovanym
terminem konani hlavni prohlidky na zavér vyluky pro zavedeni zkusebniho provozu.

2.1.9 Zavazné Udaje zadosti o provedeni hlavni prohlidky a seznam priloh (dokumentd a dokladu),
které je nutno k zadosti pfipojit, jsou uvedeny v P¥iloze 2.A a 2.C. Podstatné udaje o pribéhu stavby
uvede zhotovitel ve zpravé o priib&hu stavby podle Prilohy 2.B. predpisu S5 Sprava mostnich objektd.

2.1.10 Zavedeni zkuebniho provozu je moZné az po doloZeni zapisu z hlavni prohlidky mostu véetné
tabulky zatiZitelnosti ve smyslu vyhlasky €.177/1995 Sb. Stavebni a technicky rad drah.
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2.2 SO 01 Zeleznicni svrsek

2.2.1 Soudasti predmétu plnéni dila je povinnost zhotovitele zabezpetit u zelezniéniho svrsku
broueni podle TKP ¢&l. 8.3.8.

2.2.2 Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté pfevzeti zasilky a v misté ukladani
kameniva (na sklddku nebo do kolejového lofe) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zatatkem vykladky kameniva z prepravnich
prostiedkil. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu s OTP €D, nesmi byt vyloZeno
v obvodu stavenisté.

223 PH uiivani kameniva t¥idy B | ze sklddky do kolejového loZe je zhotovitel povinen provadét
pFetfidéni kameniva na mobilni tfidicce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu

o zrnitost - min. 1 zkouska na kaZdych 5001,
o odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisné Eastice - min.1 zkouska na kazdych 1000 t
o tvarowy index 3 a5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t.

2.2.4 Pokud wysledky i jen jednoho z uvedenych parametrd neodpovidaji hodnotédm uvedenym
v OTP musi byt kamenivo zafazeno do té jakostni tfidy (BIl nebo C), které pfisluina hodnota odpovida a
pousito v souladu s touto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby. Sklddky musi byt oznaleny
tabulemi udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva pro kazdy lom zvla3t. Pfed odstranénim
skladky nevyhovujiciho kameniva ze staveniSté musi byt sklddka oznaéena tabuli ,Nevyhovuje pro
kolejové loze”.

2.2.5 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem plvod kameniva
pokud mé investor diivodné podezieni, Ze kamenivo na skladce nebo ve stavbé nepochazi od vyrobcd
udanych v zadvazném seznamu vyrobcl ¢D nebo pokud neni dodrzena jakost kameniva a zhotovitel
nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

2.2.6 V pripadé, e je sklddka pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s ¢l. 7.4.2 TKP, je zhotovitel
povinen na vyzvéni pracovnika technického dozoru prokdzat na vlastni néaklady ostrohrannost
kameniva, zkousku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Podet a mista odbéru zkuSebnich vzork( urgi
pracovnik stavebniho dozoru.

2.2.7 Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikim technického dozoru uplatnéni
reklamace kameniva a predat kopie dokladii o zptsobu jejiho vyfizeni véetnd protokolll o pfipadnych
zkougkach provadénych v ramci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto
podkladii TUDC S13 OJMP.

2.2.8 Zhotovitel je povinen zajistit v maximaini moZné mire zfizovani ucelenych Gsekid kolejového
loe z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti
kameniva a fedeni pripadnych reklamaci.

2.2.9 Pracovnik technického dozoru ma pravo poZadovat na zhotoviteli prokazani kvality kameniva
ve zfizovaném kolejovém loZi dle OTP, a to kdykoli v pribéhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto
pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich odebranych z kolejového loZe, pfipadné
z jeho jednotlivych vrstev v mistech uréenych pracovnikem stavebniho dozoru. Naklady na tyto
zkousky jdou k tizi toho, v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.

2.2.10 Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajist&ni prostorové polohy koleje (PPK)
véetn& zpracovani pfislusné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s pfislusnym
oblastnim Stiediskem Felezni&ni geodézie jako spravcem bodového pole viz. kap.1.3.3.
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3 Zvlastni podminky pro stavenisté

3.1. Plochy a pozemky pro zafizeni stavenisté jsou uvedeny v gasti F. POV. Zhotovitel zajisti zpracovani
havarijniho planu stavby.

3.2. Staveniité pro rekonstrukci mostu je umisténé na pozemcich SZDC a RSD. Podminky pro uZivani
pozemku vEetné sankci jsou uvedeny &asti H. Doklady.

3.3. Pfed zahdjenim stavby bude uzaviena mezi zhotovitelem a RSD, sprava Karlovy Vary smlouva o
technickych podminkach a poplatku za omezené uzivani pozemku — komunikace 1/20. Cena za zvIastni
uZivani komunikace bude stanovena RSD.

3.4. Vyde sankci vyplyvajici z pfipadné ndjemni smlouvy mezi vlastnikem pozemki a stavebnikem za
nedodrieni smluvnich ujednéni zavinéné zhotovitelem bude uplatfiovat stavebnik (SZDC, s.0.) jako
objednatel stavby po zhotoviteli.

3.5. Pfed zahdjenim stavby poZdda zhotovitel Magistrat mésta Karlovy Vary, pFisludny silnicni spravni
ufad o povoleni ke zvladtnimu uzivani komunikace vcetné doloZeni objizdnych tras. Termin uzavirek
bude zkoordinovan s vylukami Zelezni¢éniho provozu. Poplatky za zvl&dtni uzivani komunikaci budou
stanoveny Magistratem mésta Karlovy Vary a hradi zhotovitel.

Pasportizace nemovitosti - z projednani stavby s vlastniky pozemk( vyplynul poZadavek na
pasportizaci nemovitosti v okoli stavby, z divodu mo?ného poskozeni b&hem realizace stavby,
zejména pfi vystavbé nového objektu a Gpravach komunikace 1/20.

3.5.1. Stav dotfenych budov, pozemk, komunikaci bude pasportizovan nezavislou osobou, ktera
bude vybrana zhotovitelem. Pasport stavajiciho stavu budov bude proveden pfed zahajenim
stavebnich praci, bude sledovan v priibéhu vystavby min. 1x mésicné a dale na pfikaz stavebniho
dozoru pfip. jiného zéstupce investora. Pasportizace bude ukonéena vydanim kolaudaéniho souhlasu.

3.5.2. Pasport budov, pozemki véetné komunikaci bude obsahovat min. tyto polozky:

o Ziznam stavebné technického stavu budov, pozemki, komunikaci pred zahdjenim praci
(zjednodusend technickd dokumentace budovy, pozemk, komunikaci — popis, technickeé
nakresy, popis a klasifikace poruch zakres poskozeni a poruch).

o Fotodokumentaci budovy prvotniho, pribé&iného a konecného sledovani obijektu
(fotografie budou provedeny s digitdlnim zaznamem data pofizeni).

o Protokoly pasportizace z priibézného sledovani budov, pozemkut, komunikaci.

o Z4znam stavebné technického stavu budov, pozemki, komunikaci po dokonceni stavby (v
technickych nékresech budou barevné rozliseny ptvodni a nové vzniklé poskozeni.

3.5.3. Pasportizace budov, pozemkd, komunikaci musi byt dostateénym a nezpochybnitelnym
dokumentem pro fe$eni pfipadnych sporl. Zhotovitel bude spolupracovat s dotéenymi vlastniky
nemovitosti po celou dobu vystavby a zajisti, aby nedoglo ke statickému naru$eni nemovitosti.
V pfipadé poruchy, kterd vznikne na budové v priibéhu vystavby a byla prokazatelné zpUsobena
vystavbou, zajisti odstranéni poruch zhotovitel na viastni naklady.

3.5.4. V pfipadé, e zhotovitel bude poZadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predan objednateli nejméné Ctyfi mésice pred
predpokladanou dobou ndjmu pfedmétného pozemku.
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4 Casovy plan stavby

4.1. Soucasti nabidky bude fadkovy ¢asovy harmonogram praci véetné platebniho kalendére zahrnujici
termin vypracovéni realizatni dokumentace, koordinaci se soub&iné probihajicimi stavbami
objednatele pfipadné soub&iné probihajicimi stavbami cizich investorl, wylukovou ¢innost
s maximalnim vyuZitim vylukovych &as(, uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni
zkousky (kontrolni a zkusebni plan) a veskeré prace a dodavky podzhotoviteld.

4.2. V &asovém harmonogramu praci je nutno respektovat poZadavky na termin konani wyluk,
postupové terminy (viz. ¢l.1.3.5).

4.3, Zadavatel poZaduje dodriovani a maximdlni vyuZiti pfidélenych vylukovych ¢&asl, tomu
odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménneho
provozu.

4.4. Na zakladé daného objemu financnich prostfedk( stavby potvrzeného objednatelem, predlozi
zhotovitel do 1/Q, pfisluiného roku aktualizaci harmonogramu praci véetné platebniho kalendare 1x
v tisténé formé a 1 x digitdlné.

4.5. Celkova lhita pro provedeni dila Cini celkem 10 mésich od zahajeni stavebnich praci (dokladem

prokazujici, Ze zhotovitel dokoncil celé dilo, je preddvaci protokol podle odst.10.4. Obchodnich
podminek)

4.6 Lhdta pro dokonceni stavebnich praci &ini celkem 8 mésicl ode dne zahajeni stavebnich praci
(dokladem prokazujici, Ze zhotovitel dokondil stavebni prace a predal objednateli veskera plnéni
pfipadajici na tuto ¢ast dila, je posledni zapis o pfeddani a prevzeti dila)

5 Ostatni zvlastni technické podminky
5.1 Dotcené organy statni spravy

Z projednavani této akce s dotéenymi organy vyplynuly nasledujici podminky pro realizaci této stavby.
Tyto podminky jsou souédsti pinéni pfedmétu dila a uchazedi o realizaci této stavby je zapracuji do své
nabidky:

5.1.1. Ministerstvo zdravotnictvi CR ze dne 3.9.2013 pod ¢.j.MZDR 28465/2013-2/0ZD-CIL-V.

Souhlas se stavbou v ochranném pasmu Il stupné 1A pfirodnich 1éCivych zdrojl lazefiského mista
karlovy Vary. Podminky pro realizaci stavby jsou uvedeny v &asti H. Doklady.

5.1.2. Sprava Chranéné krajinné oblasti Slavkovsky Les zed ne 11.9.2013 pod ¢.j.SR/10167/SL/2013-2.

Souhlas se stavbou na tzemi lll.zény CHKO a v zéné G14 Karlovy Vary. Podminky pro realizaci
stavby jsou uvedeny v ¢asti H. Doklady.
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