



- Legenda:
- Stávající stav
 - SO 01 Úprava trakčního vedení - nový stav nebo oprava TV
 - SO 01 Úprava trakčního vedení - demontáž TV

Číslo změny:		Datum změny:	
01			
02			
03			

Objednatel:		EKprojekt s.r.o.		tel.: +420 833 312 000	
Hlavní inženýr projektu:		Ing. Pavel Čížek		e-mail: info@ekprojekt.cz	
Ing. Pavel Čížek		Ing. Jindřich Vrtiš		619 90 Brno	
Ing. Jindřich Vrtiš		Ing. Jindřich Vrtiš		dátum schválení: 08.04.2025	
Stupeň: Projekt		Stupeň: Projekt			
Záměr: Úprava		Záměr: Úprava			
PD - Oprava kolejí č. 93, 94 a 94a Bohumín-Vrbice - Bohumín		SO 01 Úprava trakčního vedení		Polohový plán	
Datum: 02.05.2025		Datum: 02.05.2025		Příloha: 3	
E.3.1					