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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby 

a Zhotovení stavby „České Budějovice nádražní budova - vymístění parovodu 

z budovy“ včetně koordinace s probíhající rekonstrukcí výpravní budovy. Cílem Díla je 

vymístění trasy parovodu z výpravní budovy do chodníku v přednádraží včetně provedení 

souvisejících činností.  

1.1.2 Rozsah Díla „České Budějovice nádražní budova - vymístění parovodu z budovy“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 

podkladem pro zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou 

příslušné odbornosti, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby 

a manuálu údržby. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku inženýrské sítě, 

není nutné zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 

1.1.2.2 Součástí díla dle níže uvedené Dokumentace pro územní řízení (DUR) je pouze 

provedení přeložky veřejného parovodu, a to v rozsahu SO 01 až SO 02. 

1.1.2.3 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

územního rozhodnutí. 

1.1.2.4 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  

1.1.3 Cena za zpracování dokumentace a realizaci stavby je konečná, včetně všech poplatků.   

1.1.4 Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné 

předem projednat s Objednatelem. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba je umístěná v Jihočeském kraji, ve městě České Budějovice v ulici Nádražní 119, 

na pozemku p. č. 190/3, 178/11. České Budějovice, kód katastrálního území – 622346, 

na 4. mezinárodním železničním koridoru, ŽST České Budějovice, číslo žst. je 732826. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Dokumentace pro územní řízení (DUR) „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 

Budějovice hl. n. - Přeložka veřejného parovodu“, zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., 

datum 06 /2019.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol SŽ  

2.2.2 Schvalovací protokol SŽ ze dne 22. 1. 2021. 

2.2.3 Územní rozhodnutí č.j.: SU/451/2020-5 ze dne 5. 6. 2020, nabytí právní moci dne 3. 7. 

2020. 

2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. České Budějovice hl. n.“, zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., datum 10/2019.  

2.2.5 Harmonogram stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice ke dni 3. 

1. 2021.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. (SŽ, realizace 2020 - 

2022) 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro zhotovení Díla si Zhotovitel zajistí všechny potřebné podklady (archivní dokumentaci 

objektů dotčených stavbou a další podklady k návrhu technického řešení stavby 

dokladující stav infrastruktury) u správců dotčených zařízení vlastními silami. 

4.1.2 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.2.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.2.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.2.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.2.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 
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4.1.2.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace (PDPS) bude zpracována dle Dokumentace pro územní 

rozhodnutí.   

4.2.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to ve 

vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Rozsah a členění dokumentace PDPS: 

4.2.3.1 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

4.2.3.2 Označení Dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 

Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole 

a Seznamu“ (viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP).  

4.2.3.3 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou v Dokladové 

části projektové Dokumentace doložené dle přílohy č. 2, 3 a 4 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I. 

4.2.3.4 Součástí PDPS je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů, 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.  

4.2.3.5 Zhotovitel zajistí strukturované cloudové uložiště pro ukládání veškerých dat, 

které jsou součástí Dokladové části, pro tvorbu jejich přehledů a možnost 

exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data budou strukturována minimálně dle 

členění „Manuálu struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1 těchto 

ZTP), ke každé dílčí části bude vytvořen přehled s informacemi o již 

zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. 

Toto uložiště umožní sledovat aktuální stav projednání. Minimální rozsah 

přehledů pro: 

 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – 

pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 

zúčastněným 

 projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 

orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení – 

pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, 

datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka, 

 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné 

získání díla, resp. stavebního povolení.  

4.2.4 Zhotovitel zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický / 

geotechnických, stavebně technický atd.).   

4.2.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 

kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20. 
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4.2.6 Zásady organizace výstavby, harmonogram prací 

4.2.6.1 Od počátku projekčních prací bude podrobně řešen návrh organizace výstavby 

a plán organizace výstavby (ZOV, POV). Projektant rovněž připraví veškeré 

podklady koordinovaně tak, aby v rámci realizace stavby byla umožněna 

koordinace a etapizace prací pro zohlednění možností pohybu cestujících v 

souvislosti s funkcemi výpravní budovy a její probíhající rekonstrukcí a 

návazných služeb v okolí výpravní budovy, to vše s ohledem na zajištění 

provozuschopnosti výpravní budovy a včetně koordinace s provozovatelem 

parovodu, jímž je Teplárna České Budějovice, a.s.  

4.2.6.2 Zhotovitel v rámci PDPS zpracuje podrobný postup výstavby, který bude 

zkoordinován s postupem a harmonogramem (HMG) probíhající rekonstrukce 

výpravní budovy (stavební postupy a jejich HMG, vč. vyznačení doby trvání 

jednotlivých SO a činností) a s požadavky provozovatele parovodu.  

4.2.6.3 V HMG stavby budou detailně a konkrétně rozpracované termíny výstavby, 

délky jednotlivých stavebních postupů včetně vyvolaných omezení 

a případných dopravních opatření apod., přičemž budou respektovány 

a zapracovány dílčí závazné termíny plnění díla viz odst.  5.1.2. 

4.2.6.4 HMG bude zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný 

podklad pro přípravu a řízení stavby, pro ověření technologické 

proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a pro koordinaci prací. 

V HMG budou stanoveny prostorové vazby staveniště, stavební připravenosti, 

jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.2.6.5 V postupu výstavby bude uvedeno, že při realizaci stavby nesmí docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 

k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 

a k požárním zařízením.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen vyhotovit PDPS v podrobnosti dokumentace prováděcí, konstrukční, 

montážní a výrobně - technické se zajištěním veškerých s tím souvisejících prací a 

činností, které v sobě zahrnují zejména: zajištění si potřebných podkladů vlastními 

silami, potřebné průzkumy, ověření skutečného stavu průzkumem na místě samém, 

projektování, projednání projektu a projektovou koordinaci. 

4.2.8 PDPS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat:  

4.2.8.1 Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně 

dosažitelné technické úrovni. 

4.2.8.2 Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce 

a zařízení musí být úplně a podrobně určeny. Z PDPS musí být jasný účel 

a smysl konstrukčních prvků, uložení a kotvení materiálů a zařízení, skladeb 

apod. Zobrazení konstrukcí musí být v takové podrobnosti, aby umožňovalo 

jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů skladby, rozměrů, uložení, 

napojení, ukončení, apod. Projekt musí být v daných podmínkách technicky 

proveditelný. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a provozovatelem parovodu.  

4.3.2 Rozsah zhotovení Díla zahrnuje zejména: 

a) Provedení veškerých demontážních a montážních prací v potřebném rozsahu. 

b) Vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru, geodetické práce. 
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c) Obstarání a zajištění správy a dopravy veškerých materiálů, konstrukcí včetně 

pomocných konstrukcí, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, včetně jejich 

ostrahy a skladování. 

d) Zřízení zařízení staveniště včetně přístupů, ohrazení, osvětlení a ostrahy, případnou 

stavbu lešení. 

e) Kontroly kvality, měření a zkoušky. Průzkumy neprovedené v projektové 

a předprojektové přípravě. 

f) Realizační koordinaci všech prací, i s ohledem na zachování plného provozu budovy 

a jejího okolí pro cestující veřejnost a složky SŽ zajišťující provoz dráhy, včetně 

koordinace prací s Teplárnou České Budějovice a.s. 

g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, 

schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek 

požadovaných smlouvou a právními a technickými předpisy a nutných pro užívání 

díla Objednatelem a provozovatelem zařízení. 

h) Zpracování a dodání dokumentace požadované dle této smlouvy včetně průběžného 

vedení dokumentace. 

i) Provedení kompletované montáže všech dotčených profesí, včetně všech příslušných 

technických kontrol a zkoušek k prokázání splnění všech projektovou dokumentací 

daných funkcí, koordinace činností jednotlivých profesí. 

j) Průběžné a závěrečné úklidy pracovišť a staveniště. 

4.3.3 Prostor staveniště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká i vnitřních 

částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění díla bude 

respektovat skutečný stav a provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění díla 

bude s tímto stavem a provozem koordinováno. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti 

a zachování provozu pro složky SŽ zajišťující provoz dráhy (případně zachování 

provizorního provozu) a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto titulu bude 

také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.  

4.3.4 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření.  

4.3.5 Dílo bude provedeno tak, aby dlouhodobě a plnohodnotně sloužilo svému účelu a bylo 

způsobilé pro udělení kolaudačního souhlasu. Zhotovitel zajistí provedení všech činností 

tak, aby dílo bylo prosto jakýchkoli vad. Případné výhrady a námitky budoucího 

provozovatele parovodu k provedení díla budou odstraněny tak, aby dílo bylo úspěšně 

předáno budoucímu vlastníku a provozovateli veřejného parovodu, Teplárně České 

Budějovice, a.s. 

4.3.6 Zhotovitel zajistí, že Dílo dodávané dle této smlouvy musí vyhovovat všem českým 

technickým normám, resortním předpisům MD, interním předpisům Objednatele 

a technickým předpisům Teplárny České Budějovice, a.s. včetně jejich doporučujících 

a informativních ustanovení a příloh bez ohledu na jejich závaznost.  

4.3.7 Před zahájením prací zajistí Zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v prostoru. 

4.3.8 Technické zadání pro zajištění parního vakuovaného potrubí 

4.3.8.1 Jedná se o kompletní dodávku prvků parního potrubí (standartní díly, pevné 

body, osové kompenzátory, lomy, odbočky s koncovými uzávěry) a materiál 

do spojů dle zpracovaného kladečského plánu č.v. D-014-01. 

4.3.8.2 Požadovaný materiál pro parní vakuované potrubí: 

 vnitřní a venkovní trubka 

 do DN 100 bezešvá, ocel 37.0 podle DIN 2448/1629 

 od DN 125 svařovaná, ocel 37.0 podle DIN 2458/1626 

 na vnější plášť bude použit PE-obal podle DIN 30670-N-n – (Pe-n standart) 

a na spoje izolace pomocí např. RAYCHEM C 50 

 izolace – izolační pouzdra např. ROCCKWOL atd. 
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 kompenzátory osové např. od firmy EAGLE-BURGMANN atd. 

4.3.8.3 Parametry páry za provozu DN 250: 

 tlak     0,9 MPa 

 dimenze izolace na teplotu  220 °C 

 pevnostně, dilatačně na teplotu  240 °C 

4.3.9 Technické zadání pro zajištění předizolovaného kondenzátního potrubí 

4.3.9.1 Jedná se o kompletní dodávku prvků předizolovaného kondenzátního potrubí 

ve složení – nosná ocelová trubka jakosti 11353.1 ČSN v DN dle PD (kladečské 

plány č.v. D-014-02), izolace PUR pěna, obalová chránička HDPE. Potrubí a 

další doprovodný materiál dle materiálové specifikace, která tvoří nedílnou 

přílohu zadání viz Příloha 7.1.3. 

4.3.9.2 Parametry kondenzátu: 

 teplota nosného média do 105 °C 

 tlaková úroveň min. 1,6 MPa  (provozní 0,6 MPa) 

4.3.9.3 Potrubí opatřit alarm systémem pro možnost určení průniku vlhkosti do 

izolace. 

4.3.9.4 Na obalované chráničky HDPE do rovných úseků a do prefabrikovaných 

oblouků použít smršťovací spojky. 

4.3.9.5 Jiné než prefabrikované oblouky 1x1m se nepřipouštějí. 

4.3.10 Montáž spojek na parní i kondenzační části musí bezprostředně provádět montéři, kteří 

mají odpovídající proškolení od výrobců daného systému a zkušenosti s montáží  –  

předložit doklad o proškolení. 

4.3.11 Všechny svary budou podrobeny vizuální kontrole dle ČSN EN ISO 17637 a EN 13018. 

100% svárů bude prozářeno (požadavek 1. a 2. stupeň kvalifikační stupnice dle ČSN EN 

12517-1). Na kondenzátní části parovodu bude provedeno prozáření namátkově 

vybraných svárů dle ČSN (5%) a tlaková zkouška vodou 0,7 MPa. Vnější potrubí na 

parním potrubí bude podrobeno kapilární zkoušce a jiskrové zkoušce se zkušebním 

napětím 25 kV na průraz izolace v rozsahu 100%. Svary na potrubí budou dále 

kontrolovány dle ČSN EN 444 a EN 1435 a TN 13018. Svary dále budou vyhodnoceny dle 

ČSN EN 12517-1 (připouští se maximálně stupeň 1 a 2.).  

4.3.12 Na parním potrubí bude provedena vakuace meziprostoru na hodnotu 10 mbar 

absolutního tlaku.  

4.3.13 Hutnění podloží a zásypů bude ověřeno zkouškou.  

4.3.14 Provizorní propojení parovodu bude provedeno dle č.v. D-014-03 tak, aby bylo zajištěna 

nepřetržitá dodávka páry odběratelům.  

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 

modernizace dráhy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portálu se mohou 

registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 

železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.4.2 Digitální dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 

v platném znění a bude odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu 

západ, a provozovatele parovodu, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání 

digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující 

informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.4.3 Před zahájením prací na geodetické části dokumentace skutečného provedení bude 

Zhotovitel kontaktovat provozovatele parovodu pro upřesnění náležitostí dokumentace. 
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4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením příslušných prací na Díle prosté kopie průkazů 

odborné kvalifikace svářeče. 

4.5.3 Zhotovitel doloží mimo jiné před montáží spojek na potrubí doklady o proškolení montérů 

od výrobců daného systému. 

4.5.4 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Protokoly ze všech prováděných zkoušek a z vakuace potrubí, 

 Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na použité materiály 

a výrobky, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

 Revize a průkazy způsobilosti. 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum kontaminace 

stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. 

Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 

chemického složení (geotechnické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen nebo o něm 

bude s předstihem informován specialista životního prostředí Objednatele. 

4.7.2 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 

kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných 

vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele 

4.7.3 Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti 

životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými 

stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě 

jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce 

oddělení životního prostředí objednatele. 

4.7.4 Odpadové hospodářství – před realizací bude zvážena nutnost dovzorkování v místech 

možné kontaminace povrchu a podloží. 

4.7.5 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

4.7.6 Zhotovitel bude aktualizovat případný havarijní, povodňový plán. Na stavbě bude 

přítomna mobilní havarijní souprava.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zadavatel předpokládá, že stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním 

pracovním týdnu od 6:00 do 21:00 v pracovní dny. V době mimo pracovní dny bude 

pracovní doba od 8:00 do 19:00. Hlučné činnosti budou pak prováděny v omezené 

pracovní době, ve všední den od 7:00 do 18:00 a v ostatních dnech od 8:00 do 18:00. 

Uvažuje se hodinová polední pracovní přestávka. V nočních hodinách se uvažuje s 
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transportem materiálu přes prostory standardně určené pro veřejnost. V odstavci 4.1.18 

ve VTP/P+R/06/20 se text „… a využitím 12 hodinové pracovní doby.“ nahrazuje textem 

„… a využitím 14 hodinové pracovní doby“. 

5.1.2 V době napojení na stávající parovod musí Zhotovitel pracovat tak dlouho, aby napojení 

bylo provedeno v čase maximálně 18 hodin. Termín napojení musí Zhotovitel 

provozovateli parovodu nahlásit v předstihu 8 dní.  

5.1.3 Dílčí závazné termíny postupu prací: 

 Schválení PDPS do 30. 4. 2021 

 Zahájení prací od 1. 5. 2021 

 Dokončení veškerých prací před II. etapou (tj. před jižní částí budovy) vč. zásypů do 

25. 7. 2021 mimo napojovacích bodů na stávající trasy 

 Dokončení veškerých prací před III. etapou do 31. 9. 2021 

 Přepojení koncových bodů parovodu 31. 9. 2021 

 Dokončení zásypů a uvedení do původního stavu do 15. 10. 2021 

5.1.4 Zhotovitel bude veškeré práce včetně termínu napojení na stávající parovod konzultovat 

a koordinovat s odstávkami a provizorii provozovatele parovodu. 

5.1.5 Při zhotovení stavby a zvláště v případě použití pracovních mechanizačních prostředků, 

je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy týkající se prací v blízkosti trakčního 

vedení tak, aby nedošlo k jeho poškození a k ohrožení bezpečnosti osob. Pokud při stavbě 

nebude možné dodržet vzdálenost osob, nástrojů, mechanismů či částí stavby větší, než 

2 m od živých částí trakčního vedení pod napětím, je nutné požádat o vypnutí a zajištění 

trakčního vedení. Výluku je nutné v dostatečném časovém předstihu projednat s 

provozovatelem trakčního vedení. Toto bude zaneseno v ZOV. 

5.1.6 Projektant je povinen prověřit realizovatelnost navržené stavby v souvislosti s potřebou 

těžké zdvihací technicky. V případě použití velkých jeřábů (silničních či kolejových) nebo 

jiných velkých mechanismů, u nichž není zaručeno dodržení bezpečných vzdáleností od 

trakčního vedení, je též nutná výluka trakčního vedení. Toto bude zaneseno v ZOV. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

7.1.3 Technické zadání pro zajištění předizolovaného potrubí na rok 2021. 

 

 

 


