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A. PRUVODNi ZPRAVA

A1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

A1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budgjovice hl.n.
a) Misto stavby : Nadrazni 119 / 4, Ceské Budgjovice

Katastralni uzemi: 622 346 Ceské Budgjovice
Parcelni €islo pozemku:

b) Pfedmét projektové dokumentace

Pfedmétem akce je vymisténi parovodu vné objekt vypravni budovy. Umisténi
parovodu do chodniku pfed budovou a prelozeni kabelu, které jsou v kolizi.

A 1.2 Udaje o zadateli

Nazev: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty s.o.
Adresa: Dlazdéna 1003 /7, Praha 1

IC: 70994 234

DIC: CZ70994234

A 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

spole¢nost ,MP+SAGASTA+ATELIER8000 — VB C Budéjovice"

METROPROJEKT Praha a.s., nam.l.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
ICO 45271895 DIC CZ45271895

SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4
ICO 0459855 DIC CZ0459855

ATELIER 8000 s.r.o., Radniéni 7, 370 01 Ceské Budgjovice
ICO 46680543 DIC CZ46680543

HIP: Ing. arch. Hana Vermachova Autorizovany architekt ¢.002 420
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Zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace:

METROPROJEKT Praha a.s:
Architektonické feseni Ing. arch. Michaela Kulhava

Parovod Ing. Sarka Francova
Ing. Imrich Vincur Autorizov. inZenyr v oboru technika prostfedi
technicka zafizeni ¢. 0009861

Pozarni feSeni Ing. Petr Hladky Autorizovany inZzenyr v oboru pozarni
bezpecnost staveb ¢. 0009886
PFipojky vody a kanalizace Ing. Josef Bolom Ph.D.
Ing. Martina NyCova Autorizovany inZenyr v oboru technika
prostredi technicka zafizeni ¢. 0012891

PFipojky elektro Jan Riha
Ing. Vaclav Misarek Autorizovany inZenyr v oboru technologicka
zafizeni staveb ¢. 0008616

Dopravni feSeni Ing. Jindfich Coufal,
Ing. Vladimir Ciganek Autorizovany inZenyr v oboru
dopravni stavby ¢. 00 00215

Z0V Ing. Petr Ocasek, Ing. Jindfich Coufal,
Majetkovy elaborat Jindfich Zelenka, Miroslava Kellerova
Spoluprace

ATELIER 8000 s.r.0.,
Ing. arch. Martin Krupauer Autorizovany architekt ¢.001 263
Ing. arch. Pavel Mafik Autorizovany architekt ¢.002 592
Ing. arch. Petr Hornat  Autorizovany architekt ¢.003 169 (A.1,A.2)
Ing. arch. Ondfej Zenozi¢ka
Ing. Richard Valek

Dokumentace pro uzemni frizeni

IED: 17_7241_003
Datum: 28. Cervna 2019
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A2

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zadani — Zvlastni technické podminky
Navrhova studie 07 / 2018 schvalena objednatelem I1&d 17_7241_001

Zameéfeni objektu - Mracna bodu ve formatu projektu Autodesk ReCap zpracované Gefos
inzenyring s.r.o., zak. C. 20190304.

Stavebné technicky prizkum a diagnostika zakladt, Koncept CB s.r.0. 2018

Stavebné technicky prizkum Jaroslav Jankovsky listopad 2018

Mistni Setfeni a pribézné konzultace s Objednatelem

Kamerova prohlidka Kanal Serv s.r.0.09/2018

Mistni Setfeni a prabézné konzultace s uzivatelem

Investi¢ni zameér

Generalni obnova vypravni budovy — zst. Ceské Budé&jovice hlavni nadrazi dokumentace
pro stavebni povoleni 11 /2018 1&d 17_7241_002

Objednatelem pfedané:

Stavebné — historicky prdzkum, Brisamm 2004

Architektonicka studie rekonstrukce obvodového plasté, A1 s.r.o. 2005
Digitalni zaméfeni budovy 2006

Analyza pro studii proveditelnosti Brisamm 2012

UPOZORNENI:

V&echny sité jsou zakresleny pouze na zakladé podkladii pfedanych spravci siti a zastupci SZDC.
Projektant upozorfiuje, Zze podklady nemusi byt uplné. Projektant doporucuje jednotlivé sité
bezprostifedné pfed vlastni realizaci zaméfit (aktualizovat stav).

Nazev akce:

Vypracovali:

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl.n. PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU str. 4/15
Ing. arch. Hana Vermachova a kol. Identifikacni ¢islo dokumentu: 18 7241 003 01 00 00 001 Zména:
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A3. UDAJE O UZEMi

a) rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Hlavni nadrazi Ceskych Bud&jovic se nachazi na kfizovatce 4.mezinarodniho koridoru, na
Nadrazni ulici. Budova na Nadrazni ulici pfiléha k télesu kolejité z vychodni strany.Vypravni
budova &. p. 119 je na pozemku 190 / 3. v k.u. Ceské Budé&jovice 6 (622 346 ).

Na severni strané k budové nadrazi pfiléha prostranstvi ohraniéené ze severu prostorem Ceské
posty, na vychodni strané télesem kolejisté (€. 3363 / 1) tj. 1.nastupisté a prostory pod nimi. Na
zapadni strané Nadrazni ulice s viezdem.

Chodnik pted vypravni budovou je na pozemku 178 / 11 v k.. Ceské Budgjovice 6 (622 346 ).

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Pozemek na severu je zdevastovany a slouzi k odstaveni/parkovani aut SZDC. Na chodniku pfed
budovou jsou zastavky MHD.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti 1) (pamatkova rezervace,

pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tzemi apod.),

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zéné. Jedna se o stavbu na draze,

v ochranném pasmu drahy. Stavba neni v zaplavovém uzemi.
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Méstskou pamatkovou rezervaci (od r. 1980)
- tvofi pouze historické jadro.

d) udaje o odtokovych pomérech,

Pfelozkou parovodu nedochazi ke zméné stavajiciho stavu — zapadni strana nadrazni budovy.
Odtokové poméry plochy na severu budou vychazet zjeho nového uspofadani — €ast bude
vsakovana a ¢ast odvedena do kanalizace (obdobné jako stavajici).

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Dokumentace je vsouladu s platnym uzemnim planem. Dokumentace slouzi pro zajisténi

Uzemni plan mésta Ceské

zasobovani uzemi teplem.

Budéjovice -

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi,
Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zakonem €. 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisl a s vyhlaskou €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

Nazev akce: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl.n. PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU str. 6/15

Vypracovali: Ing. arch. Hana Vermachova a kol. Identifikacni ¢islo dokumentu: 18 7241 003 01 00 00 001 Zména:



INE MIETROPROJEKT

A PRUVODNIiZPRAVA DUR

Q)

udaje o splnéni pozadavki dotéenych organ,

Projektova dokumentace slouzi zajisténi poZzadovanych stanovisek a vyjadreni k zadosti o
vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby.
Udaje o splnéni pozadavk( dot&enych organt jsou zapracovany do gistopisu tohoto projektu, ale
vétSinou se jedna o podminky na zpusob a pribéh realizace. Toto zajisti vybrany Zhotovitel.
Jednotliva vyjadfeni jsou v samostatné sloZce E Dokladova ¢ast.

Vyporiadani pfipominek:

VYPORADANI DOSS - DUR

p.€. | DOSS Vyjadireni, Podminka Vyporadani MP
Vyjadreni dotéenych organu
MMCB, , Odbor pamatkové péce Pro vbrany mobiliaf Zhotovitel v pribéhu realizacve
1. |ze dne 14.10.2019 — Samo‘étatngstanovisko bude zvat zastupce pamatkové
OPP/2179/2019 péce.
MMCB, Odbor ochrany Zivotniho
2. |prostfedi ze dne 26.8.2019 — Bez pfipominek
00ZP/9444/2019 Do
MMCB, Odbor dopravy a Zadost 6 tydn(i pfed zasahem | Poda zhotovitel pfed zahajenim
3. |silniéniho hospodafrstvi ze dne do komunikaci realizace
20.9.20109-0ODSH/15239/2019-2
MMCB, , Odbor izemniho
4. |planovani ze dne 27.9.2019 - Souhlas bez podminek
OUP/2019/0-2191/Ste
Hasi¢sky zachranny sbor Nejedna se o stavbu u které
5. | JihoCeského kraje ze dne _ | HZS vykonava statni pozarni
14.8.2019-HSCB-3400-2/2019/KR | dozor.
Krajska hygienicka stanice
JihoCeského kraje ze dne .
6. 21.8.2019 — KHSJC Souhlas bez podminek
23233/2019/HOK CB-CK
NIPI ze dne 27.9.2019 - .
7. 132190081 Bez podminek
Policie Ceské republiky, Uzemni }
8 odbor Ceské Budéjovice, dopravni Reseni parkovani vozidel Re$eno v maximalni mozné
" |inspektorat ze dne 20.8.2019 — P ' mife, kterou prostor umozni.
KRPC-108827-2/Cj-2019-020106
Vyjadreni spravcu siti
i ¥ Ridi Zhotovitel zajisti realizaci dle
CETIN a.s. ze dne 31.7.2019 — | D0Jde ke stietu. Ridit se minok SEK
1 v8eobecnymi podminkami podmine .
707755/19
SEK.
* . Vyty&i Zhotovitel po zahajeni
CD-Telematika a.s. ze dne . . . . .
2 29.7.2019 — 1201913802 Dojde ke stfetu. VytyCeni. realizace a dale byde pqsvtupovat
dle podminek spravce sité.
Ceské Radiokomunikace a.s. ze
3 |dne 5.8.2019 —
UPTS/0S/224909/2019 bez pﬁpominek
4 Dial Telecom a.s. ze dne
31.7.2019 — CB711357 bez pfipominek
Nazev akce: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl.n. PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU str. 715
Vypracovali: Ing. arch. Hana Vermachova a kol. Identifikacni ¢islo dokumentu: 18 7241 003 01 00 00 001 Zména:
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Zhotovitel po zahjeni realizace
Pfed realizaci vytyeni objej[dna tht)éfem : b,Udi
% CEVAKem. Vpusti s hornim | Pos;upoval die podminek
5 CEVAK, a.s. ze dne 16.8.2019 — sifonovvm ) Fepadem spravce sité. Odsouhlaseni
019070097338 Vym prepadem. dodnych vpusti v ramci
Napojeni vpusti
odsouhlaseno pravidelnych KD na které pfizve
) odpovédné zastupce.Zhotovitel
sepise zapis.
6 T-Mobile Czech Republic, a.s. ze bez bfivominek
dne 31.7.2019 — E29537/19 prip
7 JihoCesky vodarensky svaz ze dne bez biipominek
1.8.2019 — 2019/1901 prip
. . .. | Zhotovitel pfed zapoCetim praci
8 Starnet s.r.o. ze dne 6.8.2019 - \S/trtetv. qurlwlgky pro r?’allzacu pfizve Zhotovitele a dohodne
2019283346 ytyeeni pred zapocetim presny postup. Zhotovitel sepise
pract. zapis a dohodne dalsi kontroly.
9 UPC Ceska republika, s.r.o. ze Ke dni zahajeni praci znovu Zhotovitel pfi zahajeni praci
dne 31.7.2019 — E011042/19 ovéfit neexistenci VVKS. znovu oveéfi a dolozi zapisem.
JihoGeska univerzita v Ceskych
10 | Budéjovicich ze dne 2.8.2019 — bez pfipominek
bez ¢.j.
Ministerstvo obrany CR, Odbor
1 ochrany uzemnich zajmu ze dne bez bfivominek
9.9.2019 — 40929/2019-1150- Prip
Oouz-CB
Teplarna Ceské Budgjovice, a.s. : ,
12 76 dne 1.8.2019 — 2019/0389 koordinace (plati do 1.2.2019)
Vodafone Czech Republic a.s. ze
13 | dne 3.1.2019 — bez pfipominek
MW9910122366103791
Dopravni podnik mésta Ceské
14 | Budéjovice, a.s. ze dne 11.8.2019 | Dodrzet v8eobecné podminky | Zhotovitel
—43/2019/5800/3268
Dopravni podnik mésta Ceské Dojde ke stfetu s kabelovymi zglirzzacllazazcrliofg\c/)iig\l”t?ilz\\//gase
15 | Budégjovice, a.s. ze dne sitémi. Pfed zapocetim praci od ovédﬁé 7astu cepa bude
19.11.2019 — 70/2019/8411/4488 | pozadat o vytyCeni P -astup
vyhotoven zapis.
Podminky budou plnény
16 E.ON Servisni, s.r.o. (elektricka Podminky oro realizaci Zhotovitelem pfed zahajenim
sit) ze dne 31.7.2019-bez ¢.]. yp ’ vlastni realizace v konkrétnim
Case.
Vyty&eni, seznameni Podminky budou plnény
I  xir - Zhotovitelem pfed zahgjenim
E.ON Servisni, s.r.o. (plyn) ze dne | provadéjicich pracovnikd s . . ;
17 L . : L1 vlastni realizace. Zhotovitel
31.7.2019 — bez ¢.]. podminkami, nepoSkodit o doovédné zast
ostatni site. pfizve odpovédné zastupce a
bude vyhotoven zapis.
18 5 101'\(1) gg;\gs_n Il;:z'réoj' ze dne Realizace provadi E.ON
19 S&a;ﬁ?}?g& SZ_ i;zoé?B e Pfed realizaci vytyCeni Zajisti Zhotovitel
Nazev akce: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl.n. PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU str. 8/15
Vypracovali: Ing. arch. Hana Vermachova a kol. Identifikacni ¢islo dokumentu: 18 7241 003 01 00 00 001 Zména:




E\/E METROPROJEKT A PRUVODNIiZPRAVA DUR

Vyjadreni viastnik

Statutarni mésto Ceské
1 | Budéjovice ze dne 17.12.2019 —

razitko na situacich Souhlas na vykresech

Ceské drahy, a.s. ze dne uzavfit smlouvu SpInéno.
25.11.2019 — 1187/2019-03

Ceska posta, s.p. ze dne zachovat vjezd Probihaji jednani.
29.8.2019 — CP/53320/2019/PCJZ

Nazev akce: Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl.n. PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU str. 9/15
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h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné vyjimky a ulevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,
Podminujici investice nejsou znamy. Akce ma logickou vazbu na rekonstrukci vypravni budovy.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Kat. izemi: 622 346 Ceské Budéjovice 6 List vilast. 3820
Parcela Cislo: 190/3 Vymeéra 2902 m2
Druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

(o]}

Budova s Cislem popisnym: . p. 119; objekt obCanské vybavenosti
Stavebni objekt: . p. 119;
Vlastnické pravo: Ceska republika

¢

Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Parcela Cislo: 178 1 11 Vymeéra 2 533 m2
Druh pozemku ostatni plocha Zpusob vyuziti ostatni komunikace
Vlastnické pravo: Statutarni mésto Ceské Bud&jovice

nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1, &eské Budé&jovice1, 37001 Ceské Budgjovice

Ostatni pozemky:

Parcela Cislo: 178 /1 Vymeéra 11 113 m2
Druh pozemku ostatni plocha Zpusob vyuziti ostatni komunikace
Vlastnické pravo: Statutarni mésto Ceské Budgjovice

nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1, &eské Budé&jovice1, 37001 Ceské Budgjovice

Parcela Cislo: 17815 Vymeéra 61 m2
Druh pozemku ostatni plocha ZpUsob vyuziti ostatni komunikace
Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Parcela Cislo: 178 /6 Vyméra 15 m2
Druh pozemku ostatni plocha ZpUsob vyuziti ostatni komunikace
Vlastnické pravo:  Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Parcela €islo: 184 Vyméra 1262 m2
Druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi
Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem statu: Ceska posta, statni organizace,
Politickych véznu 909/4, Nové Mésto, 11000 Praha 1
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Parcela Cislo: 190/4 Vyméra 825m2
Druh pozemku ostatni plocha ZpUsob vyuziti jina plocha

Vlastnické pravo: Ceské drahy,a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, Praha 1

Pozn. Kompletni majetkopravni informace je uvedena v pfiloze.
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A4. UDAJE O STAVBE A O ZMENE V UZiVANi STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,
PfeloZzeni parovodu ze suterénu objektu do chodniku i Upravy povrchu prostor na severu jsou
zménou stavby dokoncéené.

Povrch plochy na severu bude upraven ve vazbé na novy vstup do nadrazi. Dnes je plocha zcela
zdevastovana.

b) ucel uzivani stavby,

Ugel uzivani se neméni.

Parovod se preklada vné objektu, protoZe vypravni budova jiz neni na parovod napojena a
umisténi v suterénu omezuje uzivani prostor.

Opravy stavajicich pfipojek vody a kanalizace

Upravu ploch na severni strané budovy jako propojeni mezi budovou nadrazi a prechodem na
Lannovu tfidu. .Pfi severni hrané pozemku budou vyznacena parkovaci mista (3 + 1i)

c) trvald nebo do€asna stavba
Stavba trvala.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti1) (kulturni pam. apod.),
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich pfedpist. Nachazi se v ochranném pasmu drahy, jedna
se o stavbu na draze.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zakonem, s vyhlaSkami a pFedpisy,
které se tykaji navrhované stavby.

f) adaje o splnéni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist2),

Udaje o splnéni pozadavk(i dotSenych organd projekt neobsahuje. Dotéené organy budou
osloveny v prubéhu tzemniho fizeni.

dg) seznam vyjimek a tlevovych feseni,
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy Zzadné vyjimky a ulevova feseni.

h) navrhované zména kapacity stavby (uzitha plocha, poc¢et funkénich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatell / pracovnikli apod.)),

Neméni se.
Pfi severni hrané pozemku budou vyznacena parkovaci mista (3 + 1i)

Pripojky. Zakladni udaje o kapacitach, bilancich a spotfebé jsou popsano v ¢asti B Souhrnna
technicka zprava.
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i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Ro¢ni odtok srazkovych vod ze stfechy objektu nadrazi 620 m3/rok se neméni.

Ro¢ni odtok stazkovych vod z rekonstruovanych ploch se vlivem pouziti dlazby misto asfaltu
shizuje z 644 m3/rok na 623 m3/rok.

Ostatni ze svoji podstaty neni pfedmétem FeSeni.

j) zdkladni predpoklady vystavby (Easové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy),

Pfedpokladana doba realizace je rok 2020 — 2022. Realizace se pfedpoklada v casovém soubé&hu
s rekonstrukci vypravni budovy.

k) orientaéni naklady stavby

Orientaéni hodnota stavby se pfedpoklada asi 13mil K&.. Jedna se pouze o odhad pro statistické
ucely.
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AS.

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
Stavba je ¢lenéna na objekty, neni ¢lenéna na technologicka zafizeni.

STAVEBNi OBJEKTY
SO 01 Demontaz stavajiciho parovodu ve vypravni budové
SO 02 Prelozka parovodu
SO 03 Prelozky kabeld NN
SO 04 Prelozky SSZ
SO 05 Vefejné osvétleni
SO 06 Pfelozky kanalizace a pfipojek
SO 07 Prelozky vodovodu a pfipojek
SO 08 Prelozky napojeni deStové kanalizace
SO 09 Demolice
SO 10 Chodniky, komunikace a zelen
SO 1 PristreSek MHD

Dokumentace je ¢lenéna ve smyslu vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., v platném znéni,

A 001 Pravodni zprava 15 A4
B 002 Souhrnna technicka zprava A4
Situacni vykresy
003 Situacni vykres SirSich vztahu A4
¢ 004 Koordinacni situace A4
005 Katastralni situacni vykres A4
Vykresova dokumentace
010 Demolice
011 Pldorys parteru 1.NP - stavajici stav A4
012 Pddorys parteru 1.NP - navrh Ad
D 013 Pohled
014 Parovod
015 Pfelozky silnoproud (kabely NN a VO)
016 Pfipojky vody a kanalizace
017 Odvodnéni zpevnénych ploch
H |Dokladova Cast** - vytvarena pribézné

Pozn. * desky nevydavany
** po projednani DOSS

Geodeticka dokumentace neni v tomto stupni zpracovana, ale bude vydana az nasledné
v podrobnostech pro provedeni stavby.

V Praze dne 20. ledna 2020 Vermachova
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PRILOHY:
1) Majetkopravni ¢ast
2) Vyporadani pfipominek SZ
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Zména: Nazev zmény:

Datum:

Proved!: Podpis:

Investor:

sidlem Dlazdéna 1003 /7
Praha 1, 186 00 Nové Mésto

(7]
IN¢
(9]

SPRAVA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY, s. o.

SZDC s.o.
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278 / 1955
190 00 Praha 9

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

A8000

ATELIER 8000 spol. s r.o.

Radniéni 7, 370 01

Ceské Budéjovice

METROPROJEKT Praha a.s.
nam. l. P. Pavlova 1786/2

generalni reditel: Ing. David Krasa
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Souprava ¢islo:

Hlavni inzenyr projektu: Pjpis:/, Néazev a ucel dila:
m .
Ing. arch. Hana Vermachova Rekonstrukce vypravni budovy

tel: +420 296 154 303

Stupefi: DUR

v zst. Ceské Budéjovice hl. n.

Dokumentace pro Uzemni fizeni

Zpracovatelsky Utvar: Néazev ¢asti dila:

S60 - dopravnich staveb | pgg| 07kA VEREINEHO PAROVODU

tel: 296 154 247

Vedouci utvaru: Pqdpis:
Ing. Petr Zobal \L-‘v-

Majetkopravni cast

Odpovédny projektant: Podpis: Nazev dokumentu: Zména:
Miroslava Kellerova ﬂ/éym/ - ” . ,

T—— e Majetkopravni elaborat ]
Miroslava Kellerova Atssea! 1 ° Cislo pil.:

( Soupis pozemku )
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Seznam pozadovanych nemovitosti - Docasny do 1 roku

Udaje z katastru nemovitosti

Ochrana

27  zemédélsky padni fond
kraj: JihoCesky kraj 26  pozemek urceny k pInéni funkce lesa
obec: Ceské Budé&jovice 18  nemovitd kulturni pamatka
katastralni Gzemi: Ceské Budéjovice 6 13 pfirodni rezervace nebo prirodni pamatka
zabor
yme = ¢islo [docasny do 1
parcela vymera druh pozemku vyuZiti 2 LV ?IS v Stavebni objekt] Podil Jméno (nazev) vlastnika adresa (sidlo) vlastnika
(m2) § zaboru roku
(m2)
, ostatni VI . [ nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1, Ceské
178/1 11113 ostatni plocha komunikace 1 D1 65 SO01, SO10 11 ?tatutarnl mésto Ceské Budgjovice Bud&jovice 1, 37001 Geské Budgjovice
ostatni Ceska republika
178/5 61 ostatni plocha komunikace 3820 D1 56 S005, SO10 1/1  |Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni [Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
organizace Praha 1
ostatni Ceska republika Ceska republika
178/6 15 ostatni plocha komunikace 3820 D1 15 SO10 1/1  |Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni [Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace organizace
S002, SO03,
. S004, SO05, . . .
178/11 2533 | ostatni plocha ostatni 1 D1 747 S006 5007, | 171 |Statutarni mésto Geské Budgjovice |- Pemysla Otakara IL. 1/1, Ceske
komunikace Budsgjovice 1, 37001 Ceské Budgjovice
S008, SO10,
SO11
- ¢.p.118; objekt . .
184 1262 | 7eStaven da plocha| ™ 1 anska 2521 D1 12 s009, 5010 | 1/1 giﬁii ri‘;‘::“ska Politickych véziiti 909/4, Nové Mésto,
anadvor vybavenosti P P 11000 Praha 1
zastavénd plocha ¢.p.119; objekt S005, SO06, Ceska republika
190/3 2902 < dvori obcéanské 18 3820 D1 791 S007, SO08, 1/1  |Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni [Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000
a nadvori vybavenosti S009, SO10 organizace Praha 1
190/4 683 | ostatniplocha | jin plocha 266 D1 50 S002, 8003 | 1/1 |Ceské drahy, as. nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nove

Mésto, 11000 Praha 1
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Legenda :

pozemek ve viastnictvi — Ceskd republika (prdvo hospodareni — Ceskd posta, s.p.)

pozemek ve viastnictvi — Statutdrni mésto Ceské Bud&jovice

pozemek ve vlastnictvi — Ceské dréhy, a.s.

2806 hranice parcel, parcelni &isla

hranice katastrdlnich Gzemi ( k.G. Ceské Bud&jovice 6)

CHEDBDE

do&asn§ zdbor do 1 roku

Rekonstrukce vypravni budovy
v zst. Ceské Budéjovice hl. n.

PRELOZKA VEREJNEHO PAROVODU

Majetkopravni situace

1:1000

pozemek ve vlastnictvi — Ceskd republika (prdvo hospodateni — Spréva Zelezni&ni dopravni cesty, stétni org.)

06/2019
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Rekonstrukce vypravni budovy v CB

003 PAROVOD

DUR

Pripominka. |Vyjédfeni projektanta
SZDC s.o., GR
SZDC GR 011 Odbor fizeni provozu TrZil/louZzensky
nema zadné pripominky.
SZDC GR 012 Odbor plénovani a koordinace vyluk |Kunik

k této dokumentaci vyjadfovat nebude.

Ing. Jauris @11. 12 19

SZDC GR 013 Odbor tratového hospodafstvi

SZDC GR 014 Odbor zabezpedéovaci a telekomunikaé

Ing. Krupic¢ka @

oddéleni telekomunikacni techniky a sitovych aplikaci (Kolar Richard, tel. 972 244 342)

oddéleni zabezpecCovaci techniky (Ing. Kalac Jifi, tel. 972 244 473)

nemame ....“ Zadné pfipominky.

SZDC GR 015 Provozuschopnosti

oddéleni Zivotniho prostredi

Ing. Anna Siklové

zduraznit, Ze puvodcem odpadu je zhotovitel stavby a je
tak odpovédny za nakladani s nimi

V STZ na str. 21 véta VeSkerym ptvodce
odpadu vzniklym béhem realizace je zhotovitel
stavby. - tuéna kurziva.

SZDC GR 023 Oddéleni provozu budov

Ing. Bytnar @7.11.19

V legendé vykresu jsou pod Cisly 2 a 6 uvedeny lavicky
a prostor pro umisténi pitka, ale na vykrese nejsou tyto
pozice vyznaleny. Zaroven je na vykrese uvedena
pozice 7, ktera ale neni v legendé. Dale je na vykrese
pod Cislem 1 uveden stojan na kola, ktery svym tvarem
neodpovidd Metodice MD Cyklistickd doprovodna
infrastruktura a pokynu SZDC PO-20/2019-GR Moderni
design a architektura nadrazi a zastavek CR - Mobiliaf.
V daldich stupnich PD ?4ddme o ndvrh prvk( mobiliate
a vypracovani jejich vypisu dle uvedené metodiky a
pokynu.

Legenda opravena, pitko vypusténo

SZDC GR 024 Oddéleni provozu budov

plocek@szdc.cz @ 11. 12. 19

nema odbor elektrotechniky a energetiky pfipominek.

SZDC GR 030 Odbor bezpeénosti a krizového Fizeni

Knizek

SZDC OR Plzen _Sedivcova 13. 11. 2019

V STZ se mluvi o zruSeni pfipojky do jizni ¢asti budovy.
Upozoraujeme, Ze z této pfipojky je napajen vodovod pro
plnéni vozd na osobnim nadrazi v€etné pozarniho
vodovodu na osobnim nadrazi - viz pfiloha. Provoz tohoto
vodovodu je nutno zachovat po celou dobu stavby.

Pfipominka k 004 cyklovéz

V legendé koordinaCni situace chybi popis nového
parovodu

Chyba tisku. Doplnény SO dtto cyklovéz

Dle nazvu akce a pfedmétu PD se jedna o pfeloZku
(vymisténi) parovodu, ale v PD se fesi i plocha severné
od VB. Je to v poradku? Pokud ano, pro¢ je tam stale
stary navrh situace s cyklostojany, kdyZz planujeme

cyklovéz?

Ano, Soucasti parovodu je i plocha na severu.
Stojany na kola jsou nezavislé na cyklovézi -
Zamér projektu. Stojany pro nahodné, cyklovéz
pro pravidelné.
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Rekonstrukce vypravni budovy v CB 003 PAROVOD DUR
V PD se piSe o Ctyfech parkovacich stanich v&. jednoho
pro invalidu, ale v situacich to neni vyznacené|Upraveno
(neodpovidaji ani rozméry).
(STZ a D.010) piSe o ,moznosti vyskytu“ nefunkéni
zumpy, pfitom v PD na rekonstrukci vypravni budovy|Upfesnéno
konkrétné popisujete jeji funkci a umisténi
Ve vykrese €. D.012 nesedi Ciselny popis odkazli v
s . Upraveno
legendé s Cisly v pudoryse.
UT PLZ OPS
Respektovat vyjadfeni SPS viz body vyse.
2. Do definitivniho odevzdani dokumentace poZadujem|Dokumentace musi zohledriovat i vdechny
sjednotit v§echny vykresy do jednotného a projednaného |poZadavky dotéenych organt - nyni probiha
feseni. zajistovani stanovisek.
SZDC GR 031 Odbor prodeje a prondjmui Lenka Medkové @5. 11. 19
nemame ....“ Zzadné pfipominky.
SZDC SZG Plzen
oddéleni ZBP a investi¢ni geodézie Ing. Josef Benisek @30.10.2019
Dokumentace ’z h’Iedlska geodetlckghov NE’VYHOVVEJJE Vzhledem k obsahu neni Geodeticka
TKP staveb statnich drah a nelze ji prevzit k dalsimu
vyusiti dokumentace obsahem DUR.
TUDC Praha Ing.Stanislav Cinadr, @16.12.2019
Obecné podminky realizace
CD-Telematika a.s., Vondrus@ 4.11.19
Obecné
CDP Praha
z pohledu ¢innosti CDP Praha nemame k nize uvedené
dokumentaci pfipominky.
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