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B 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Jedná se o pozemek v rovině, bezprostředně 
přiléhající k severní a jižní straně objektu 
nádražní budovy. V chodníku podél západní 
fasády v jeho jižní části jsou vstupy do 
nevyužívaného podchodu.  
Hranici na severní straně tvoří zeď – plot 
dvora české pošty. zdi je se zbytky 
asfaltových a betonových  ploch a se zbytky 
trávníku. Pozemek je využívaná pro 
parkování aut zcela bez respektování 
povrchu. 
 
 
 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 

Průzkumy a rozbory byly provedeny v rámci části akce 7241_002 podrobnost DSP. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem chráněných přírodních území, kulturních 
památek ani ochranných vodohospodářských pásem. 

 

Ochranné pásmo parovodů – dle zákona č. 458/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor 
v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením ve svislé vzdálenosti, 
měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 
 
Ochranné pásmo dráhy tvoří podle zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 8 a § 9 tvoří prostor 
po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 
od míst vymezených jednotlivým typům drah. Omezení až zákazy využití území a omezení 
práv v obvodu a ochranném pásmu dráhy určí drážní správní úřad. Prostor ochranného 
pásma dráhy je vymezený vzdáleností od určených objektů dráhy podle typu dráhy a dalším 
omezením. Obvod dráhy je území určené pro umístění stavby dráhy. U stávajících drah je 
vymezen pozemkem dráhy. Obvod dráhy je plocha, ochranné pásmo dráhy vytváří prostor. 
(viz následující tabulka).  
 

Typ dráhy 
Vzdálenosti [m] 

od osy krajní koleje od hranice obvodu dráhy 

dráhy celostátní, regionální nad rychlost 160km/h 100 30 
dráhy celostátní, regionální ostatní 60  
vlečky 30 - 
 
Železnice a ostatní dráhy¶: Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, 
trolejbusových a lanových řeší §8 zákona č. 266/1994 Sb. ("Drážní zákon" - v aktuálně 
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platném znění zákona č.377/2009 Sb.) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách 
dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy tramvajové a 
trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu 
Pro dráhy vedené na pozemních komunikacích a vlečku v zavřeném prostoru provozovny 
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 
 
Ochranné pásmo plynovodů – dle zákona č. 458/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor 
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od 
půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys: 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území  1 m  
 
Ochranné pásmo elektrického vedení 
Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu 
Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 485/2000 Sb. Svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního 
vodiče na každou stranu: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV  7 m 
U napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 
U napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 
U napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m 

Ochranné pásmo telekomunikací 
Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet 
ČSN 73 6005. 
 
Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.. 

U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí 
U vodovodů nad průměr 500 mm 2,5 m  
 
 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Podrobně viz Průvodní zpráva 
kap. A 3 c). 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 

Nemění se. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Demolic – jedná se o přístřešek na severní hraně pozemku, o plot, o staré jímky (původně 
žumpy) a o přemístění reklamního /informačního panelu. Podrobně viz kap. SO 10 Demolice. 
Kácení dřevin není žádné. Pozemek bude pouze vyčištěn o drobných náletových křovin.  
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nejsou. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

Vodovodní přípojka dn63 severního křídla nebude nadále využívána, proto bude bez náhrady 
zrušena, zaslepena v revizní šachtě. Přípojka dn63 do severní věže zůstává beze změn. 
Kanalizační přípojka   Kanalizační přípojky objektu budou polohově nezměněny, pouze 
z důvodů kolize s parovodem zahloubeny. Odvodnění rekonstruované plochy před severním 
přístavkem je zaústěno do stávající přípojky DN 200 na řešeném pozemku. 
 
Dešťová kanalizace. Do stávající kanalizace budou napojeny případné přípojky od posunutých 
vpustí a dešťových svodů.   
 
Kabely NN – jedná se o prosto přeložku a tedy nejsou žádné nové přípojné body. Z tohoto 
pohledu se stav nemění. 
Z hlediska VO bude doplněn 1 stožár, přípojným bodem stávající stožár VO č. CB00971.  
 
Stávající připojení severní plochy na Nádražní ulici zůstává v původní poloze a parametry 
připojení se nemění. 
 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

V době zpracování DUR nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané či související investice. 
V časovém souběhu se předpokládá Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice 
hlavní nádraží. 
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B 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Účel užívání se nemění. 

Jedná se o vymístění veřejného parovodu ze suterénu objektu výpravní budovy do chodníku. 

Z důvodu dodržení požadovaných ochranných pásem musí být přeloženy kabely NN, VO a 
SSZ a upraveny přípojky kanalizace. 

Před novým vstupem do nádraží vzniká rozptylový prostor umožňující setkání i čekání 
v otevřeném volném prostoru  

Prostor bude uspořádán ve smyslu funkční náplně. Prioritně jako hlavní pěší tah z objektu 
nádraží k přechodu na Lannovu třídu a následně také pro provozní obslužnost jak dráhy, tak i 
komerce. 

Vjezd z Nádražní ulice je zachován a slouží také pro zásobování. Při severním okraji k poště 
jsou 4 parkovacích stání. Invalidní stání jsou zajištěna na jižní straně u cyklověže. 

Rozptylová plocha je řešena jako městský odpočinkový prostor doplněný o ostrůvky zeleně, 
stromy v stromových mřížích, lavičky a stojany na kola. 

POZEMEK SEVER 
PŘELOŽKA   PAROVODU 
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B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Řešení prostoru na severní straně objektu vychází z potřeby otevření prostoru pro propojení 
pěšího tahu od přechodu z Lannovy třídy a jeho zaústění do nové pasáže výpravní budovy. 
Před objektem tedy vzniká nový důstojný veřejný prostor, který poskytuje nejenom bezpečnou 
rozptylovou plochu, ale je i příjemným a bezpečným místem pro setkání.  
 
Zároveň se v prostoru odehrává provozní obslužnost objektu, při severní hraně parkování – 
předpokládá se časová úprava režimu. Umístění vjezdu do tohoto prostoru zůstává beze 
změny. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Vzhledem k charakteru prostoru – začátek hlavního pěšího tahu na historické náměstí – bude 
povrch ze žulových kostek, v jednotné výškové úrovni, funkce budou odlišeny rozdílným 
měřítkem kostek. Plocha určená jako pochozí bude menší mozaika 6x6cm, naopak pojížděné 
plochy budou větší 10x10cm. 
Prostor bude doplněn o solitérní zeleň, lavičky a stojany na kola. 

 

 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Celá plocha je navržena jako pochozí, protože pohyb chodců je rozhodující. Prostor bude 
provozována v režimu smíšeného provozu pěších a vozidel.  
Zásobování objektu bude probíhat v určených časových intervalech. 

 

 
B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Veřejný prostor na pozemku sever bude řešen v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o 
obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
V následujícím stupni dokumentace bude řešeno podrobně včetně vodících linií. Všechny 
veřejné vstupy do objektu včetně nového vstupu do pasáže na této severní straně budou 
bezbariérové. 
 

 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena v souladu s požadavky ČSN a s platnými předpisy. 
Při užívání budou respektovány příslušné předpisy BOZP, technické normy a předpisy. 
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B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

a) SO 01 Demontáž stávajícího parovodu ve výpravní budově 

Po vybudování nové přeložky parovodu vně objektu nádražní budovy bude stávající parovod 
DN 300/150, který je  uložený v kanále v suterénu budovy, demontován.  

Dle dostupných informací je stávající kondenzátní potrubí uloženo na konzolách, stávající 
parní potrubí je podbetonováno a ošalováno heraklitovými deskami, omazanými cementovou 
maltou. Demontována budou obě potrubí včetně izolací, potrubních uložení, konzol, šalování 
a podbetonování. 

 

b) SO 02 Přeložka parovodu  

Projekt řeší přeložku stávajícího parovodu zevnitř objektu nádražní budovy ven, mimo tento 
objekt. S ohledem na pevnostní hledisko překládaného potrubí je nutno přeložit i část parního 
potrubí, které se nachází mimo nádražní budovu, a to až k nejbližším stávajícím pevným 
bodům. Dle dispozic provozovatele stávajícího parovodu Teplárny Č. Budějovice, a.s. lze 
stávající dimenzi DN 300/150 redukovat na DN 250/100. S touto přeložkou souvisí i úprava 
napojení stávající přípojky DN 65/65. 

Stávající parní potrubí DN 300 mimo nádražní budovu je uloženo v železobetonovém kanále, 
izolováno je pěnobetonem. Vedle tohoto kanálu je uloženo kondenzátní potrubí 
v předizolovaném bezkanálovém provedení. Uvnitř objektu jsou potrubí uložena v kanále na 
konzolách. 

Navržené potrubí je v předizolovaném bezkanálovém provedení, parní potrubí ve vakuovém  
provedení ocel v oceli DN 250/100/500, kondenzátní potrubí DN 100/200 je předizolované 
potrubí do 130°C uložené v chráničce HDPE.  

Délka přeložky ve stávající trase: 
Parní potrubí DN 250/100/500     35 m  
Kondenzátní potrubí DN 100/200       4 m  
Parovodní přípojka DN 65/65        5 m 

Délka přeložky v nové trase: 
Parní potrubí DN 250/100/500     88 m 
Kondenzátní potrubí DN 100/200     88 m 

Nová trasa parovodu má nové ochranné pásmo, které je vymezeno svislými rovinami 
vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k 
obrysu těchto zařízení a činí 2,5 metru.  

 

c) SO 03 Přeložky kabelů NN 

V prostoru výkopů pro nový parovod je vedena trasa kabelů NN v majetku a správě EON. 
Jedná se celkem o 7 kabelů NN, typu 1-AYKY-J 3x185+95 mm2, všechny vedou z rozvaděče 
NN stávající TS 334 Nádraží. Kabely budou v předstihu přeloženy do nové trasy mimo prostor 
výkopů pro parovod, křížení s parovodem bude v chráničkách z korugovaných plastových 
trubek (tyto chráničky nebudou obetonovány, kabely zde budou po dobu otevření výkopů pro 
parovod vyvěšeny).  

 

d) SO 04 Přeložky sdělovacích kabelů (SSZ) 

V prostoru výkopů pro nový parovod je vedena trasa kabelů SSZ v majetku města a správě fy 
Swarco. Jedná se celkem o 2 kabely SSZ, oba vedou ze stožáru č. 1 SSZ signalizovaného 
přechodu CB16. Kabely budou v předstihu přeloženy do nové trasy mimo prostor výkopů pro 
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parovod, křížení s parovodem bude v chráničkách z korugovaných plastových trubek (tyto 
chráničky nebudou obetonovány, kabely zde budou po dobu otevření výkopů pro parovod 
vyvěšeny).  

V rámci úpravy prostranství v severní části od VB budou vybudovány stojany na kola. Stojan 
umístěný nejblíže u ul. Nádražní ovlivní stávající poduliční sítě SSZ, optotrasu a koordinační 
kabel mezi řadiči SSZ CB 16 a 63. Dotčená trasa bude přeložena dále do chodníku.   

 

e) SO 05 Veřejné osvětlení 

Vzhledem k úpravám plochy u nádražní budovy, na její severní straně, kde budou nově 
doplněny i stromy, je nutno nově upravený prostor dostatečně osvětlit (jde o jeden ze vstupů 
do Výpravní budovy). Na stávajícím stožáru CB 00971 bude vyměněn jednoduchý výložník za 
dvojitý, 180°. Dále zde bude vyměněna elektrovýzbroj za odbočnou. Od stožáru CB 00971 
povede kabel CYKY 4x10 mm2 k novému stožáru, umístěnému tak, aby osvětloval nově 
upravenou plochu. Vzhledem k osazení stromů v této ploše se předpokládá výška nového 
stožáru 10m, opět s dvojitým výložníkem 180°. Výška může být upravena v dalším stupni PD 
na základě upřesnění druhu a předpokládané výšky nových stromů. V dalším stupni PD bude 
proveden i výpočet osvětlení. Svítidla budou osazena shodná se stávajícími, výkon zdrojů 
bude upřesněn v dalším stupni PD na základě výpočtu osvětlení. 

 

f) SO 06  Přeložky kanalizace a přípojek 

Z kamerových průzkumů vyplývá, že uložení svodného potrubí přípojky (KAM DN 300, DN 
400) které vede rovnoběžně podél čelní fasády nádraží, je v dostatečné hloubce a bez 
zjevných závad. Jeho renovace tedy není nutná.  

Přípojku, vedoucí d fasádě, jsou z KAM DN 150. Hloubka uložení není jednoznačná. Lze tedy 
předpokládat, že při výstavbě nového parovodu dojde ke kolizi. Proto je navrženo zahloubení 
těchto přípojek. Materiál i trase budou zachovány. Spád bude 1,5 % nahoru od dna svodného 
potrubí. Celková délka rekonstruovaného potrubí je 35 m. 

Pro účely odvodnění jsou v rekonstruované ploše zřízeny dvě nové uliční vpusti. Tyto jsou 
napojeny na stávající přípojku na pozemku stavebníka. Celková délka nového odvodnění je 
22 metrů. 

 

g) SO 07  Přeložky vodovodu a přípojek  

Vodovodní přípojka DN50 (dn63) severního křídla nebude nadále využívána, proto bude bez 
náhrady zrušena, zaslepena v revizní šachtě. Přípojka DN50 (dn63) do severní věže zůstává 
beze změn. 

 

h) SO 08  Přeložky napojení dešťové kanalizace 

Kanalizační a dešťové přípojky objektu budou polohově nezměněny, pouze z důvodů kolize 
s parovodem zahloubeny. Odvodnění rekonstruované plochy před severním přístavkem je 
zaústěno do stávající přípojky DN 200 na řešeném pozemku. 
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i) SO 09  Demolice

Bude provedena demolice následujících objektů: 

Demolice přístřešku 

Jedná se o demolici stávajícího přístřešku na severní hraně pozemku, jehož poloha je v kolizi 
s novými parkovacími stáními a zároveň je ve špatném technickém a estetickém stavu. 

Jedná se o jednoduchý polootevřený zděný přístavek s pultovou střechou s plechovou střešní 
krytinou. Konstrukce střechy je z dřevěných trámů. Přístup pod přístřešek je uzavřen v jedné 
polovině dvoukřídlými plechovými vraty, druhá část je otevřená. Hraniční zeď areálu je využita 
jako zadní stěna přístřešku, ta bude po demolici opravena v rozsahu cca 5m délky, tj. zbavena 
opadávající omítky a nově omítnuta a výsledným nátěrem sjednocena s pokračováním zdi – 
bílošedá, která bude opravena v celém rozsahu. Bude doplněno oplechování vrcholu zdi. Pod 
přístřeškem se nachází vstup do kolektoru, dále již nezabezpečený. Tento vstup bude po 
demolici přístřešku osazen novým pojížděným poklopem. 

Objekt se nachází na pozemku SŽDC 190/3. 

Zastavěná plocha cca 9 m2 

Obestavěný prostor cca 27 m3 

Výška hřebenové hrany cca 2,5 m 

Demolice plotu 

Jedná se o demolici stávajícího oplocení části pozemku směrem od ulice. Plot se skládá 
z podezdívky z prostého betonu a dílci s ocelovým pletivem mezi ocelovými sloupky 

Objekt se nachází na pozemku SŽDC 190/3. 

Celková délka oplocení cca 31m 

Odstranění billboardu – informační tabule 

Zároveň bude demontován billboard (v majetku SŽDC)  a uschován pro další využití. Jedná se 
o mobilní billboard zatížený betonovými pražci.

Objekt se nachází na pozemku SŽDC 190/3. 

Demolice jímek 

V řešeném prostoru se nachází nefunkční jímka (žumpa). Tato jímka bude vyčištěna, bude 
odčerpán kalový odpad a ten odvezen na ČOV. Následně bude, jímka zasypána zhutnitelným 
materiálem. Shodně řešeny ostatní malé jímky. 

Objekt se nachází na pozemku SŽDC 190/3. 
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Dohledaný výkres archivní dokumentace „ZÁKLADY A SKLEPY“ nedatováno 

 
 

j) SO 10  Chodníky, komunikace a zeleň 

Celá plocha na severu bude nově vydlážděna a výškově upravena ve smyslu 
architektonického návrhu.  

Funkční uspořádání ploch bude vyznačeno rozdílných typem dlažby – pojížděné plochy větší 
měřítko, pochozí menší měřítko formátu kostek. Vzhledem k charakteru prostoru – začátek 
hlavního pěšího tahu na historické náměstí – bude povrch ze žulových kostek. Pochozí 
mozaika 6x6cm, pojížděné 10x10cm. Únosnost podloží pojížděných ploch bude min 3,5t. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno pouze odlišením v typu dlažby. Svislé značení 
bude předmětem dalšího stupně PD. 

V maximální možné míře bude umístěna pokryvná zeleň. Jedná se o pás keřovitého porostu 
do výšky max. 1m na severní hraně pozemku u parkovacích stání. 

Nové stromy jsou navrženy v trase podél hlavního pěšího tahu. Jedná se o solitérní stromy 
vsazené do stromových mříží a malý ostrůvek zeleně ve středu tohoto prostoru. Plocha na 
celé východní straně nádražní budovy je z betonových kostek. Po ukončení prací na všech 
přeložkách bude navrácena do původního stavu.  

 

k) SO 11  Přístřešek MHD 

Jedná se o prosklený přístřešek se bočními zástěnami s reklamami. Přístřešek včetně 
informačního panelu a jeho přípojek bude před zahájením prací na přeložce parovodu 
demontován a uskladněn. Po dokončení všech prací bude navrácen do původní polohy a zpět 
napojen na všechny sítě. 
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B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

 

a) technické řešení, 

Jedná se vymístění výpravní budovou nevyužívaného parovodu vně objektu z úpravu plochy 
na severu. Základní technické řešení je popsáno v kapitole B 2.6.  
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Základní výčet je popsáno v kapitole B 2.6. Samotné vymístění parovodu vyvolává i přeložky 
kabelových a trubních vedení, protože prostor v chodníku je již zcela zaplněn sítěmi. 

 

 

B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Z podstaty věci není předmětem řešení.  

PBŘ objektu nádraží je řešeno v rámci DSP a na řešení bylo vydáno dne 26. 2. 2019 
souhlasné koordinované stanovisko č.j. HSCB-5367-3/2018 KŘ. 

 
 

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Z povahy věci není předmětem řešení 
 
 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Z podstaty věci není předmětem řešení 
 

 

B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

Body a) – d) nejsou z povahy věci předmětem řešení.  

e) protipovodňová opatření. 

Území nebylo zasaženo povodní v roce 2012. Viz Průvodní zpráva, kapitola A 3 bod c) 
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B 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Polohy napojovacích míst vodovodů a kanalizací zůstavají nezměněny. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Parovod: 
Stávající dimenze DN 300/150 je redukována na DN 250/100 
 
Délka přeložky ve stávající trase: 
Parní potrubí DN 250/100/500     35 m    
Kondenzátní potrubí DN 100/200       4 m  
Parovodní přípojka DN 65/65        5 m 

Délka přeložky v nové trase: 
Parní potrubí DN 250/100/500     88 m    
Kondenzátní potrubí DN 100/200     88 m 
 
Kanalizace: 
Délka přeložky kanalizačních přípojek ve stávající trase 
Potrubí Kamenina DN 150       35 m 

Délka nového odvodnění 
Potrubí  PP DN 200       22 m 
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B 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a)  popis dopravního řešení, 

Stávající stav je plně zachováno. Dojde pouze k rektifikaci hran připojení. Jedná se o 
napojená do ulici Nádražní s dělícím ostrůvkem. Výjezd je dopravně zachován ve stávajícím 
stavu. 

Novým vstupem do pasáže je objekt přístupný i pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stávající připojení severní plochy na Nádražní ulici zůstává v původní poloze a parametry 
připojení se nemění. 

 

c) doprava v klidu, 

Z povahy věci nedochází ke změně dopravního režimu parkování na severní ploše. Stávající 
nahodilé (chaotické) zcela neřízeně po ploše, kde je volné místo, na které lze zajet.  

Nově jsou parkovací místa umístěna v severní části plochy. Konkrétně se jedná o 4 parkovací 
stání. Invalidní stání je řešeno na jižní straně objektu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 

Hlavní pěší tok pěších do centra města je vyveden novou pasáží a nasměrován přímo 
k přechodu na Lannovu třídu. V prostoru je vytvořen bezpečný rozptylový prostor. 

Kolem objektu nevede žádná značená cyklostezka. 

 

e) Napojení areálu na veřejnou komunikaci 

Stávající stav je plně zachováno. Dojde pouze k rektifikaci hran připojení. 
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B 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

a) terénní úpravy,  

Jedná se o rovinatý terén, žádné výrazné terénní úpravy nejsou zamýšleny. Pouze ostrůvek 
zeleně v centrální části pěší trasy bude mírně modelován do výšky max. +1m. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Prostor na severu bude doplněn o zatravněné plochy a solitérní stromy. Jedná se o pás 
keřovitého porostu do výšky 1m na severní hraně pozemku u parkovacích stání. 

V centrální části pěšího tahu zelený ostrůvek se 
solitérním stromem většího vzrůstu, např. 
platanem, doplněný o stromy zasazené 
v stromových mřížích v zadláždění, např. javor, 
event. okrasná třešeň. Stromové mříže budou 
použity ocelové (např. mmCité typ arbottura ART 
361). 

 

c) biotechnická opatření. 

Nejsou předpokládaná žádná biotechnická opatření. 

 
 
 
 

B 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Přeložka nemá vliv na body a) – e). Stávající stav se nemění. 
 
 
 
 

B 7. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Nemění se. 
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B 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Materiál z demolic a zemních prací Zavážení nového stavebního materiálu Oblasti mimo 
České Budějovice 

Dopravní trasy na E55, silnice I/34 
Ze staveniště: 

Stavba -> Nádražní -> Generála Píky -> silnice I/34, E55 -> ven z Českých Budějovic  
Na staveniště: 

silnice I/34, E55 -> Generála Píky -> Nádražní -> Strakonická -> silnice I/3 -> Na 
Dlouhé louce -> Mánesová -> Nádražní -> stavba 

Betonárna např.   ZAPA beton, a.s. - betonárna České Budějovice 
Ze stavby: 

Stavba -> Nádražní -> Generála Píky -> Okružní -> betonárka 
Na stavbu: 

Betonárna -> Okružní -> Generála Píky -> Nádražní -> Strakonická -> silnice I/3 -> 
Na Dlouhé louce -> Mánesová -> Nádražní -> stavba 
 

Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro 
zavážení nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

Největší intenzita dopravy se dá očekávat v hlavní fázi výstavby parovodu cca 1-2 nákladních 
vozidel denně a následně v ostatních fází výstavby (při výstavbě hrubé stavby HSV, PSV) cca 
1 nákladních aut denně s větším podílem lehkých nákladních vozidel. 

Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené hmotnosti 
vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 32t), rovněž 
bude odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 

Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, bude 
nutné vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 
634/2004 Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 
vyhlášky č.104/1997 Sb.. Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona 
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokládá se, že zhotoviteská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 

Napojení staveniště na zdroj vody: 
Nápojný bod vody pro stavbu určí správce místní vodovodní sítě. Na tomto bodě 
bude osazen podružný vodoměr, pro samostatné odečítání vody pro stavbu. 
V případě nutné potřeby bude zásobování stavby vodou řešeno dovozem s využitím 
automobilové cisterny. 

Napojení staveniště na kanalizaci: 
Pro odvodnění plochy staveniště budou využity stávající uliční vpusti v záboru stavby. 
Vybraný zhotovitel stavby určí společně se správcem kanalizační sítě nápojný bod 
kanalizace pro stavbu. Voda vypouštěná do kanalizace bude očištěna od kalů a 
nečistot a zároveň bude čistota vypouštěné vody kontrolována. 
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Napojení staveniště na zdroj elektrické energie: 
Vybraný zhotovitel stavby bude jako zdroj elektrické energie využívat staveništní 
trafostanici, která bude umístěna v záboru stavby. 

Napojení stavby na telefon 
Dodavatel stavby bude využívat vlastní mobilní telefony. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

1. Všeobecné podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 
souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a 
vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na 
přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí je zadavatel a zhotovitel stavby: 

 při realizaci všech činností na staveništi povinen postupovat s maximální 
šetrností k  životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy v 
platném znění, zejména: 

 zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny znění pozdějších předpisů 
 nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

výrobky z  hlediska emisí hluku ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
 

minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti 

postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady 
podle §39, tato evidence je součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení) 

speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení 
k nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které 
obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů. 

 

 

2. Soubor organizačních a technických opatření v době výstavby pro ochranu životního 
prostředí 

Účastníci výstavby jsou povinni minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a to zejména na obytnou zástavbu 
sousedící se staveništěm. 
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 Zpracovat a projednat s příslušnými městskými částmi přepravní trasy staveništní 
 dopravy, a to i s ohledem na deponie, s důrazem na akustickou situaci a prašnost, 
 které budou minimálně zatěžovat obytná území v sousedství (staveništní dopravu vést 
 zásadně ve směru z města; při přepravě sypkých materiálů využívat kontejnery nebo 
 zakrytí nákladů vozidel plachtami; staveništní dopravu organizovat i s ohledem na 
 možnou kumulaci se staveništní dopravou dalších významných staveb ovlivňujících 
 dané území; optimalizovat dopravní omezení na hlavních komunikacích). 
 Stavební činnost na povrchu provádět pouze v denní době od 6.00 – 20.00 hodin, 
 nejhlučnější práce v blízkosti obytné zástavby provádět dle hlukové studie, která je 
 součásti této dokumentace. Stanovit vhodný způsob oznamování veřejnosti období 
 hlučnějších prací a období relativního klidu. 
 Omezit práce o víkendech od 8.00 – 18.00 hodin. 
 Respektovat technická a organizační opatření vyplývající z hlukové studie řešící hluk 
 z výstavby (používat stroje a mechanizmy s předpokládaným akustickým výkonem 
 podle hlukové studie; dodržovat doby nasazení nejhlučnějších strojů; dodržovat 
 dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací; vypínat motorů nákladních aut 
 po dobu čekání). 
 Zemní práce provádět po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném. 
 Omezit mezideponie a skladování prašných materiálů. 
 Omezit sekundární prašnost včasným skrápěním příslušných ploch. 
 Zajistit řádnou údržbu a sjízdnost využívaných komunikací včetně staveništních, 
 a zamezit jejich znečištění se zajištěním účinné techniky k čištění automobilů, 
 popřípadě k čištění komunikací. 
 Omezit světelné znečištění okolí. 
 Vhodně nakládat s odpady (třídit a shromažďovat jednotlivé druhy odpadů, vést 
 evidenci, přednostně využívat odpady). 
 Zpracovat vykácené dřeviny štěpkováním, případně kompostováním (s vyloučením 
 pálení). 
 Zajistit důslednou ochranu dřevin a vegetace při stavebních činnostech. 
 Zajistit dobrý technický stav dopravních a stavebních mechanizmů, zejména z hlediska 
 hlučnosti, exhalací a úniku ropných látek (údržbu mechanizmů neprovádět na 
 staveništi). 
 Vhodným způsobem využít či odstranit zeminy podle výsledků ověření event. 
 kontaminace půdy (popřípadě řešení sanace pozemků). 
 Uvést do původního stavu plochy, na kterých došlo k dočasnému odnětí půdy ze 
 zemědělského půdního fondu nebo dočasnému odnětí pozemků určených k plnění 
 funkcí lesa (včetně technické a biologické rekultivace a osazení dřevin). 
 Řešit odvod a vypouštění vod znečištěných nerozpuštěnými látkami přes vhodně 
 dimenzované usazovací jímky a popřípadě přes vhodně dimenzované odlučovače 
 ropných látek a monitorovat znečištění vypouštěných vod. Ve vztahu k odvádění 
 drenážních vod vytipovat místa pro odvádění drenážních vod přes dešťovou kanalizaci 
 do povrchových vod. Nutné je ověřit kapacitní možnosti toků a dojednat podmínky se 
 správci drobných vodních toků. Napojení na veřejnou kanalizační síť a na dešťové 
 kanalizace musí být s ohledem na umísťování nových stok a přípojek dořešeno, aby 
 mohlo být v procesu územního řízení posouzeno. Požaduje se proto, aby k vydání 
 územního rozhodnutí bylo podkladem vyjádření místně příslušného vodoprávního 
 úřadu 
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 Vhodně nakládat s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních 
 vod. 
 Zpracovat povodňový plán pro etapu výstavby s opatřeními ve vztahu k záplavovému 
 území. 
 Zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro etapu výstavby 
 s ohledem na nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
 podzemních vod (s havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni příslušní 
 pracovníci stavby včetně subdodavatelů). 
 Provádět monitorování hydrogeologických poměrů. 
 Zajistit informovanost obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních prací a 
 ustanovit kontaktní osoby, na kterou by se mohli občané obracet s případnými 
 připomínkami, náměty a event. stížnostmi. 

3. Ochrana před nadměrnou prašností 
Při odvozu odtěžené zeminy, při výjezdu stavebních mechanizmů ze záborů 
stavenišť může podél odvozových komunikací docházek k znečištění vozovek a 
nárůstů koncentrace prachu v ovzduší. Je třeba dodržet platnou hygienickou směrnici 
pro max. koncentraci prachu. 

Pro snížení prašnosti je nutné, aby mechanizmy opouštějící staveniště projížděly 
mycími plochami, a dále je nutné provádět průběžné zkrápění vnitrostaveništních 
komunikací. Případná znečistění veřejných komunikací v okolí stavby je nutno 
průběžně odstraňovat. 

4. Ochrana vodních zdrojů 
Při výstavbě komunikace budou vznikat tyto typy odpadních vod: 

 oplachové vody (oplach stavebních mechanizmů a aut před vjezdem na veřejné 
 komunikace) 
 zaolejované vody (při opravárenské činnosti) 
 alkalické vody (při cementovém hospodářství) 
 havarijní vody (při náhlém a nekontrolovatelném úniku ropných látek a olejů) 
 dešťové vody (odtok vody ze střech a zpevněných ploch) 
 splaškové vody (odtok fekálního odpadu z objektů ZS) 
 tunelová voda 

 Tyto odpadní vody musí splňovat povolené hodnoty, požadované kanalizačním řádem, 
příp. příslušným povodím. 

5. Ochrana před hlukem 
 Pokud se jedná o hluk při provádění prací je nutno dodržovat nařízení vlády 
č.1272/201 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Součástí této dokumentace je hluková studie, která řeší dopady na okolí stavby 
s návrhem opatření.  
 Při výpočtu hluku od stavebních strojů na jednotlivých staveništích během 
výstavby byly na některých staveništích zjištěny hodnoty, které převyšují hygienické 
limity (pro venkovní i vnitřní prostory) stanovené v nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
V technické části dokumentace u jednotlivých stavebních oddílů je v objektech 

„Protihluková opatření“ řešen způsob ochrany prostor kolem staveniště před hlukem a 
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vibracemi ze stavební činnosti. Současně je třeba zdůraznit, že stávající hladiny 
hluku (vlivem dopravy) v okolí některých uvažovaných stavenišť již dnes značně 
převyšují povolené limity.  

Obecně lze říci, že je nutné dodržet určité podmínky: 
 Stavební práce na povrchu v blízkosti obytné zástavby, provádět v době od 700 

hod, v  prodloužené pracovní směně do 1800 hod. max. do 21 00 hod a práce v 
noci vyloučit.  

 Stavebně technologické cykly, které budou prováděny souvisle delší dobu i v 
noci bude  nutné organizovat tak, aby vývoz a zavážení stavebního 
materiálu bylo  uskutečněno  v předepsaném rozmezí času 

 Stabilní kompresory umístit uvnitř samostatných objektů s útlumem, vybavit je 
účinnými  tlumiči hluku, příp. užít méně hlučné mobilní kompresory. 

 Vyloučit při výstavbě nejhlučnější mechanizmy, které lze nahradit technicky a 
ekologicky dokonalými stroji 

6. Ochrana zeleně 
Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 
Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, 
ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 
Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 
 

7. Ochrana inženýrských sítí 
Pro inženýrské sítě platí následující ochranná pásma: 

Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 

Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 

Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 

Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
 

Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) - §46 odst. 3 písmeno g) – vzdálenost 1 m. 
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Podzemní elektrické vedení 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) 
- §46 odst. 5 
Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 

Transformátor 1-52 kV na nízké napětí 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) 
- §46 odst. 6 
Typ OP pozn. - svislé roviny 
Stožárový  7 m  písm. b) 
Zděný 2 m písm. c) 

Plynovod 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) 
- §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ OP pozn. - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technologických objektů 4 m na obě strany od půdorysu 

Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) 
- §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn. - svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 

Ochranné pásmo RRS 
Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle 
zákona č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

Kolektor 
Požadavky dle normy ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického 
vybavení 

Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích - §92 odst. 3 – 
vzdálenost 1,5m po stranách krajního vedení 
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8. Nakládání s odpady: 

 
Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích 
předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze dne 
23. března 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
Seznam odpadů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 
z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání 
s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších změn. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 
vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického 
pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb 
(seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického 
pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní 
hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich převzetí oprávněny. 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití na stavbě není možné. 

Veškerým původce odpadu vzniklým během realizace je zhotovitel stavby. 

 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Zábor stavby krátkodobý 
je navržen pro realizaci jedné nebo několika dílčích činností (převážné pro provádění 
přeložek inženýrských sítí). 

 

Zábor stavby dlouhodobý 
je navržen pro realizaci hlavních bodů stavebního a montážního programu výstavba 
nového parovodu před hlavní budovou výpravní budovy v Českých Budějovicích. 
Předpokládaná doba realizace stavebního programu je cca 1 rok. Práce budou 
zahájeny ihned po výběru zhotovitele. 

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vzhledem k charakteru a místě stavby nelze na staveništi uspořádat deponii zeminy. Veškerá 
vytěžená zemina bude ihned odvezena do deponie zemin mimo stavbu určené hlavním 
dodavatelem stavby. 

Přebytek výkopu, který zbyde po stavbě, bude zhotovitelem stavby odvezen do deponie 
zemin. Objem zeminy ze stavební činnosti činní cca 120 m3. 
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PŘÍLOHY: 

1) Situace ZOV
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POZNÁMKA:

· rekonstrukce parovodu bude provedena ve třech etapách, tak aby byl vždy zachován

vstup do haly objektu výpravní budovy

· v první etapě dojde k posunu autobusové zastávky směrem na jih dle situace, tato

provizorní úprava zde bude po dobu 1. etapy. po skončení 1. etapy se vrátí na původní

místo

· zastávka bude případně dle dohody zkrácena
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