Stavba: ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budg&jovice hl.n. — prelozka vetejného parovodu

1372 Cj.vlastnika: 59061/2019 Cj.stavebnika: E618-S-245/2020/Ma

Dohoda o podminkach realizace stavby

" kterou dle ust. § 1746, odst. 2., zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni
uzaviely:

Smluvni strany:

Ceské drihy, a.s.

se sidlem: Praha 1, Nabtezi L. Svobody 1222, PSC 110 15

IC: 70994226, DIC: CZ70994226

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v odd. B, vlozka 8039
zastoupend Ing. Sarkou Cidlinskou, feditelkou odboru spravy a prodeje majetku

Adresa pro dorucovini:

Ceské drahy, a.s.

Regionalni sprava majetku Praha
Prvniho pluku 81/2a

130 00 Praha 3

(dale jen ,,vlastnik*)
a

Sprava zeleznic, stitni organizace

se sidlem: Praha 1 - Nové Mé&sto, Dl4zdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
zastoupend: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Adresa pro dorucovani:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278

190 00 Praha 9

(dale jen ,,stavebnik)

Definice pojmu
Pozemky (nemovité véci) typu A jsou majetkem Ceskych drah, as., u kterého se

pfedpoklédda na zéklad€ projektu déleni majetku UMVZST, Ze bude pieveden do vlastnictvi
statu a hospodateni Spravy Zeleznic, statni organizace.
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Stavba: , Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budgjovice hl.n. — prelozka vefejného parovodu®

Pozemky (nemovité véci) typu B jsou majetkem Ceskych drah, a.s., u kterého se
predpoklada v souvislosti s realizaci stavebni ginnosti zatiZeni vécnymi bfemeny ve prospéch
Spravy Zeleznic, statni organizace nebo jako diisledek vyvolané investice ve prospéch dal8ich
subjekt.

Pozemky (nemovité véci) typu C jsou majetkem Ceskych drah, a.s., u kterého se
predpoklada, Ze bude slouZit pti stavebni &innosti Spravy Zeleznic, statni organizace pro ucel
dotasného zaboru na zaklad§ uzaviené najemni smlouvy na dobu ur€itou, jako napt. zafizeni
staveniSté atd.

CLI
Vlastnik prohlasuje, Ze je vyluénym vlastnikem nemovitych véci:

1. p.&. 190/4, ostatni plocha, jina plocha,
zapsané u Katastralniho fadu pro Jihoesky kraj, Katastralni pracovisté Ceské
Budgjovice na listu vlastnictvi €. 266, pro obec Ceské Budgjovice a k. . Ceské
Budéjovice 6,
(Pozemek typu A - v rdmci UMVZST navrien z édsti k prevodu na Sprdvu Zeleznic,
stdtni organizaci.)

2. Pozemky typu B nejsou touto dohodou vymezeny.
3. Pozemky typu C nejsou touto dohodou vymezeny.
(dale jen ,,pozemky*)
CL I

Stavebnik jako investor stavby drahy: ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské
Budéjovice hln. — prelozka verejného parovodu“ provede pfi rekonstrukei vypravni
budovy Zst. Ceské Budgjovice hlavni nadraZi celkovou konstrukéni, dispoziéni a provozni
revitalizaci objektu, modernizaci prostor a vytvoreni administrativné provozniho zdzemi pro
organiza¢ni jednotky Spravy Zeleznic. Stavba je rozifena o ptelozku parovodu. Parovod se
pieklada vné objektu, protoze vypravni budova jeZ neni na parovod napojena a umisténi
v suterénu omezuje vyuZiti prostor.

1. Pozemek typu A - v rdmci UMVZST navrien k pevodu na Sprdvu Zeleznic, stdtni
organizaci.
p.& 190/4, k.i. Ceské Bud&jovice 6
- na pozemku bude uloZen verejny parovod
- bude uzaviena ndjemni smlouva se zhotovitelem

2. Pozemky typu B nejsou touto dohodou vymezeny.
3. Pozemeky typu C nejsou touto dohodou vymezeny.

(déle jen ,,stavba®)
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Stavba: ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Bud&jovice hl.n. — prelozka vefejného parovodu*

ClL. 111

1. Stavebnik predpoklada na pozemku uvedeném v &l. I této smlouvy realizovat stavbu
,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budéjovice hl.n. — prelozka vefejného
parovodu®, kterd bude provadéna v rozsahu dle vymezeni v situa¢nim planku, ktery je
soucasti projektové dokumentace.

2. Stavebnik se zavazuje dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika k projektu
stavby ¢&.j. 2657/2019-RSMPHA ze dne 6.11.2019 a vsouhrnném stanovisku
Odboru investic, GR CD,a.s. &j. 1187/2019-03 ze dne 25.11.2019, kterd tvoti nedilnou
soudast této smlouvy.

3. Stavba bude realizovana podle projektu, ktery je zahrnut do planu investi¢ni vystavby
Yelezniéni dopravni infrastruktury na rok 2018 pod &islem ISPROFIN/ISPROFOND:
327 321 4901/531 352 0014 — ptiprava a zabezpeceni staveb.

4. Stavebnikovi vznik4 pravo realizovat stavbu, vstupovat a vjizdét na pfedmétny pozemek
v souvislosti s provadénim stavby za podminek stanovenych touto dohodou.

CL 1V

Vlastnik a stavebnik si predaji pozemek pieddvacim protokolem. Stavebnik se zavazuje ke dni
ukondeni stavby pozemek na vlastni ndklady uvést do pivodniho stavu vyjma staveb, které
byly na pozemku v souladu s pfislu§nym tizemnim rozhodnutim zfizeny, pfiemz stavebnik a
vlastnik vyhotovi struény zépis z pfedani pozemku, kde oznaéi ptipadné zjisténé zavady nebo
zpiisobené Skody, eventuelng jiné skutecnosti souvisejici se stavebni Cinnosti.

Zéapis zpfeddni pozemku bude zédvaznym podkladem k uzavieni dohody o zpisobu
vypofadani pfipadnych zavad na majetku vlastnika dle ¢l. V., odst. 3.

v

ClLV

1. Stavebnik se zavazuje, Ze pfi stavebnich pracich bude chranit z4jmy a prava vlastnika
pozemku. Vzhledem k tomu, Ze pii realizaci stavby (véetné doby trvani zkuSebniho
provozu) bude dotéen majetek tvofici Zelezniéni dopravni cestu, zavazuje se stavebnik
respektovat veskeré povinnosti stanovené obecné zdvaznymi prévnimi predpisy, izemnim
rozhodnutim a ostatnimi rozhodnutimi &i zavaznymi stanovisky dotéenych instituci.
Zejména na své naklady zajisti, aby b&hem vystavby dochézelo pfi stavebni ¢innosti
zhotoviteld k miniméalnimu, a se zéastupci vlastnika pfedem projednanému, omezeni
cestujici vefejnosti ve vztahu k udrZeni kultury cestovani.

2. Stavebnik se zavazuje pfedem projednat s vlastnikem veSkeré piipadné zmény stavby,
které se tykaji stavbou dotcenych pozemk.

3. Stavebnik se zavazuje k uhrazeni veskerych skod, které v disledku realizace pfedmétné
stavby nebo jakékoliv dalsi jeho &innosti na pozemcich ¢&i jiném majetku vlastnika
vzniknou.

CL VI
1. Stavebnik vybere zhotovitele shora uvedené stavby v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky. Stavebnik se zavazuje u€init tuto dohodu soucasti zadavaci dokumentace této

vefejné zakazky a zajistit tak plnéni povinnosti stavebnika z této dohody vyplyvajici
budoucim zhotovitelem stavby.
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V piipad¢ uzivani nemovitych véci typu C dle ¢l. I. bod 3 této Dohody se stavebnik
zavazuje ucinit soucasti této zadavaci dokumentace stavajici uzavienou platnou ndjemni
smlouvu na uzivani pozemku dle ¢l. I odst. 3 za ucelem dle €l. II mezi stavebnikem jako
najemcem a vlastnikem jako pronajimatelem, kterda bude ve smyslu § 1895 zdkona &.
89/2012 Sb. ndjemcem dodatkem k najemni smlouvé postoupena vybranému zhotoviteli
stavby, ktery tim vstoupi do prév a povinnosti stavebnika jako ndjemce, pfiCemzZ
stavebnik se zavazuje zajistit pfeddni jednoho vyhotoveni dodatku k ndjemni smlouvé
podepsaného vS§emi smluvnimi stranami vlastnikovi.

Stavebnik se zavazuje do zaddvaci dokumentace této vetejné zakazky doplnit ustanoveni,
Ze podanim nabidky uchaze¢ akceptuje podminky ndjemni smlouvy a vyslovné souhlasi s
tim, Ze ndjemni smlouva bude na vybraného dodavatele - zhotovitele, za uvedenych
podminek postoupena na zéklad€ pisemného dodatku.

Cl. VII

Stavebnik se zavazuje uzavfit s vlastnikem smlouvu o smlouvé budouci na ziizeni
vécného bremene pro zafizeni stavebnika umistovand v ramci stavby do pozemkd
vlastnika

Stavebnik se zavazuje zajistit uzavieni smlouvy o smlouvé budouci na zfizeni vécného
bfemene pro zafizeni tfetich osob umistovand vramci stavby jako vyvolané pielozky
inZzenyrskych siti do pozemku vlastnika

Cl. VIII

Vlastnikovi nevznikda podpisem této dohody vii€i stavebnikovi zZadny zavazek s vyjimkou
zévazku strpét na pozemcich dle ¢&l. I stavbu vmajetku Ceské republiky s
pravem hospodareni stavebnika a jeji provozovani a udrzovani ndkladem stavebnika, coZ
bude feSeno uzavienim smlouvy o vécném bfemenu.

Zaniknou-li divody pro dal$i provozovéni a vyuZivani stavby, kterd je predmétem
stavebni Cinnosti uvedené v této dohod¢, zavazuje se stavebnik k jejimu odstranéni a
uvedeni pozemkill do pivodniho stavu na vlastni nédklady. Soucasti uvedeni pozemka do
pivodniho stavu bude i ekologické posouzeni pozemkil provedené opravnénou osobou na
néklady stavebnika, jehoZ pisemné vyhotoveni preda stavebnik vlastniku.

Nedojde-li k vydani pfisluSnych povoleni nebo nebude-li srealizaci stavby zapodato
nejpozdéji do 24 mésichi od vydani pfislusnych povoleni, nebo pokud nebudou pozemky
stavbou dotfeny, nejsou ucastnici této dohody vzéjemnymi zavazky dle této dohody
vazani.

CLIX

Tuto dohodu lze ménit a dopliiovat pouze se souhlasem obou smluvnich stran, a to formou
pisemného dodatku k této dohodé.

Préava a povinnosti plynouci z této dohody jsou zdvaznd i pro pifipadné pravni nastupce
ucastnik této dohody.

Utastnici této dohody prohlasuji, Ze tato dohoda byla sepséna na zakladé jejich pravé a
svobodné viile a na dikaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji své podpisy.

Tato dohoda nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Je vyhotovena ve tfech
stejnopisech, z nichZ stavebnik obdrzi dva stejnopisy a vlastnik jeden stejnopis.
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Stavba: ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Bud&jovice hl.n. — prelozka vefejného parovodu®

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Dohoda o podminkach realizace stavby je uzaviena v
ramci jejich béZného obchodniho styku a proto se na tuto Dohodu o podminkéch realizace
stavby nevztahuje povinnost jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv podle
ustanoveni § 3 odst. 2 pism. q) zédkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uéinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisi. Smluvni strany se s odkazem na toto prohldSeni
zavazuji, Ze tuto Dohodu o podminkach realizace stavby, vCetné jejich naslednych
dodatk®, nebudou uvefejiiovat prostfednictvim registru smluv a doméhat se urceni
neplatnosti této Dohodu o podminkach realizace stavby z diivodu jejiho neuvetejnéni.

6. Smluvni strany vychazeji z timyslu vykladat ustanoveni této Dohody o podminkéch
realizace stavby, kdykoli to bude moZné, jako platnd, u¢inna a vynutitelnd v souladu se
zdvaznymi pravnimi predpisy. Bude-li n€které ustanoveni této Dohody o podminkach
realizace stavby shledano neplatnym, neti¢innym nebo zdanlivym nebo nevymahatelnym,
takova neplatnost, neicinnost, zdanlivost nebo nevymahatelnost nezpiisobi neplatnost,
neudinnost, zdanlivost ¢i nevymahatelnost celé Dohody o podminkach realizace stavby s
tim, Ze v takovém piipadé bude celd Dohoda o podminkach realizace stavby vykladéana
tak, jako by neobsahovala jednotlivd neplatnd, neudinnd, zdanlivd nebo nevymahatelna
ustanoveni, a v tomto smyslu budou vykldddna a vymdahana i prdva Smluvnich stran
vyplyvajici z této Dohody o podminkach realizace stavby. Smluvni strany se dale
zavazuji, Ze budou navzajem spolupracovat s cilem nahradit takové neplatné, neucinné,
zdanlivé nebo nevymahatelné ustanoveni platnym, uUCinnym a vymahatelnym
ustanovenim, jimz bude dosaZeno stejného ekonomického vysledku (v maximalnim
mozZném rozsahu v souladu s pravnimi predpisy), jako bylo zamysleno ustanovenim, jeZ
bylo shledano neplatnym, neu€innym, zdanlivym ¢i nevymahatelnym.

Ptilohy:
e souhrnni stanoviska vlastnika

Vlastnik: Stavebnik:
V Praze dne 1 £33 w6 SRS V Praze dne/}-§012020
/ 7 '

......... focsovsasrsssvssosenvcsesscsnsansonvonssonsucse 0000000000 He00E0000000000000000000000000000800000RG

Ing. Sarka Cidlinsk Ing. Petr Hofhanzl
feditelka odboru spravy a prodeje maj:e’gku teditel S vebm’ spravy zapad

=== Spréva zeleznic
- st
Stavebnf spréva zdpad
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
[56]
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Nérodni dopravce

Vas dopis ¢j.
8ZDC, s.0.
<eiing Stavebni sprava zapad
16.9.2019 Sokolovskéa 278/1955
Nase ¢j 190 00 Praha 9
118712019-03
Datum
25.11. 2019
Vyfizuje
Bc. Pavlina Hriizova
Generalni feditelstvi | Odbor investic
T 724336020 E hruzova@gr.cd.cz

Souhrnné stanovisko GR CD, a.s. k dokumentaci pro Gzemni Fizeni

nRekonstrukce vypravni budovy zst. Ceské Budéjovice hl. n. - pfelozka veiejného parovodu®

Zpracovanl dokumentace je zafazeno v planu investi¢ni vystavby Zelezniéni dopravni infrastruktury
narok 2018 pod ¢islem ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5313520014 — pfiprava a zabezpeteni
staveb. Investorem stavby je Sprava Zeleznigni dopravni cesty, statni organizace.

Odpovédny projektant: MP+SAGASTA+ATELIERS000 - VB & Budgjovice

Dokumentace fesi celkovou konstrukéni, dispozitni a provozni revitalizaci objektu, modernizaci prostor a
vytvoreni administrativné provozniho zézemi pro organizaéni jednotky SZDC.

Dokumentace je rozsifena o prelozku parovodu. Parovod se preklada vné objektu, protoze vypravni
budova jiz nenf na parovod napojena a umisténi v suterénu omezuje vyuziti prostor.

Stavbou je dotten pozemek p.¢. 190/4 v k.u. Ceske Budéjovice 6, ktery je ve vlastnictvi spoleénosti
Ceske drahy, ass.

S umisténim stavby souhlasime za predpokladu dodrzeni podminek uvedenych ve vyjadieni RSM Praha,
které tvofi pfilohu.

Souhrnné stanovisko GR €D, as. ze dne 7. 5. 2019 vydané pod &,j. 1966/2018-03 z(stava i nadale
v platnosti.

Ing. Mgr. Hana Dluho$ova, MBA

feditelka odboru investic

Pfiloha
Stanovisko RSM Praha, &. j. 2657/2019-RSMPHA ze dne 06. 11. 2019

Ceske drahy, as. IC 70994228 | DIC GZ70394228
Generaini fedilelstyi Zapsané v Obchodnim rgjstfiku MEstskéno soudu
Nébfezil Suohody 1222, 110 15 Praha 1 v Praze, oddil B, vicika EC35E

T 972 732 878, www cd.cz Strana 1
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Na védomii (organizaénim slozkdm)

Ceské drahy, a s , Generalni feditelstvi
Odbor spravy a prodeje majetku

p Josef Urbansky

nabfezi Ludvika Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Vyhzuje

Pavla Stychova Cislo jednaci  2657/2019-RSMPHA
Regionainl sprava majetku Praha | OT Spis & 257/2019PLZ
T725736 052 Datum 06. 11. 2019

E stychova@rsm.cd cz Odpoved na §

Vyjadreni k akci .Rekonstrukce vypravni budovy vFst. Ceské Bud8jovice — preloZka verejného

Zajmova oblast se nachazi na TU 0401 Ceské Velenice - Plzefi hl. n. v zkm 213,300 - 213,480 cca
vlevo. Stavba se nachazi na pozemkuve vl CD,a s, atop.¢. 190/4, k(. Ceské Budéjovice 6. Stavba
se nachdziv ochranném pasmu drahy,

RSM Praha, povérena spravou majetku CD, a.s.. neeviduje inZenyrské sité ve své operativni spravéa
nema namitek k provedeni stavby dle zaslané projektové dokumentace z 06/2019, stupefl PD DUR,
pfi dodrzeni téchto podminek:

- je nutné uzavfit najemni smlouvu se zhotovitelem praci na docasny zabor pozemku p.c.
190/4, k.a. Ceské Budgjovice 6, ktery je ve vi. €D, a.s., kontaktni osoba pi Pichova, e-mail;
pichova@rsm.cd ¢z, najemni smlouva musi byt uzaviena pfed predanim stavenité;

- pozadujeme uzaviit Dohodu o podminkdch realizace stavby, kontaktni osoba JUDT.
Mainzer, tel.: 724 852 434, e-mail: mainzer@rsm.cd.cz..

- vydani souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem (§ 184a) musi predchazet
uzavfeni Dohody o podminkach realizace stavby;

- pozadujeme bezodkladn& informovat CD o osob& zhotovitele stavby SZDC (po uzavieni
smiuvniho vztahu mezi $ZDC a zhotovitelem);
poZadujeme, aby soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakazky na vybér zhotovitele
stavby byla uzaviena Dohoda o podminkach realizace stavby;
pozemek pro stavbu, vCetné zafizeni stavenisté a pfistupovych cest, bude protokolarné
predan spravcem panem Pfibylem, tel.: 720 069 940, a to nejméné 14 dni pfed zahajenim
stavby. Majetek ve spravé RSM Praha nesmi byt stavebnimi pracemi bez predchazejici
dohody se spravcem ohroZen ani nesmi byt omezena jeho funkénost;

v blizkosti stavby se nachazi parkovidté €D, a s |, je nutné zajistit jeho nepferueny provoz;
musi byt dodrzena platnd legislativa na ochranu Zivotniho prostiedi, zejména zakon ¢
185/2001 Sb.. o cdpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti, zakon ¢. 114/1992 Sb., 0 ochrané
prirady a krajiny, ve znéni pozd. pfedpisC, a vyhldska ¢ 189/2013 Sb , 0 ochrané dfevin a
povolovanijejich kaceni, ve znéni pozd. predpisi;

cinnosti stavebnika nesmi dojit ke znecisténi pozemku ve vlastnictvi CD, a.s.. po ukoncen
stavby bude uklizen;

- jakykoli zdsah do zelené rostouci na pozemku ve viastnictvi €D, a.s. (kaceni, ofezy, apod ).
bude pfedem konzultovan s ekelogem RSM Praha, pracovisté Plzef :

Ceské drahy, as.
NabfeZil Svobody 1222 11015 Praha 1
T872 111 111, wwwed ez Strana 112



ke kaceni dfevin je nutny souhlas €D, a.s | ktery bude vydan samostatné a? po doloZeni
uZivatelského vztahu kdotéenému pozemku, kontaktni osoba Ing Pokorna, tel.

720987 489;
dal3i stupefi projektové dokumentace 3adame pFedloZit k odsouhlaseni.

Toto vyjadreni pozbyva platnaosti za dva roky od jeho vydani

Pt Tl Y , .
& :-I’ }' " Fovalon sy, g majethu 1o
- ' $ e l

R

Ing. Zdenék Sedlaéek, MBA

feditel Regionaini spravy majelku Praha

Ceske drahy. as
Naoledi { Svobogy 1222 130 5 Prahs

TO72 411 111 wawcd cz Slrang 22



