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1 Zhodnoceni staveniste

Stavba se nachazi na stavajici Zelezni¢ni trati Svétla nad Sazavou — Ceréany, TU 1733 Kacov
(mimo) — Svétla nad Sazavou (mimo), DU 10 Vlastéjovice — Lede¢ nad Sazavou a je ¢lenéna na jeden
stavebni objekt: SO 201 Most v km 21,266.

Most lezi v siré neelektrifikované trati a prevadi zelezni¢ni trat’ pfes Gcelovou nezpevnénou
komunikaci a trvaly vodni tok — Vlast&jovicky potok. Stavajici objekt se nachazi na pozemku p.¢. 929,
k.u. Vlastéjovice a p.¢. 928/1, k. u. Vlast&jovice.

Stavba se nachazi v extravilanu obce Vlastéjovice, V Siré trati. Misto stavby se nachazi v mirné
svazitém terénu, ze kterého vystupuje zelezni¢ni téleso.

Dotazem u jednotlivych spravcli byla ovéfena piitomnost inzenyrskych siti a zafizeni v okoli
stavby. Dle dodanych vyjadieni se v misté stavby nachazi kabelové vedeni 10xn SSZT Jihlava - SZ, s.0.
—ve spravé CD — Telematika a.s.

V pripadé niahodného odkryti jinych vedeni budou kabely zabezpeceny proti poSkozeni a
ihned budou dohledani a informovani jejich spravci.

K objektu je ptistup mozny po koleji od zastavky BudCice vzdalené od objektu cca 430 m
po sméru stani¢eni. Pfistup, mechanizaci a manipulaci s materialem bude nutné koordinovat s pracemi
na Zelezni¢nim svrsku (,,Oprava koleje v tiseku Vlastéjovice (mimo) - Lede¢ nad Sazavou (mimo) v km
20,470-31,502%). Ptipadny jiny pfistup si projedna zhotovitel s majiteli dotéenych pozemkad.

2 Prizkumy a podklady

Projekt stavby je zpracovan dle zadavaci dokumentace (Oprava mostu v km 21,266 na trati Svétla
nad Sazavou - CerCany, vypracovani projektu) se zapracovanim pozadavki a podminek uréenych
objednavatelem pii projednani stavby konanych v ramci zpracovavani dokumentace.

2.1 Prizkumy

V ramci zpracovavani projektové dokumentace nebyl proveden stavebné-technicky prazkum ani
inZenyrsko-geologicky prizkum.

Dotazem u jednotlivych spravci inzenyrskych siti byl zjistén vyskyt siti v misté stavby.

2.2 Geologické a hydrogeologické poméry

V ramci zpracovavani projektové dokumentace nebyl na objektu vzhledem k charakteru stavby
proveden inZzenyrsko-geologicky priizkum.

Stavajici most se nachdzi v télese naspu vysokém cca 4,93 m. Samotné téleso i podloZi jsou zcela
konsolidovany a nepifedpoklada se zastizeni nepfiznivych geologickych poméra pii opravé mostu.
Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasaZeni a nepiiznivé zatizeni télesa Zelezni¢niho ndspu a
zékladovych zemin.
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2.3 Geodeticka data a mapové podklady

Zaméfeni zajmové oblasti provedla firma Ing. Jifi Mlejnecky, Usti nad Labem. Podrobné
zamé&feni bylo provedeno tachymetricky. Byly zaméteny prvky polohopisu.

Soutadnicovy systém: S-JTSK. Vyskovy systém: Bpv.

Polohové a vyskové napojeni bylo provedeno na body Zelezni¢niho bodového pole ¢. 596, 598
a 778 viz ptislusné prilohy ¢asti I. Geodeticka dokumentace.

Mapové podklady:
e geodetické zaméieni 10/2020, firma Ing. Jiti Mlejnecky
e digitalni snimek katastralni mapy 10/2020, firma Ing. Jiti Mlejnecky

3 Ochranna pasma

Stavba bude zasahovat do obvodu a do ochranného pasma drahy - ZelezniCni traté Studenec -
Kiizanov. Ochranné pasmo drahy je vzdaleno 60 m od osy koleje po obou stranéch.

Stavba se nenachazi v zadném chranéném uzemi, nedojde Kk dotfeni chranénych loziskovych
uzemi a stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi. Stavba nevyZaduje vyhlaseni dalSiho ochranného
pasma.

4 Koncepce stavby

4.1 Celkova koncepce, ucel stavby, zdlivodnéni navrzeného reseni

V km 21,266 trati Svétla nad Sazavou - Ceréany se nachazi v §iré trati most, ktery prevadi
jednokolejnou trat’ ptes nezpevnénou ucelovou komunikaci a trvaly vodni tok — Vlastéjovicky potok.

Stavajici trat’ je v poloze mostu Vv pfechodnici pravostranného oblouku o R=240 m. Kolej
je stykovana a neelektrifikovana.

V ramci navrhu prostorového uspofadani na mosté bylo uvazovano s hodnotami koleje dle akce
,Oprava koleje v useku Vlastéjovice (mimo) - Lede¢ nad Sazavou (mimo) v km 20,470-31,502¢.
Upravena kolej je v poloze mostu v ptechodnici pravostranného oblouku o0 R =234 m, D=120 mm .

Nosnou konstrukci tvoti kamenna klenba z hrubé opracovaného kvadrového zdiva tl. 580 mm,
v paté¢ pak 700 mm, ktera je opfena do kamennych opér z hrubé opracovanych kamennych kvadra.
Svétlost otvoru je 3,975 m. Rozpéti kamenné klenby je 4,55 m. Celni zdi i kolméa svahova kfidla jsou
stejného typu zdiva jako opéry samotné. Objekt byl postaven v roce 1903, od té doby nebyl proveden
zadny vyznamny stavebni zasah nad rdmec bézné tdrzby. Zabradli na mosté neni.

Klenba ma ojedin¢le popraskané sparovani. Zdivem vlevo i vpravo prosakuje voda a pojivo.

Sparovani opér je slabé popraskané, ojedinéle se vydroluje a ojedinéle prosakuje voda. Na zdivu je
graffiti. Sparovani zdiva kiidel je slabé popraskané, ojedinéle slab& vydrolené az do hloubky 20 mm. Na
zdivu roste mech a vegetace. Konec ktidla vpravo u opéry Ol (smér Cercany) je V délce az 0,5 m
odpojeny.
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Celni zdi maji slabé popraskané sparovani. Celni zed’ vpravo je piesypana Stérkem a zeminou na
vysku az 200 mm.

Vpravo pied Celni zdi se nachazi chranicka — ocelova roura 2110, v niz je ulozen kabel SSZT
Jihlava. Ucelova komunikace je nezpevnéna. U vodniho toku se pod nanosem piedpoklada odlazdéni.

Z vyse zminénych divodd bude realizovana oprava mostu. Pfed vylukou bude provedena sanace
stavajici kamenné spodni stavby, kterd bude zahrnovat ocisténi zdiva, hloubkové ptesparovani a
piezdéni konce jednoho kiidla. Ve vyluce bude provedeno rozebrani stavajicich kamennych el a kiidel
a zhotoveni nové zelezobetonové nasazené desky, ktera zaroven bude tvotit podklad pro novou izolaci.
Na piechodové konce nasazené desky budou navazovat odvodiovaci zebra. Na zavér bude osazeno
nové ocelové tfimadlové uhelnikové zabradli a provedeny dlazby do betonového loze na vyusténi
drendzi.

Vedeni bude po dobu stavby vyvéSeno a zabezpeceno. Nésledné¢ bude spole¢né ulozeno do
betonovych kabelovych zlabti. Ocelova chranicka mtze byt ve $térku polozena jako ptipadna rezerva.

Zemni téleso bude upraveno do predpisovych rozméri a tvart, s plynulym piechodem
do navazujicich usekd, snesena ¢ast koleje bude uvedena do stavu dle akce ,,Oprava koleje v tseku
Vlast&jovice (mimo) - Lede¢ nad Sdzavou (mimo) v km 20,470-31,502¢.

Pokud by akce ,,Oprava koleje v tiseku Vlastéjovice (mimo) - Lede¢ nad Sazavou (mimo) v km
20,470-31,502 neprobéhla ve spole¢né vyluce s opravou mostu, bude kolej vracena do zajisténych
puvodnich hodnot geometrické polohy, obnovena kolej a upravena podbitim dle pokynti ST Jihlava.

4.2 Zasady technického reseni

4.2.1 SO 201 Most v km 21,266

Stavajici nosna konstrukce a spodni stavba budou ponechany. Pro zajisténi pozadovaného VMP
2,5 a jako podklad pro obnovu izolace bude zhotovena nasazena betonova deska z betonu C30/37-XC4,
XF3, vyztuzeného prutovou vyztuzi z betonaiské oceli B500B. Nasazena deska bude opatiena
penetracné adheznim natérem na bazi nizkoviskoznich pryskytfic a modifikovanou asfaltovou izolaci
plnoplosné spojenou s podkladem, a tvrdou ochrannou izolace. Tvrdou ochranu tvofi betonova deska
C25/30-XC2, XF1 tl. 50 mm, vyztuzena svafovanou siti @4-100/100 mm.

Odvodnovaci betonova zebra C25/30-XC4, XF3 budou opatieny penetraéné adheznim natérem na
bazi nizkoviskéznich pryskytic a modifikovanou asfaltovou izolaci plnoplo$né spojenou s podkladem
s mé&kkou ochranou izolace. Mékkou ochranu tvoii geotextilie min. 800 g/m?.

Stavajici kamenné konstrukce (nosna konstrukce — Klenba, spodni stavba — opéry a kiidla) budou
ocistény vysokotlakym vodnim paprskem, hloubkové ptesparovany a konec jednoho kiidla prezdén. Po
dokonceni nasazené desky vcetné fims, drenaZznich Zeber, izolaci a zasypl bude piikotvené nové
ocelové tfimadlové zabradli na fimsy.

Vyusténi drenazniho potrubi bude odlazdéno. Dlazba bude provedena zlomového kamene
tl. 200 mm do betonového loze C25/30n-XF3 vyztuzeného svafovanou siti ¢6-100/100.

Téleso drahy se upravi v pfiméteném rozsahu do pfedepsan¢ho tvaru. Trat'ové poméry (smérové a
sklonové) se ptitom uvedou do stavu dle akce ,,Oprava koleje v useku Vlast&jovice (mimo) - Lede¢ nad
Sazavou (mimo) v km 20,470-31,502*. Pokud by akce na opravu koleje neprobihala ve stejné vyluce
jako oprava mostniho objektu, tak se kolej uvede do ptivodniho zajisténého stavu.

Demontaz koleje bude provedena ve stycich za souhlasu spravce ST Jihlava.
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Stavbou nedojde k vyrazné zméné¢ dotéeného izemi. Stavajici vegetacni porost se v nezbytném
rozsahu odstrani. Veskeré plochy zasazené zemnimi pracemi se zatraviiovacimi a protieroznimi
rohozemi.

Vzhledem Kk charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude objekt plnit stejnou funkci jako pied opravou.

4.3 Podminujici predpoklady
Nebyly vzneseny zadné zvlastni podminky pro provadéni stavby.
Z4dné dalsi specialni technologie pro stavbu nejsou predpokladany.

4.4 Navrh reseni pro pouzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Stavba neni v rozporu sobecnymi pozadavky na vystavbu a neni potieba ji posuzovat dle
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

5 Udaje o splnéni stanovenych podminek

Stavba je navrzena v souladu spozadavky vSech dotfenych organi statni spravy a spravci
inzenyrskych siti, jednotliva vyjadieni jsou v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Reseni opravy mostu vkm 21,266 je navrzeno v souladu s pozadavky objednatele. Koncepce
feSeni byla projednana a odsouhlasena objednatelem dokumentace.

Zamér svou realizaci nemlze zavazné€ ovlivnit Zivotni prostfedi, a proto dle zikona
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni nepodléha zjistovacimu fizeni dle §7 citovaného zakona, jehoZ cilem
je zjisténi, zda bude dale posuzovan.

6 Priprava pro vystavbu

K objektu je ptistup mozny po koleji od zastavky BudCice vzdalené od objektu cca 430 m
po sméru staniCeni. Pfistup, mechanizaci a manipulaci s materialem bude nutné koordinovat s pracemi
na Zelezni¢nim svrsku (,,Oprava koleje v tiseku Vlastéjovice (mimo) - Lede¢ nad Sazavou (mimo) v km
20,470-31,502%). Piipadny jiny pfistup si projedna zhotovitel s majiteli dotcenych pozemkd.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci bude nutné vylouceni Zelezni¢niho provozu. Hlavni
stavebni prace budou probihat béhem vyluky, pfipravné prace pied vylukou a dokoncovaci prace
po vyluce. Predpokladana délka vyluky pro tento objekt je 20 dni. Vyluka pro tento objekt bude
zkoordinovana s planovanou vylukou ST Jihlava pro akci: ,,Oprava koleje v useku Vlastéjovice (mimo)
- Lede¢ nad Sazavou (mimo) v km 20,470-31,502*.
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6.1 Odpady

Dle zakona &. 106/2005Sb., Uplné znéni zdkona &. 185/2001Sb., 0 odpadech a o zméné n&kterych
dalsich zakont, jak vyplyva z pozdéjSich zmeén, a provadécich vyhlaSek Ministerstva zivotniho prostiedi
¢. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢.41/2005Sb. a vyhlasky
¢. 294/2005Sb., a ostatnich provadécich piedpist je nutné provadét zatiidéni odpadi, které vzniknou pii
realizaci stavby a ur¢it, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Puvodcem odpadu ve smyslu zakona je po dobu opravy dodavatel stavby. Dle §3 vyse uvedeného
zakona je zékladni povinnosti kazdého stavebnika (pivodce vzniku odpadu) v pribéhu své Cinnosti
pfedchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spolecné s omezovanim
vlastniho vzniku, je nutné vytvaret pfedpoklady pro jeho opétovné vyuziti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneskodnéni.

Ptvodce odpadu je povinen odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné
pravnické nebo fyzické osob&. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneskodnéni odpadt. Zakon
pfitom zdlraziiuje povinnost zajistit prednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pied
jejich odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni). Dale je ptvodce odpadu povinen odpad tfidit a
kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni do
provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpiisobu nakladani s nim.

Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 383/2001Sb., 0 podrobnostech nakladéani
s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005Sb. a vyhlasky ¢. 294/2005Sb. Pro nakladani s nebezpecnymi
odpady je dle zakona ¢. 106/2005Sb., o odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas uzemné ptislusného
spravniho tfadu (dle zdkona €. 320/2002Sb.), ktery musi byt vydan pted zahijenim stavebnich praci.
Nalezitosti zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001Sb, ve znéni vyhlasky
¢. 41/2005Sh. a vyhlasky ¢&. 294/2005Sb. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady
do doby, nez jsou piedany opravnéné osobé.

Odpady budou v prubéhu stavby piimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé skladovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepraveé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v prubéhu piepravy k uniku stavebniho odpadu, je piepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno tniku ropnych produkti do okoli. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na ptisluSnou sklddku nebezpeného odpadu nebo do spalovny. V piipad¢ tniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Vsechny nebezpetné odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP
¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005 Sb. a vyhlasky
€. 294/2005 Sb. Odpad charakteru ,,N“ bude v priitbéhu stavby shromazdovan oddé€lené do zvlast
k tomu urCenych uzavienych nadob z nepropustnych materialti, které budou chranény proti odcizeni,
neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostfedi. Nebezpe¢né odpady budou
likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky mohou byt likvidovany
biodegradaci, znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.
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6.2 Vyluky, uzavirky

Lhita pro vystavbu se predpoklada v délce 5-6 tydnti. Vyluka pro tento objekt je odhadovéana na
20 dni a bude zkoordinovana s planovanou vylukou ST Jihlava pro akci ,,Oprava koleje v tseku
Vlastéjovice (mimo) - Lede¢ nad Sazavou (mimo) v km 20,470-31,502. Piesny termin stavby urci
stavebnik dle vylukového planu.

6.3 Ochrana inzenyrskych siti
Dle platnych doslych vyjadieni se v misté stavby nachazeji tyto inzenyrskeé sité:
o kabelové vedeni 10xn SSZT lJihlava - SZ, s.0. — ve spravé CD — Telematika a.s.

V pripadé niahodného odkryti jinych vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a
ihned budou dohledani a informovani jejich spravci.

V ochrannych pésmech siti nesmi byt skladky a deponie zemin a nebudou budovéany objekty
zafizeni staveniSté a vyrobni zafizeni a plochy se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel
a mechanism1l.

Vedeni bude po dobu stavby vyvéSeno a zabezpeceno. Nésledné¢ bude spoleéné ulozeno do
betonovych kabelovych zlabii. Ocelova chranicka muze byt ve stérku polozena jako pfipadna rezerva.

7 Umisténi stavby

Stavba je soucasti stavajici liniové stavby, jedna se o stavbu drahy a stavbu na draze dle zakona
€.266/1994 Sb. o drahach. Stavba je umisténa na pozemku drahy a nachdzi se na nasledujicich
pozemcich:

e p. ¢ 929 v k.. Vlast&jovice, ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodaiit s majetkem
statu — Spréava Zeleznic, S.0.

e p. & 928/1 v k.. Vlastgjovice, ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodafit
s majetkem statu — Spréava Zeleznic, S.0.

8 Vyjimky z predpisi a norem

Navrhované technické feseni neni podminéno zddnymi zésadnimi vyjimkami z pfedpisti a norem
ani jinymi ulevovymi feSenimi.

9 Vliv stavby na zivotni prostredi

9.1 Hodnoceni vlivu stavby na zivotni prostredi

Zamgér svou realizaci nemuze zavazn¢ ovlivnit zivotni prostredi, a proto dle zdkona ¢. 100/2001
Sb., v platném znéni nepodléha zjistovacimu fizeni dle §7 citovaného zakona, jehoz cilem je zjisténi,
zda bude dale posuzovan.
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9.2 VIliv stavby na zivotni prostiedi v prabéhu vystavby

Stavba nebude mit zdsadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany piirody.

Pfi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vSech piedpisu tykajicich se ochrany
zivotniho prostfedi. Zasady ochrany zivotniho prostfedi se fidi obecnymi pravnimi ptedpisy,
ustanovenimi TKP staveb statnich drah, ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich
organt statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit zivotni prostfedi. Béhem stavebnich praci zhotovitel
uc¢inn¢ zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pudy a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklé¢ho uzivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fddném
technickém stavu a nedochézelo k tniku olejli a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnozstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Giniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni nédklady. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zplisob nakladani,
bezpecnostni a ochrannd opatfeni vcetné havarijnich opatfeni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrzovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést
bezodkladn€ napravu na vlastni néklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmti, aby bylo zabrdnéno tniku ropnych produkti do okoli. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na ptislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V ptipad¢ tniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlen¢ informovat dotcené organy stani spravy.

Pti realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady ptvodcem odpadu v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude pivodcem odpadu ve smyslu
zakona zhotovitel stavby.

Pii provadéni veskerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo
k piekro¢eni nejvyssich ptipustnych hodnot hluku a vibraci.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do ptivodniho stavu. Po uvedeni stavby do provozu
budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto nutno provadét zadna
specialni opatieni.

10 Odolnost a zabezpeéeni stavby

10.1 Pozarni ochrana

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez pozéarniho rizika.

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/85
Sb. — o pozarni ochrané¢ ve znéni pozdé€jsich predpisi a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. — o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Pti provadéni stavby musi byt v zdvislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdé&jSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
0 technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji poZarni bezpecnosti.
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Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpedi pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrzovana stanovena pozarn¢ bezpecnostni opatteni tj. zabezpeci stanoveni
a dodrzovani podminek pozarni bezpeCnosti pfi provozované c¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi®.

10.2 Ochrana bezpeénosti prace

Pii provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat predpisy BOZP, Zakon ¢. 262/2006 Sb. —
Zakonik prace, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 — o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySsky nebo do hloubky a zakon ¢.
309/2006 Sb., ktery upravuje dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP
pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pracovisté¢ musi byt vybavena IékarniCkami prvni pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny
zakladni bezpecnostni pfedpisy a dale nezbytna telefonni ¢isla na zdchrannou sluzbu, policii, inspektorat
bezpecnosti prace, pozarniky.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se u€astni realizace dila a
budou pii tom provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po provozované koleji Spravy Zeleznic,
musi mit uzavienou smlouvu se Spravou zeleznic o provozovani drazni dopravy na tratich
provozovanych Spravou zeleznic. Zhotovitel musi pied zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a
zdravotni zpUsobilost zaméstnanct podilejicich se na provozovani a organizovani drazni dopravy podle
zdkona ¢&. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlagky 101/95 Sb. v platném znéni, predpisu SZDC Zam1 a
Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptisobilosti zhotovitelu.

Je nutné spolupracovat s prislusnymi slozkami spravci vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi
subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s vystavbou bylo dodrzovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat vyjadieni a dozor
spravet téchto vedeni k pohybu mechanizmi a ¢innosti stavby.

Pouceni pracovniki — pfed a pii zahdjeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech
zuCastnénych pracovnikl o zdsadach a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle
ptislusnych zakonnych bezpec¢nostnich piedpisi a technologickych pravidel zpracovanych pro
jednotlivé technologie vystavby.

Skoleni pracovnikii — pracovnici stavby musi byt o bezpe¢nosti prace pravideln& $koleni a 0 tomto
musi byt pofizen zdznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nim podpisem. Vedeni stavby zajisti ucinny dohled
nad dodrzovanim zésad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich nedodrzovani.
Na stavbé musi byt jmenovan koordinator BOZP. Obvod stavenis$té¢ bude vymezen vystraznou paskou
oplocenim.

10.3 Ostatni vlivy

Umisténi a charakter stavby po uvedeni do provozu nevyzaduje posouzeni z hlediska negativnich
dopadi hluku.

Charakter stavby nevyZzaduje feSeni opatieni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvafeni zon havarijniho planovani apod.

Most se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Neptfedpoklada se vyznamné nebezpeci
ucinkl bludnych proudi.
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11 Dopravni opatreni

Pro vystavbu je nutna nepfetrzita vyluka na trati, vyluka pro tento objekt je uvazovana v délce
20 dni a bude zkoordinovana s planovanou vylukou ST Jihlava pro akci ,,Oprava koleje v tseku
Vlastéjovice (mimo) - Lede¢ nad Sdzavou (mimo) v km 20,470-31,502%. Po dobu ptipravnych praci
pted vylukou a dokoncovacich praci po vyluce bude podle potieby omezena rychlost v misté stavby.
Pro nezbytnou dopravu po koleji mimo vyluku se bude vyuzivat vlakovych pauz.

12 Trvalé a doc¢asné zabory pozemki ze ZPF a PUPFL

V ramci stavby nedochazi k trvalym zaborim pozemku ze ZPF a PUPFL.

V Usti nad Labem, 01/2021 vypracoval: Klara Gernesova, DiS.
DIPONT s.r.o.
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