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B.1. Popis území stavby 

Železniční trať č. 198 Strakonice – Volary je jednokolejná regionální trať nezávislé trakce, která vede 
ze Strakonic přes Vimperk do Volar, přičemž více než polovinou své délky (od Strakonic až po Lipku) 
sleduje údolí říčky Volyňky. Celková délka trati je 70,78 km. Provoz na úseku trati ze Strakonic do 
Vimperku byl zahájen v roce 1893, úsek z Lenory do Volar v roce 1899 a poslední zprovozněný úsek 
z Vimperku do Lenory v roce 1900. Na této železniční trati se nachází zastávka Hoštice u Volyně, 
která je známá tím, že se zde natáčely některé scény z trilogie Slunce, seno,.... Na trati je také nádraží 
Kubova Huť (995 m. n. m.), které je nejvýše položenou železniční stanicí v České republice. Trať je 
vedena v geomorfologicky členitém terénu s četnými skalními zářezy. Na trati se nenachází žádný 
tunel. 
Trať významným způsobem zajišťuje dopravní obslužnost v regionu mezi městy Strakonice – Volyně 
– Čkyně – Vimperk – Lenora a Volary. Uvedená 1. stavba je vymezena úsekem Strakonice – Vimperk 
ve staničení 0,000 – 32,400.   
Trať v úseku Strakonice – Vimperk stoupá z nadmořské výšky 400 m n. m. do 675 m n. m. ve 
Vimperku žst. Železniční cesta byla zbudována v geologické soustavě Českého masívu – 
moldanubické oblasti. Skalní výchozy a zářezy tvoří převážně horniny metamorfované s lokálními 
výchozy žilných magmatických těles a ojediněle celky tvořené krystalickým vápencem. Skalní zářezy 
dosahují výšky 3 – 25 m, jen omezeně a spíše lokálně jsou skalní celky vyšší. Ve většině případů se 
jedná o skalní zářezy do výšky 5 m. 
 
Všechny stavební práce a rovněž zařízení staveniště budou situovány na pozemku investora parc. č. 
924/1; 1289/3; 638/3; 4358; 650/1; 793; 829; 975/1; 2625; 2624 v katastrálních územích Přední 
Zborovice, Černetice, Malenice, Bohumilice v Čechách, Vyškov u Vimperka, Boubská,  Bořanovice 
u Vimperka a Vimperk. Způsob využití těchto pozemků je v katastru nemovitostí ČR definován jako 
dráha. Čášt pozemků dotčených stavbou se týká pozemků v majetku společnosti ERB invest, s.ro. 
v k.ú. Malenice.  
 
Zhotovitel může část zařízení staveniště situovat na okolní pozemky po dohodě s majiteli, avšak tyto 
nejsou předmětem stavby. Část zařízení stavby bude zajištěno v jednotlivých zastávkách a stanicích 
trati převážně Strunkovice nad Volyňkou, Bohumilice, Volyně, Čkyně a Vimperk pro překládku hmot 
a sklad materiálu pro stavbu. Na stavbu je možný přístup pro techniku po koleji, částečně z několika 
přístupových bodů dle polohy jednotlivých stavebních objektů. Pro stavbu nebude zřizována 
přístupová trasa pro jakýkoli objekt. Dojde k využití stávajících přístupových tras a trati. 
 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území či území se specifickým způsobem 
ochrany. Stavba se částečně nachází v dobývacím prostoru SO 03-16-01 a v blízkosti PR Oplocenec 
u Sudslavic, avšak do této PR nezasahuje. 
Ostatní ochranná pásma jsou předmětem základního projednání dokumentace. 
 
Stavbou nedojde ke změně hydrogeologických poměrů širšího území. U stávajících prvků odvodnění 
dojde k obnovení funkce pročištěním.  
Pro stavbu není nutné provádět trvalé a dočasné zábory a rovněž není nutná změna využití pozemků 
s plněním funkce lesa. Stavba je prováděna výhradně na pozemcích stavebníka. 
Stavba zajištění stability skalních masivů nevyžaduje připojení na infrastrukturu a technické 
vybavení, V rámci stavby nedojde k přeložkám sítí. Stávající prvky budou po dobu stavby chráněny 
proti poškození. 
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Stavba je prováděna v katastrálním území dle jednotlivých SO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Způsob využití těchto pozemků je v katastru nemovitostí ČR definován jako dráha.  
 
Realizace stavby je přímo vázána na výlukovou činnost na trati. Stavba nevyžaduje a nepodmiňuje 
jiné související investice. Stavba je realizačně plánována na období 03–12 roku 2020.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

V rámci všech stavebních objektů dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a 
rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,15 – 1,25 m. Část svahů bude 
strojně upravena. Stará sanační opatření na dvou objektech budou zcela odstraněna a nahrazena 
novými. 
Hlavním prvkem zajištění skalních svahů jsou speciální ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 
80x100 mm, které budou v místech silného zvětrání a trvalé erozní činnosti vody podloženy 
protierozní 3D geomatrací. U některých stavebních objektů bude s ohledem na charakter skalního 
svahu nasazeno speciálních sítí s okem 60x80 mm v PVC. Některé skalní partie budou dále zpevněny 
kotevními prvky délky 3 m pro stabilizaci skalního masívu jako celku. S ohledem na limity hranic 
pozemků a pro zajištění bezpečnosti provozu na trati k instalaci liniových ochranných prvků – 
těžkých ochranných plotů výšky 1,8 m a dynamických ochranných bariér výšky 3,0 – 3,5 m.   
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací s částečným 
vystrojením drenážní trubkou DN 200 a pročištění stávajících propustků.  
Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na navrhovaných dvou řízených terénních a 
svahových úpravách. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze základního očistění 
skalního svahu a odtěžení hornin. Vše bude řízeně uloženo na plochu pozemku SŽ s.o. či společnosti 
ERB invest spol. s r.o. v bývalém nákladním prostoru lomu. Budování zemních tělesa ochranných 
valů a terénních úprav bude provedena hutněným nasypáním horniny s příměsí jemnozrnné zeminy 
do řízeného zemního tělesa výšky do 1,25 – 7,5 m nad úroveň okolního terénu. Dojde uložení veškeré 
neznečištěné suti z celé stavby. Neznečištěné znamená bez stavebního odpadu či jiných 
znečišťujících látek, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a vodní zdroje. Jelikož 

Stavební 
objekt

Katastrální území Pozemky 

SO 01-04-02 Přední Zborovice (757 161) 924/1
SO 03-15-02 Černetice (704 628) 1289/3 
SO 03-16-01 Černetice (704 628) 1289/3 
SO 03-18-02 Malenice (690 724) 4358
SO 04-24-01 Bohumilice v Čechách (606 375) 650/1 
SO 04-26-01 Bohumilice v Čechách (606 375) 650/1 

SO 05-28-02 
Bořanovice u Vimperka (608 611) 
Výškovice u Vimperka (782 149)

793 
829

SO 05-30-01 Boubská (608 611) 975/1

SO 05-31-01 
Boubská (608 611) 
Vimperk (782 084)

975/1 
2625

SO 05-32-01 Vimperk (782 084) 
2625 
2624 
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veškerá ukládaná zemina a suť bude z prvotní těžby a očištění svahu, není předpoklad, že by v rámci 
stavby došlo k druhotnému znečištění. Dojde k uložení suti a hmot v celkovém objemu 6500 m3. 
Dojde tak k výraznému snížení zatížení okolí těžkou dopravou a nákladů na trvalé uložení vytěžené 
rubaniny na skládku. 
 
Stavba po svém dokončení nevyžaduje zkušební provoz. Po splnění všech náležitostí je stavba 
zajištění stability svahu způsobilá pro plný provoz.  
 
Předpokládané vlastní přímé stavební náklady se v rámci ocenění soupisu prací dle CÚ URS I/2019 
předpokládají ve výši cca 47,5 mil Kč bez DPH.  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba zajištění stability skalních svahů v předmětném traťovém úseku Strakovnice – Vimperk bude 
po dokončení tvořit nerušivý plošný prvek či liniový zajištění strmých a skalních svahů. Instalovaná 
opatření v podobě vysokopevnostních sítí s geomatracemi a liniových ochranných prvků umožní 
drobný vzrůst vegetace. Sanační prvky se standardně používají na tratích SŽ a nejsou 
z architektonického hlediska v extravilánu či intravilánu problémové. 
 
Po dokončení bude povrch zajištění vnímán jako středně tmavá plocha, kdy protierozní matrace 
budou barvy černé, veškeré kotevní prvky také budou opatřeny černým nátěrem a ocelové sítě budou 
mít matnou šedou barvu. Do 6 měsíců od dokončení dojde přirozenou cestou k drobnému vzrůstu 
vegetace a sanační opatření bude přirozeněji zakomponováno do okolí. Instalovaná opatření v podobě 
ocelových sítí či liniových ochranných prvků (těžký plot, ochranná clona, dynamická bariéra) budou 
sice v lokálním krajině výrazným prvkem avšak dojde k zajištění stavu a bezpečnosti provozu.  

B.2.3. Celkové technické řešení 

Navržené technické řešení stavby je koncipováno tak, aby došlo k trvalému zajištění rizikových svahů 
se současným vysokým projevem svahových nestabilit. Sanační práce na celé stavbě budou probíhat 
horolezeckým způsobem a strojní technikou, za koordinačního dozoru projektanta. V průběhu 
realizace stavby budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy. 
Po dokončení stavby bude okolní dotčené území uvedeno do původního stavu. Práce budou 
provedeny na pozemcích investora. Během stavby nebudou dotčeny stávající vedení sdělovací a 
zabezpečovací techniky, dojde pouze k jejich ochraně proti nahodilému poškození. 
 
Navržený rozsah trvalých technických opatření vychází z koncepce navržené v [1] a z podmínek dle 
vstupních podkladů [4] a [5]. Technické řešení bylo upřesněno na základě doplňkového 
geotechnického průzkumu 05–06/2019. Zajištění skalních svahů je navrženo s ohledem na 
geotechnické podmínky stavby, morfologii zářezů, stav zvětrání, predikci vývoje stavu zvětrání 
skalních svahů a hlavně s ohledem na charakteristiku trati a nezbytnost minimalizace omezení 
provozu na trati a co nejkratší výlukové činnosti během výstavby. Velmi výrazným faktorem 
ovlivňujícím technické řešení stavby jsou také majetkové poměry stavby velmi proměnlivá šíře 
pozemku pro provedení sanace bez nutnosti zásahu do sousedních pozemků. Navržené řešení je 
koncipováno tak, aby byly náklady na údržbu minimalizovány. 
Technické řešení se sestává v instalaci hlavně plošných a částečně liniových prvků zajištění skalního 
svahu. Plošné prvky zajištění – ocelové sítě budou instalovány na očištěný a upravený svah, zbavený 
narušující vegetace. V místech se značným zvětráním masívu budou ocelové sítě podloženy 
protierozní geomatrací. Déle dojde k instalaci lokálních kotevních prvků. Liniovými prvky ochrany 
trati jsou pro tuto stavbu míněny těžké ochranné ploty výšky 1,8 m, ochranná clona výška 2,3 m a 
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dynamické ochranné bariéry výšky 3,0 – 3,5 m. Součástí prací je také obnova prvků odvodnění a 
pročištění odvodňovacích příkopů. U dvou objektů dojde k provedení výrazných terénních a 
svahových úprav s uložením vytěžené neznečištěné rubaniny do zemních prvků. 
Po dokončení všech SO a stavby jako celku budou provedeny dokončovací práce vedoucí 
k odstranění případných nepřímých negativních dopadů stavby na dotčenou lokalitu stavby. Dojde ke 
kácení rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu, ani osobami se zrakovým či 
sluchovým postižením. Stavba ani svým účelem není předmětná pro takové užívání. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Není třeba instalovat jiné prvky bezpečnosti pro tuto stavby v rámci sanačních opatření. 

B.2.6. Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

Stavba svým účelem a rozsah neobsahuje technologické objekty a technická zařízení. 

B.2.7. Základní popis stavebních objektů 

- SO 01-04-02 Sanace skal v km 4,250 – 4,480 – Přední Zborovice 
Jedná se o oboustranný zářez avšak s výrazným levostranným svahem. V rámci stavebního objektu 
dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a rizikových vzrostlých stromů na 
pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od zvětralých, volných a labilních částí 
masivu. Hloubka zásahu bude 0,15 – 0,60 m. Část svahu bude strojně upravena. Hlavním prvkem 
zajištění skalních svahů jsou speciální ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 80x100 mm, které 
budou v místech silného zvětrání a trvalé erozní činnosti vody podloženy protierozní 3D geomatrací. 
Ocelové sítě budou ke skalními svahu fixovány kotevními prvky CKT pr. 25 mm, délky 2 m 
v kombinaci se samozávrtnými tyčemi R 32/28 délky 2,5 m. Některé skalní partie budou dále 
zpevněny kotevními prvky délky 3 m pro stabilizaci skalního masívu jako celku. Součástí stavby je 
také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací s vystrojením drenážní trubkou 
DN 200 mm s následnou úpravou zapuštěného kolejového lože a pročištění stávajících propustků. 
Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého uložení v rámci terénních 
úprav v SO 03-15-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze základního očistění 
skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 2386 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 400 m3. Ocelové sítě s okem 
80x100 mm s vpleteným lanem po 100 cm budou instalovány na ploše 2216 m2 s dílčím podložením 
protierozní 3D geomatrací v ploše 495 m2. Bude rovněž instalováno celkem 10 k kotevních prvků 
délky 3 m. Budou provedeny odkopávky a obnova akumulačního prostoru v rozsahu cca 658 m3. 
V konečném rozsahu objektu dojde k vystrojení obou příkopů drenážní trubkou DN 200 mm 
v celkové délce 456 bm. Dojde k obnovení drážní stezky v rozsahu 113 m2. Dřevěná hmota vzniklá 
drcením větví a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních 
úprav u SO 03-15-02. 
 

- SO 02-07-01 Sanace skal v km 7,450 – 9,000 - Strunkovice 
Rozsah tohoto objektu je řešen na levostranném strmém a skalním svahu, kde v jeho úvodní části 
proběhla či je realizována trvalá ochrana skal v rámci opravných prací. Tento objekt byl rozhodnutím 
investora zrušen z projektovaného rozsahu stavby. 
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- SO 03-12-01 Sanace skal v km 12,330 – 13,550 – Nišovice 
V rámci stavebního objektu se jedná o dva samostatné úseky levostranné v km 12,300 – 12,400 a 
v km 13,500 – 13,570 Tento objekt byl rozhodnutím investora zrušen z projektovaného rozsahu 
stavby. 

- SO 03-15-02 Sanace skal v km 15,260 – 15,520 – Malenice – U Papírny 
Jedná se o členitý a rozsahem velmi výrazný objekt stavby. V úseku km 15,260 – 15,360 se jedná o 
oboustranný zářez s převážně výraznou levou stranou zářezu. Drážní těleso následně je přes násep 
vedeno k levostranné výrazné skalní stěně s přechodem do prostoru bývalé nákladové vlečky lomu, 
nyní částečně prostor lomu v majetku ERB Invest s.r.o. 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a 
rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,10 – 0,50 m. Část svahu bude 
strojně upravena. Hlavním prvkem zajištění skalních svahů je soubor sanačních opatření s instalací 
speciálních ocelových sítí s vpleteným lanem s okem 80x100 mm, s dílčím podložením 3D 
geomatrací, s fixací sítí ke svahu kotevními prvky CKT pr. 25 mm, délky 2 a 3 m v kombinaci se 
samozávrtnými tyčemi R 32/28 délky 2,5 m. 
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění 
stávajících propustků. V prostoru bývalého nákladového prostoru vlečky dojde k realizaci terénních 
ochranných valů v úseku km 15,487 – 15,500 v s plynulým navázáním na skalní stěnu v km 15,487. 
Tento val bude realizován na pozemku stavebníka. Současně v prostoru km 15,550 – 15,578 bude 
docházet k vykládce a překládce stavebního odpadu na nákladní vozy pro odvoz a uložení na skládku. 
Na místě stavby bude do terénních valů použita pouze neznečištěná zemina a rubanina vzniklá při 
realizaci souborů sanačních prací – očista skalního svahu, dolamování bloků a odkopávku 
akumulačního prostoru z objektů technologické Skupiny 1 (SO 01-04-02; SO 03-15-02; SO 03-16-
01 a SO 03-18-02). Terénní valy budou realizovány do ocelových prefabrikovaných zemních prvků 
z dvojzákrutového pletiva se sklonem líce 70° do výšky 1,8 – 2,7 m nad terén. Volné sypání zeminy 
není možné s ohledem na majetkové poměry a geomechanické parametry vytěžené zeminy charakteru 
hlinitého štěrku. 
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 2964 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 230 m3. Ocelové sítě budou 
instalovány na ploše 740 m2 s podložením protierozní 3D geomatrací v ploše 456 m2. Budou 
provedeny odkopávky a obnova akumulačního prostoru s reprofilací příkopů  v rozsahu cca 475 m3. 
Dřevěná hmota vzniklá drcením větví a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním 
úpravám v rámci terénních úprav. Terénní úpravy s odkopávka mi s výstavbou valu budou provedeny 
v rozsahu cca 2000 m3. Celkový rozsah terénního valu závisí na konečném rozsahu celkově 
vytěžených neznečištěných hmot rubaniny. 
 

- SO 03-16-01 Sanace skal v km 16,100 – 16,200 – Malenice - lom 
Tento objekt je reprezentován levostranným silně degradovaným skalním svahem na pozemku ve 
vlastnictví ERB Invest s.r.o. Pozemek je veden jako aktivní dobývací prostor.  
V rámci stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a rizikových 
vzrostlých stromů na pozemcích ERB Invest. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,25 – 0,9 m. Větší část svahu 
bude strojně upravena. Hlavním prvkem zajištění skalního svahu je těžký ochranný plot zesílený sítí 
s vpleteným lanem s vytvoření akumulačního prostoru u paty svahu. Dojde k zásadní úpravě 
morfologie rizikového svahu do stabilnějšího sklonu. Dojde tak k vymezení bezpečného prostoru 
tímto liniovým prvkem. Rozsah zásahu je po dohodě s majitelem koncipován tak, aby po dokončení 
bylo přistupováno k minimální údržbě při maximálním zajištění bezpečnosti provozu na trati. 
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Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého uložení v rámci terénních 
úprav v SO 03-15-02.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 792 m2 spolu se základním očištěním 
skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 619 m3. Bude instalován těžký zesílený 
ochranný plot výšky 1,8 m v délce 60 m. Budou provedeny odkopávky a obnova akumulačního 
prostoru v rozsahu cca 870 m3. Dřevěná hmota vzniklá drcením větví a náletu bude použita 
k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních úprav u SO 03-15-02. 
 

- SO 03-18-02 Sanace skal v km 18,860 – 19,400 – Lčovice 
Stavební objekt SO 03-18-02 představuje velmi členitý a rozsáhlý objekt celé stavby. Kdy dochází 
k zásahu do skalního masívu zajištěného v roce 2004 a 2005 a dalších skalních celků s velmi 
výraznou morfologií a hlubokým postižením a zvětráním. Rozsahem a objemem prací se jedná o 
největší objekt celé stavby. Výrazné a velmi členité skalní svahy jsou orientovány takřka na levé 
straně trati. Drobný pravostranný výchoz km 18,925 – 18,940 je jen malou částí, tvořící celkový 
rozsah tohoto náročného objektu. 
V rámci stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a rizikových 
vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od zvětralých, 
volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,15 – 0,90 m. Část svahu bude strojně 
upravena. Hlavním prvkem zajištění skalních svahů je celý soubor sanačních opatření - speciální 
ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 80x100 mm, které budou v místech silného zvětrání a trvalé 
erozní činnosti vody podloženy protierozní 3D geomatrací s fixací sítí ke svahu kotevními prvky CKT 
pr. 25 mm, délky 2 a 3 m v kombinaci se samozávrtnými tyčemi R 32/28 délky 2,5 m. Dále dojde 
k realizaci kotevních prvky bloků masívu tyčemi CKT délky 3 m a realizaci liniových ochranných 
prvků - těžké ochranné ploty a zátěžová dynamická ochranná bariéra energetické třídy 750 kJ výšky 
3,5 m.  
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění 
stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého 
uložení v rámci terénních úprav v SO 03-15-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze 
základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 3300 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 290 m3. Ocelové sítě budou 
instalovány na ploše 765 m2. Bude rovněž instalováno celkem 53 k kotevních prvků délky 3 m. Bude 
instalován těžký ochranný plot výšky 1,8 m v délce 28 m. Dynamická bariéra výšky 3,5 m, 
energetické třídy 750 kJ bude realizována v délce 24 m, s účinnou plochou 26 m2. Ve skalním svahu 
dojde také k realizaci podezdívek bloků v rozsahu cca 8 m3. Odkopávky a obnova akumulačního 
prostoru budou provedeny v rozsahu cca 405 m3. Dřevěná hmota vzniklá drcením větví a náletu bude 
použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních úprav u SO 03-15-02. 
 

- SO 04-24-01 Sanace skal v km 24,600 – 25,100 – Bohumilice – U Smítků 
Jedná se o velmi náročný a členitý stavební objekt, svým charakterem však patří k technologicky 
nejnáročnějším objektům celé stavby pro množství technických prvků a vazbou na jejich instalaci ve 
skalním svahu.  
V rámci stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a lokálních 
rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,05 – 0,25 m. Část svahu bude 
strojně upravena. Hlavním prvkem zajištění skalních svahů je celý soubor sanačních opatření - 
speciální ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 80x100 mm s lokálním podložením protierozní 3D 
geomatrací, kotevní prvky bloků masívu, těžké ochranné ploty a ochranné clony a zátěžové 
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dynamické bariéry. Technické řešení stavby je značně limitováno majetkovými poměry výrazné 
skalní stěny a charakterem řešené skalní stěny.  
Součástí stavby je také oprava stávající kamenné zdi a lokální vyzdívky, obnova funkce podélných 
příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a 
suť budou uloženy na místo řízeného trvalého uložení v rámci terénních úprav v SO 05-28-02. Dojde 
k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 4622 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 450 m3. Ocelové sítě budou 
instalovány na ploše 600 m2 s podložením protierozní 3D geomatrací či samostatným protierozním 
zajištěním svahu v ploše 290 m2. Bude rovněž instalováno celkem 40 k kotevních prvků délky 3 m. 
Bude instalován těžký ochranný plot výšky 1,8 m v délce 30 m a ochranná clony výšky 2,3 m v délce 
20 m. Dynamické bariéry výšky 3,0 m, energetické třídy 750 kJ budou realizována v celkové délce 
53 m, s účinnou plochou 159 m2. Stávající kamenná zídka bude sanována v rozsahu 2,5 m3. 
Odkopávky a obnova akumulačního prostoru budou provedeny v rozsahu cca 540 m3. Dřevěná hmota 
vzniklá drcením větví a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci 
terénních úprav u SO 05-28-02. 
 

- SO 04-26-01 Sanace skal v km 26,150 – 26,260 - Bohumilice - Býkovice 
Jedná se o výraznou levostrannou skalní stěnu s rizikovými bloky ve vysokých partiích, avšak na 
pozemcích v soukromém vlastnictví.  
V rámci stavebního objektu tak dojde k odstranění narušující náletové vegetace a rizikových 
vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od zvětralých, 
volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,05 – 0,20 m. Část svahu bude strojně 
upravena. Hlavním prvkem zajištění skalních svahů je celý soubor sanačních opatření - speciální 
ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 80x100 mm, kotevní prvky bloků masívu a také zátěžová 
dynamická ochranná bariéra.  
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění 
stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého 
uložení v rámci terénních úprav v SO 05-28-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze 
základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 980 m2 spolu se základním očištěním 
skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 91 m3. Ocelové sítě budou instalovány 
na ploše 855 m2. Bude rovněž instalováno celkem 25 k kotevních prvků délky 3 m. Dynamická 
bariéra výšky 3,0 m, energetické třídy 750 kJ bude realizována v délce 16 m, s účinnou plochou 48 
m2. Odkopávky a obnova akumulačního prostoru budou provedeny v rozsahu cca 149 m3. Dřevěná 
hmota vzniklá drcením větví a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám 
v rámci terénních úprav u SO 05-28-02. 
 

- SO 05-28-02 Sanace skal v km 28,780 – 28,910 - Sudslavice 
Tento objekt představuje jediný výrazný oboustranný zářez na trati Strakonice – Vimperk. V rámci 
stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a rizikových vzrostlých 
stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od zvětralých, volných a 
labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,15 – 0,35 m. Část svahu bude strojně upravena. 
Hlavním prvkem zajištění skalních svahů jsou speciální ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 
80x100 mm. Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací 
s vystrojením drenážní trubkou DN 200 mm s následnou úpravou zapuštěného kolejového lože a 
pročištění stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného 
trvalého uložení v rámci terénních úprav v SO 05-28-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené 
horniny ze základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
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V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 2964 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 266 m3. Ocelové sítě budou 
instalovány na ploše 1415 m2 s podložením protierozní 3D geomatrací v ploše 456 m2. Budou 
provedeny odkopávky a obnova akumulačního prostoru s reprofilací příkopů  v rozsahu cca 475 m3. 
Dřevěná hmota vzniklá drcením větví a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním 
úpravám v rámci terénních úprav.  
V prostoru pozemku na levé straně drážního tělesa v km 28,933 – 29,000 dojde k realizaci terénních 
svahových úprav s plynulým navázáním na drážní těleso. Na místě stavby bude do svahových úprav 
použita pouze neznečištěná zemina a rubanina vzniklá při realizaci souborů sanačních prací – očista 
skalního svahu, dolamování bloků a odkopávku akumulačního prostoru z objektů technologické 
Skupiny 2 (SO 04-24-01; SO 04-26-01; SO 05-28-02; SO 05-30-01; SO 05-31-01 a SO 05-32-01). 
Svahové úpravy budou realizovány do ocelových prefabrikovaných zemních prvků z 
dvojzákrutového pletiva se sklonem líce 70° do výšky 4 m nad terén. Volné sypání zeminy není 
možné s ohledem na majetkové poměry a geomechanické parametry vytěžené zeminy charakteru 
hlinitého štěrku. 
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 1743 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 216 m3. Ocelové sítě budou 
instalovány na ploše 1690 m2. Budou provedeny odkopávky a obnova akumulačního prostoru 
s reprofilací příkopů v rozsahu cca 330 m3. Dřevěná hmota vzniklá drcením větví a náletu bude 
použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních úprav. V konečném rozsahu 
objektu dojde k vystrojení obou příkopů drenážní trubkou DN 200 mm v celkové délce 456 bm. 
Dojde k obnovení drážní stezky v rozsahu 113 m2. Terénní úpravy s odkopávka mi s výstavbou 
svahových úprav budou provedeny v rozsahu cca 2226 m3. Celkový rozsah svahových úprav závisí 
na konečném rozsahu celkově vytěžených neznečištěných hmot rubaniny v rámci technologické 
Skupiny 2. 
 

- SO 05-30-01 Sanace skal v km 30,380 – 31,000 – Vimperk - Hrádek 
Levostranný velmi členitý skalní svah, který ve vyšších partií přechází do výrazných skalních celků 
a bloků, které jsou však mimo vlastnictví stavebníka. 
V rámci stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a lokálních 
rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,05 – 0,15 m. Hlavním prvkem 
zajištění skalních svahů je celý soubor sanačních opatření - speciální ocelové sítě s vpleteným lanem 
s okem 80x100 mm, těžké ochranné ploty výšky 1,8 m a také zátěžová dynamická ochranná bariéra 
výšky 3,0 m energetické třídy 750 kJ. 
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění 
stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého 
uložení v rámci terénních úprav v SO 05-28-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze 
základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 1449 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 134 m3. Těžký ochranný plot 
výšky 1,8 m bude realizován ve celkové délce 30 m. Dynamická bariéra výšky 3,0 m, energetické 
třídy 750 kJ bude realizována v délce 65 m, s účinnou plochou 195 m2. Odkopávky a obnova 
akumulačního prostoru budou provedeny v rozsahu cca 198 m3. Dřevěná hmota vzniklá drcením větví 
a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních úprav u SO 
05-28-02. 
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- SO 05-31-01 Sanace skal v km 31,370 – 32,000 – Vimperk III 
Hlavní část objektu tvoří levostranný poloskalní až skalní svah, který v úseku km 31,790 – 32,000 je 
vymezen souvislým rozsahem tohoto objektu. 
V rámci stavebního objektu dojde k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a lokálních 
rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,05 – 0,25 m. Část svahu bude 
strojně upravena. Hlavním prvkem zajištění skalních svahů je celý soubor sanačních opatření - 
speciální ocelové sítě s vpleteným lanem s okem 80x100 mm, které budou v místech silného zvětrání 
a trvalé erozní činnosti vody podloženy protierozní 3D geomatrací, kotevní prvky bloků. 
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění 
stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého 
uložení v rámci terénních úprav v SO 05-28-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze 
základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 1440 m2 spolu se základním 
očištěním skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 256 m3. Ocelové sítě budou 
instalovány na ploše 1720 m2 s podložením protierozní 3D geomatrací v ploše 1120 m2. Odkopávky 
a obnova akumulačního prostoru budou provedeny v rozsahu cca 344 m3. Dřevěná hmota vzniklá 
drcením větví a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních 
úprav u SO 05-28-02. 
 

- SO 05-32-01 Sanace skal v km 32,020 – 32,250 – Vimperk III - město 
Poslední stavební objekt stavby je situován na levostranném skalním svahu, který je částečně sanován 
v rámci opravných prací a projektovanými pracemi dojde k doplnění a rozšíření zajištění skalního 
svahu. 
V rámci stavebního objektu dojde pouze k plošnému odstranění narušující náletové vegetace a 
rizikových vzrostlých stromů na pozemcích SŽ. Dále dojde k řízenému očistění skalních svahů od 
zvětralých, volných a labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,15 – 0,95 m. Část svahu bude 
strojně upravena. Jiná technická opatření nebudou instalována. 
Součástí stavby je také obnova funkce podélných příkopů odvodnění jejich reprofilací a pročištění 
stávajících propustků. Veškeré vytěžené horniny a suť budou uloženy na místo řízeného trvalého 
uložení v rámci terénních úprav v SO 05-18-02. Dojde k řízenému uložení čisté vytěžené horniny ze 
základního očistění skalního svahu a odtěžení hornin.  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění vegetace na ploše cca 991 m2 spolu se základním očištěním 
skalního svahu od zvětralých a rizikových částí v rozsahu cca 188 m3. Odkopávky a obnova 
akumulačního prostoru budou provedeny v rozsahu cca 222 m3. Dřevěná hmota vzniklá drcením větví 
a náletu bude použita k rekultivaci a konečným vegetačním úpravám v rámci terénních úprav u SO 
05-28-02. Skalní svah zde od km 32,220 pokračuje podél trati na pozemku ČD a.s., avšak dle 
zadávacích podmínek je tato část vyňata z investiční akce sanace skal. 
 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Není předmětné pro tuto stavbu. 
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B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje jiný způsob ochrany před negativními účinky prostředí ve 
znění této kapitoly. 

B.3. Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Stavba zajištění stability svahu nevyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

B.4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

Dokončenou stavbou sanačních opatření nedojde k ovlivnění dopravní, ani technické infrastruktury 
na předmětné trati ani v jejím blízkém okolí. Stavba nevyžaduje řešení napojení na dopravní, či 
technickou infrastrukturu. 
Během výstavby dojde pouze k omezení provozu na vybraných úsecích trati po nezbytně nutnou dobu 
stavby.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavba svým řešením upravuje na dotčeném území rizikových a nestabilních svahů stav úplného 
odstranění stávající náletové vegetace. V rámci stavby zajištění stability skalních masivů nebude 
prováděna náhradní výsadba. Stavba svým charakterem přímo řeší také protierozní opatření. 
V dlouhodobém horizontu dojde ke vzrůstu náletové vegetace, ta ale bude ošetřována seřezáváním 
v rámci pravidelné údržby. Veškeré odstranění náletových a vzrostlých stromů se bude konat 
v ochranném pásmu dráhy.  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba svým charakterem není rušivá pro životní prostředí z hlediska emisí, hluku a vodního a 
odpadového hospodářství. 
V rámci stavby není předmětná ochrana vzrostlých stromů a dřevin. Ty se na stavbě ani v její přímé 
blízkosti nevyskytují či nejsou dotčeny. 
 
Stavba je svým řešením a charakterem bez vlivu na chráněná území NATURA 2000. 
Stavbou nedojde ke vzniku nových ochranných pásem či úpravě stávajících. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba neobsahuje žádné zařízení civilní obrany a rovněž v zadávacích podmínkách dokumentace 
stavby nejsou stanoveny. Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu kladeny žádné vyšší nároky. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

Stavba bude prováděna specializovanou technikou. Značná část prací bude prováděna přímo z koleje 
a zbývající činnosti horolezecky a ručně ve vyhrazeném prostoru stavby. 
Stavba při realizaci stavebních prací bude potřebovat ze zdrojů energií pouze elektrickou energii. 
Připojení na zdroj elektrické energie nebude pro stavbu zřizován, jelikož energie potřebné k pohonu 
mechanismů (elektřina 230/380 V, stlačený vzduch) budou získávány z mobilních generátorů a 
kompresorů.  
Stavbou bude využita hlavně železniční komunikace, a to jako hlavní přístupová cesta na staveniště 
a dále také místní přístupové cesty, pro dílčí přístup pracovníků a drobného zásobování stavby. 
Velkoobjemový přesun a hmot a hlavní zásobování stavby veškerým materiálem se bude provádět 
výhradně po trati z určených stanic a deponií. Na železniční trati bude dočasně zřízen výlukový 
provoz. Vlakové soupravy pro přepravu suti budou v době provozu vystřídávat na vlečce lomu 
Malenice v případě Skupiny 1 a v žst. Vimperk v případě realizace Skupiny 2. Nikde jinde na trati 
není prostor pro křižování a odstavení další vlakové soupravy. 
Stavbou nedojde k omezení činnosti třetích osob a nedojde k negativnímu vlivu na okolní pozemky. 
 
V rámci stavby je nutné pouze přesné vymezení dočasné plochy staveniště dle části C.3. 
Pro stavbu nebudou zřizovány dočasné ani trvalé zábory. V žst. Strunkovice nad Volyňkou, Čkyně, 
Bohumilice v Čechách, Vimperk a prostoru kamenolomu Malenice bude vymezena dočasná plocha 
pro zařízení staveniště a místo překládky řešeno v rámci pronájmu. Z těchto míst dojde k obsluhování 
jednotlivých příslušných stavebních objektů stavby. Vyjma tyto prostory nebudou jinde zřizovány 
jiné plochy zařízení staveniště kromě vybraných obvodů staveniště jednotlivých stavebních objektů.  
 
Stavbou bude celkově produkováno cca 2000 t odpadu – zemina a suť a cca 28 t běžný stavební a 
komunální odpad ze stavební činnosti. Tyto odpady budou uloženy na skládku opadů. Většina 
vytěžené a neznečištěné rubaniny v rozsahu cca 10000 t bude řízeně uloženo do celkem tří zemních 
těles trvalých terénních úprav a ochranných valů u SO 03-15-02 a SO 05-28-02. 
Jako skladovací plochy a místo dočasné deponie a překládky vytěžených hmot bude využit prostor 
SO 03-15-02 a dále plochy v rámci žst. Strunkovice nad Volyňkou, Čkyně, Bohumilice v Čechách a 
Vimperk na určené koleji v celkovém rozsahu do 2135 m2. Po skončení stavby budou tyto plochy 
uvedeny do původního stavu.  
 
Na místě stavby v rámci SO 03-15-02 v km 15,487 – 15,500 a v km 15,578 – 15,650 bude na pozemku 
parc. č. 1289/3 místo pro překlad veškerého stavebního odpadu pro odvoz na skládku odpadů a dojde 
k překladu neznečištěné rubaniny z části SO stavby (skupina 1 a hlavně 2 ) pro následné použití do 
terénních ochranných valů.  Bude využit stávající pozemek stavebníka a také částečně pozemek 
společnosti ERB invest, s.r.o. v prostoru bývalé nakládkové vlečky dobývacího prostoru lomu 
Černetice.  
Na místě stavby SO 05-28-02 na pozemku stavebníka parc. č. 793, dojde k překládce s následným 
uložením do trvalých svahových úprav neznečištěné rubaniny z části SO stavby (skupina 2). Na místě 
nedojde k překládce stavebního odpadu ani k jeho ukládání.   
Ukládáním neznečištěné rubaniny ro terénních a svahových úprav dojde k výraznému snížení zatížení 
okolí dopravou a snížení nákladů na tuto činnost. Vyloučením tohoto postupu by došlo k neúměrnému 
prodloužení stavby a omezení provozu a také by došlo pojezdem těžké techniky k výraznému zatížení 
místních komunikací.  
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Po dobu stavby není nutné přijímat speciální opatření pro ochranu životního prostředí. Předpokládá 
se postup zhotovitele pro minimalizaci negativního vlivu výstavby na životní prostředí. 
 
Při hlavních zemních a vrtných pracích musí být chráněno kolejové lože proti výraznému znečištění 
více vrstvami geotextilie. Předpokládá se četné a opakované použití s pokládkou při všech pracích, 
které mohou kolejové lože znečistit. 
 
Hlavní přístup na stavbu bude řešen ze žst. Strunkovice nad Volyňkou, Volyně, Čkyně, Bohumilice 
v Čechách a Vimperk z vymezené plochy pracovním vlakem pro přístup techniky, částečně osob a 
dovoz nezbytného materiálu.  
Stavba jako celkem je s ohledem na rozsah prací a výrazný rozsah přesunů hmot po drážním tělese a 
zvláště obslužnost trati v rámci výstavby ve vazbě na výlukovou činnost, členěna na dvě 
technologické skupiny. 

 
Tabulka č. 1: členění stavby na technologické skupiny 

 
Technologická Skupina 1 

Strakonice - Volyně 
SO 01-04-02 Sanace skal v km 4,250 – 4,480 – Přední Zborovice 

 
Technologická Skupina 2 

Volyně - Vimperk 
SO 03-15-02 Sanace skal v km 15,260 – 15,520 – Malenice – U Papírny 
SO 03-16-01 Sanace skal v km 16,100 – 16,200 – Malenice – lom 
SO 03-18-02 Sanace skal v km 18,860 – 19,400 – Lčovice 
SO 04-24-01 Sanace skal v km 24,600 – 25,100 – Bohumilice – U Smítků 
SO 04-26-01 Sanace skal v km 26,150 – 26,260 – Bohumilice – Býkovice  
SO 05-28-02 Sanace skal v km 28,780 – 28,910 – Sudslavice 
SO 05-30-01 Sanace skal v km 30,380 – 31,000 – Vimperk – Hrádek  
SO 05-31-01 Sanace skal v km 31,370 – 32,000 – Vimperk III 
SO 05-32-01 Sanace skal v km 32,020 – 32,250 – Vimperk III – město  

 
Celková doba výstavby stavby je předpokládána v rozsahu 46 týdnů v roce 2021. 
V týdnu 2 – 13 proběhnou na všech So přípravné práce v rozsahu vytýčení stavby a stavebních prvků 
a bude provedeno odstranění náletové vegetace a všech určených vzrostlých stromů včetně 
zpracování dřevěné hmoty.  
V týdnu 14 – 18 bude na všech objektech proveden základní sanační zásah, kdy dojde k očištění 
skalního svahu – soubor 02 a odtěžení nestabilních bloků a částí - soubor 03. V rámci těchto prací 
dojde k hlavnímu rozsahu odkopávek zemních hmot a hlavnímu přesunu hmot. V daném časovém 
úseku dojde k maximalizaci personálního nasazení a maximálnímu stavebnímu výkonu. 
Hlavní sanační práce budou realizovány postupně v týdnech 19 – 42 dle technologických celků a 
stavebních objektů stavby. Část prací bude na obou skupinách prováděna současně, avšak většina 
hlavních sanačních prací bude provedena dle předpokladu návrhu harmonogramu stavby uvedeného 
v příloze B.  
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Na základě sestaveného harmonogramu stavby se předpokládá následující rozsah výlukové činnosti, 
které jsou navrženy s maximálním vytížením a kapacitou pro danou stavbu v těchto specifických 
podmínkách stavby a výlukové činnosti: 
 
Skupina 1 – úsek Strakonice – Volyně – délka výstavby celkově 10 týdnů  

10 dní nepřetržitých výluk od 8.4.2021,  
21 dní pomalé jízdy 30 km/h v týdnu 3 – 4, v úseku km 4,250 – 4,480,  
42 dní pomalé jízdy 30 km/h v týdnu 19 – 24,  v úseku km 4,230 – 4,480,  

 
 

Skupina 2 – úsek Volyně– Vimperk – délka výstavby 41 týdnů  
30 dní nepřetržitých výluk od 5.4.2021 
70 dní pomalé jízdy 30 km/h v týdnu 3 – 13, pouze v určených úsecích stavby v jednotlivých SO 

dle HMG stavby.  
168 dní pomalé jízdy 30 km/h v týdnu 19 – 42, pouze v určených úsecích stavby v jednotlivých 

SO dle HMG stavby. 
 

Navržený harmonogram prací je sestaven s ohledem na celkový rozsah stavby, náročnost 
realizace a přístupu k jednotlivým SO a značné přesuny hmot v rámci stavby. Rozsah prací byl 
upraven tak, aby při maximálním technickém a personálním nasazení došlo k realizaci této 
stavby.  Tato stavba nemá přímý vliv na související akci na trati Zvýšení stability skalních 
masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba. Rozsah výlukové činnosti na trati byl upraven 
na základě jednání ze dne 14.2.2020 o výlukové činnosti na trati Strakonice – Volary pro stavby 
1. a 2.  
 
Pro budoucího zhotovitele stavby jsou závazné (mimo jiné) i tyto interní předpisy SŽ: 

SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis  
SŽ D7/2 Organizování výlukových činností 
SŽ Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
SŽ Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace  
SŽ Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
Vše uvedené v aktuálním znění. 

B.8.2. Výkresy 

Předmětný obsah je řešen v části C.2 a C.3. Charakter stavby nevyžaduje podrobnější specifikaci. 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby je staven na základě technologických možností a specifických požadavků na 
výstavbu s minimalizací omezení provozu na trati. V rámci projektové přípravy se dle obvyklých 
postupů výstavby v obdobných podmínkách předpokládá celková doba stavebních prací na 287 dní.  
V příloze této zprávy je předložen základní návrh harmonogramu prací včetně slednosti hlavních 
stavebních činností a souvisejících omezení na trati pro obě technologické Skupiny.  
Klíčové pro dobu výstavby je provedení zemních prací na odtěžení zemních hmot, dolamování 
skalního svahu s následnou realizací vrtných prací. Pro rychlost výstavby se předpokládá provádění 
přímých odkopávek s nakládáním na železniční vagony – Ua vozy s přesunem na místo určených 
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k překládce a realizací terénních a svahových úprav. Provádění vrtných prací se předpokládá 
v rozsahu 35% strojním vrtáním z manipulačního vozu. Harmonogram stavby je závazný z hlediska 
výlukové činnosti. Zhotovitel může upravit slednosti prací v rámci realizace hlavních prací v týdnu 
19 – 42 na základě svých technologických a kapacitních možností za podmínky zajištění provozu na 
trati s omezením pouze pomalých jízd v místech jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Není předmětné pro tento druh stavby. 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

V rámci stavby dojde k celkovému odtěžení zemin a suti v celkovém rozsahu cca 7000 m3. Stavbou 
nejsou vyžadovány nároky na dodání zemních hmot vyjma nezbytného množství stěrku 32-63 mm 
pro doplnění kolejového lože a obnovy drážních stezek. Produkovaná suť a zeminy budou v rozsahu 
90% charakterizovány jako zeminy a suť, cca 10% bude tvořit stavební směrný odpad s kódem 
170 904.  
Vytěžené hmoty není možné použít pro stavební činnost a dopravní stavby. 
Zhotovitel v průběhu stavby zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady s ohledem na finanční 
náklady stavby a to buď formou „Zprávy o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání 
s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětné pro tento druh stavby. 



Harmonogram stavby
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SO 05‐32‐01 Sanace skal v km 32,020 – 32,250 – Vimperk III – město  S

Z

P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P N N N N N N N N N N P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P Pomalá jízda ve vymezeném úseku každého SO

N Nepřetržitá výluka

x prostor pro jednorázový závoz materiálu na místo stavby ve vlakové pauze, bez omezení provozu

O prostor pro realizaci oboustranného trativodu v zářezu, v noční pauze či po další koordinaci provozu na trati
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verze 2.10 (pro rok 2021)

Pomalé jízdy jsou specifikovány dle úseku jednotlivých stavebních objektů. 

Pomalá jízda nepřesahuje úsek stavebního objektu. Délka pomalé jízdy je 

vymezena maximální délkou u každého SO na 250 m.

Hlavní sanační zásah 04, 05, 06, 07, 08, 11

Základní sanační zásah 02, 03

Odstranění vegetace 01

Přípravné práce

Přesuny hmot 10

Zemní práce, deponie

46 472 3 4 5 6 7 23 24 25 268 9 10 11 12 18 19 20 21 22 4536 37 38 39 40 41 42 43 44týden  14 15 16 1713

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba
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27 28 29 30 31 32 33 34 35

Výluková činnost Skupina 1

Výluková činnost Skupina 2


