






VÝKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		Datum:	
Cílo změny:	Obsah změny:				
01	-				-
02	-				-
03	-				-

Investor:	 Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Objednatel:	 Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1
-----------	---	-------------	---

Společnost "SP" a.s. SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP", Správce a Společník 1:	 SUDOP PRAHA a.s. Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN VACHTL Garant profese: -
---	---	---

Společnost "SP" a.s. SEU_Kolín - Všetaty - Děčín_ASP, Společník 2:		SUDOP EU a.s. Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: info@sudopeu.cz
--	---	---

Zpracovatel částí:		SUDOP PRAHA a.s. Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
--------------------	---	---

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ANDREA PLŠKOVÁ	ING. MARTIN VACHTL	JAN HETZER	ING. MATEJ MAREŠ

Název akce:	Aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín	Číslo smlouvy: 18-399.205 Projevitelství stupeň: Studie proveditelnosti Datum: 06/2020 Číslo částí: B Název priority: Sitace navrhovaných úprav, úseku Velké Březno - Děčín-ýchod
-------------	--	--

Měřítko: 1:10 000	Počet fólií: 14 x A4
Číslo priority: B.2.12	