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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

CK MD
DRT
ETCS
GR
IPR
MD
PHS
PID
RZZ
4
SZDC
ssz
szz
SZG
TEN-T
TZK
ZP

Centralni komise Ministerstva dopravy
Dispecerska Fidici technika

European Train Control System

Generalni reditelstvi

Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy
Ministerstvo dopravy

Protihlukové stény

Prazska integrovana doprava

Reléové zabezpecovaci zarizeni

Sprava Zeleznic, statni organizace

Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

Sprava zelezni¢ni geodezie

Trans-European Transport Network

Tranzitni zelezniéni koridor
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfedmétem zadani je vypracovani Zaméru projektu stavby ,Zdvoukolejnéni trati
Hrdlofezy - Praha-Malesice - Praha-Hostivar", véetné doprovodné dokumentace.

ZP bude zpracovan dle Smérnice Ministerstva dopravy CR ¢. V-2/2012 ,Smérnice
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v pribéhu piipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni
infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu", v platném znéni, vcéetné
ptiloh (dale jen ,Smérnice MD V-2/2012"). Dokumentace bude obsahovat vSechny touto
smeérnici dané prilohy, které budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti.

Zhotovitel poskytne Objednateli veSkerou soucinnost pfi projednani Zaméru projektu na
Centralni komisi MD.

Zhotovitel provede ¢lenéni ZP dle Smérnice MD V-2/2012, ¢lenéni a rozsah Doprovodné
dokumentace je uveden v kapitole 5. Specifické pozadavky téchto ZTP. Oznaceni
dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, vcetné grafické Upravy Popisového
pole bude relevantné provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu dokumentace" (viz
Pfiloha 7.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha 7.1.2).

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektt dopravnich staveb a dalich platnych pokyn{
MD a Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ).

Soucasti plnéni je i zpracovani Doprovodné dokumentace. PoZadavky na provedeni
a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v Cl. 5. Specifické pozadavky.

Soudasti plnéni je i zajisténi a doplnéni potfebnych podkladd, (nad rdmec podklad{
uvedenych v €l. 2.) a mapovych podkladd, nezbytnych ke zpracovani zaméru projektu.

Predmétem zakézky je déle projednani zdméru projektu se slozkami SZ (odbory GR SZ,
SSZ, OR), s objednateli dopravy a dopravci, s Institutem planovani a rozvoje hl. m. Prahy
a podle potfeby s dalsimi osobami stanovenymi Objednatelem.

Zhotovitel zajisti zavérecné projednani pfipominek a Objednatelem pfijaté pripominky
zapracuje do zaméru projektu a doprovodné dokumentace. Bez souhlasu Objednatele
neni opravnén ménit obsah a rozsah zaméru projektu a doprovodné dokumentace. Pfi
projednani zpracovavané dokumentace stavby bude postupovat v soucinnosti
s Objednatelem a dbat jeho pokynd.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je modernizace a zdvoukolejnéni tsekl ZST Praha-Liber obvod Hrdlofezy
- ZST Praha-Malesice - ZST Praha-Hostivar a modernizace stanice Praha-Malesice.

Cilem stavby je v nakladni dopravé zvysSeni kapacity trati a prodlouzeni koleji pro vlaky
délky 740 m (zejména do terminalu KD Uhfinéves), v osobni dopravé (tangencialni linky)
zlepsSeni zapojeni do PID a zvyseni spolehlivosti provozu.

Umisténi stavby

Kraj: Hlavni mésto Praha

Okres: Hlavni mésto Praha

Katastralni Uzemi: MaleSice, HostivaF, Hrdlofezy, Strasnice

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl je dany tratovy
Usek zafazen do kategorie drahy celostatni a do evropského zelezni¢niho systému - do
sité TEN-T jako soucast hlavni sité nakladni dopravy a globalni sité osobni dopravy.
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1.4.2

Tratovy Usek je souédsti IV. tranzitniho zelezni¢niho koridoru a evropské sité zelezni¢nich
magistralnich trati pod Cisly: E 55 Stockholm - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Berlin -
Bad Schandau- Décin - Praha - Horni Dvofisté - Linz - Salzburg - Villach - Tarvisio -
Venezia - Bologna, a E 551 Praha - Horni Dvofisté - Linz - Selzthal - St. Michael.

Mistem stavby je tratovy Usek Praha-Liberi - Praha-MaleSice (od km 2,800, kde navazuje
na stavbu ,Modernizace tratového Useku Praha-Liberi - Praha-MaleSice, I. stavba®“); ZST
Praha-Malesice; tratovy Usek Praha-MaleSice — Praha Hostivar (do km 0,520) a tratovy
usek Praha-MaleSice — Praha-VrSovice (do km 6,200).

Kategorie drahy

podle zakona ¢. Celostatni | Celostatni Vlecka Celostatni Vlec¢ka | Celostatni | Celostatni

266/1994 Sb.

Kategorie drahy

o et TN F1 F1 F1 F1 F1
Soutast sité TEN-T | ANO ANO ANO ANO ANO
Cislo trati podle 333 333/334 332 334 329

Prohlaseni o draze

Cislo trati podle

nékresného jizdniho | 525F 525F, 525G 525F 525G

vy 525G

radu

Cislo trati podle

knizniho jizdniho 091 091 091 091 091
fadu

Cislo tratoveho a 089202 | 0892B1 0892BA | 0892BB 0892BC | 170202 | 089204
defini¢niho Useku

Tratova tfida zatiZzeni | D3 D3/D4 D4 D4 D4
Maximalni tratova

rychlost 60 km/h 60 km/h 80 km/h 80 km/h 60 km/h
Trakéni soustava 3 kv DC 3 kv DC 3 kv DC 3 kv DC 3 kv DC
Pocet tratovych 1 5 1 5

koleji

Spravce - Oblastni Feditelstvi Praha
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PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Studie proveditelnosti zausténi IV. TZK do Zelezni¢niho uzlu Praha (SUDOP Praha, IKP
Consulting, zpracovano duben 2012, Uprava bfezen 2013)

Schvalovaci protokol Studie proveditelnosti zausténi IV. tranzitniho zelezni¢niho koridoru
do zelezni¢niho uzlu Praha ze dne 23.9.2013, ¢.j. 24 659/2013-01

Ostatni podklady pro zpracovani

Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy, dostupny na www.iprpraha.cz.

Strategie rozvoje prazské metropolitni Zeleznice (IPR, 08/2018) dostupny na
www.iprpraha.cz

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktudlné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi
SZDC:

e ETCS v uzlu Praha (predpoklad: ZP 9/2019, realizace do 12/2023)

e ETCS Kralupy n. Vltavou - Praha - Kolin (zahajeni realizace 8/2019, predpoklad
ukonceni 12/2023)

e Modernizace tratového Useku Praha -Liber - Praha-Malesice, 1. stavba (predpoklad:
UR 11/2021)

e Studie proveditelnosti Praha - Mlada Boleslav - Liberec. Zadavatel SZDC (12/2019)
e Studie proveditelnosti nového Zelezni¢niho spojeni Praha - Drazdany

e Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf - Praha hl. n., II. &ast - Praha HostivaF
- Praha hl. n. (dokonceni realizace 9/2021)

e Studie proveditelnosti ZUP véetné RS (t. &. b&zi vyb&rové tizeni, predpoklad zahajeni
praci 01/2021

e Vyhledavaci studie odstavnych kapacit v uzlu Praha (SUDOP PRAHA, a.s., 2018)

Dalsi nutné koordinace s pfripravovanymi a realizovanymi stavbami Magistratu hlavniho
mésta Prahy a dotéenych méstskych c¢asti:

e Podjezd tramvaiji (Poernicka — Tiskarskd) pod ZST Maleice
e Z&mér projektu - Zast. Praha- Depo Hostivai - akce MC Praha 10
e Silni¢ni méstsky okruh, stavba 0094 (t. ¢. ve fazi DUR)

V réamci zpracovani ZP je nutné zaktualizovat stav pfipravovanych a realizovanych staveb
Magistratu hlavniho mésta Prahy.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobecné

Pro zajisténi provezeni vyhledového rozsahu dopravy, vCetné tangencialnich linek bude
zdvoukolejnén cely tratovy Useku Hrdlofezy - Praha-MaleSice - Praha-HostivaF, coZ si
pravdépodobné vyzadd vystavbu nového jednokolejného tunelu pro druhou tratovou
kolej pod vrchem Tabor. Bude modernizovana Zelezni¢ni stanice Praha-Malesice, kde
budou prodlouzeny uzitné délky koleji tak, aby mohly byt vyuzivany dlouhymi nakladnimi
vlaky (kfizovani, zastavovani). Vznikne nova Zeleznic¢ni zastdvka Praha-Depo Hostivar
s nastupisti (hranami) délky 220 m (pFi kazdé stanic¢ni/tratové koleji ve sméru Praha-
Zahradni Mésto/Praha-Hostivar) s naslednou vazbou na stanici metra A Depo Hostivar.
Dale je tfeba zajistit napojeni vlecky ,Spalovna MaleSice® v obvodu stanice Praha-
Malesice. Zaroveri je tieba zajistit napojeni drahy Praha-Malesice - Praha-Zizkov.

Zhotovitel provéri moznost/proveditelnost zfizeni novych odstavnych kapacit
pro zelezni¢ni vozidla v lokalité Praha - Malesice podle ,Vyhledavaci studie odstavnych
kapacit v uzlu Praha" lokality B.5 MaleSice, C.1 Depo MalesSice a B.6 Odstavné koleje
Teplarna. Vyhodnoceni vsSech téchto lokalit bude provedeno z hlediska Gzemniho,
majetkového, technického, dopravné-technologického a vy$e investi¢nich nakladd.
Objednatel v prib&hu zpracovani ZP rozhodne, jaka lokalita bude sledovana, a zda tato
infrastruktura odstavnych kapacit bude soucasti tohoto ZP, a to v zavislosti na soubézné
zpracovavané SP ZUP véetné RS.

Stavba rémcové vychazi ze studie proveditelnosti Zalsténi IV. TZK do Zelezni¢niho uzlu
Praha ve variant® P4, kterd ale nebyla v minulosti schvadlena CK MD z d@vodu
obhajitelnosti méstskych zeleznicnich linek.

Stavba bude pfipravena v souladu se zajmy hlavniho mésta Prahy a jeho Uzemnim
pldnem. Bude Fe$en zejména podjezd tramvaje (Pocernicka — Tiskai'skd) pod ZST Praha-
MaleSice. Budou navrZzeny varianty fedeni ZST Praha-MaleSice a zastavky Praha-Depo
Hostivaf v ndvaznosti na zpracovanou dopravni technologii.
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V tomto tratovém Useku, véetné Zelezni¢ni stanice Praha-MaleSice a zastdvky
Praha-Depo Hostivar, se predpoklada dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ)
z centralniho dispecerského pracovisté (CDP Praha).

V prib&hu praci si Zhotovitel zajisti v&echny potFebné technické podklady u spravci
dotcenych zafizeni vlastnimi silami.

Zhotovitel zpracuje seznam predpokladanych dotéenych pozemk{ stavbou dle Katastru
nemovitosti pro potfeby Objednavatele pro koordinaci s jinymi stavbami v rémci
vyjadiovacich procest pro Souhrnna stanoviska SZ.

Dopravni technologie
Dokumentace popise stavajici a vyhledovy stav infrastruktury.

Konfigurace ZST Praha-MaleSice bude vychazet ze zpracované dopravni technologie,
Fedeni budou variantni véetné varianty mimouroviiového kfizeni. Redeni nesmi znemoznit
realizaci tzv. ,Jahodnické spojky", ktera bude posuzovana v ramci Studie proveditelnosti
ZUP véetné RS za Ucelem maximalniho zkapacitnéni v ose Praha-Béchovice - Praha-
Liben.

Popis dopravni technologie ve zpravé bude v rozsahu podle pfilohy ¢. 1 Smérnice GR
¢. 11/2006,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich, v platném znéni.

Vyhledovy rozsah dopravy bude vychazet ze SP zausténi IV. TZK do Zelezni¢niho uzlu
Praha ve varianté P4 (ktera ale nebyla v minulosti schvalena CK MD) a bude projednan
s objednateli dopravy. Vyhledovy rozsah dopravy bude potvrzen SZ 06.

Organizace vystavby

Bude zpracovan ramcovy navrh postupu vystavby za Ucelem zpracovani ekonomického
hodnoceni a stanoveni investi¢nich nakladd.

Pro potfeby ekonomického hodnoceni bude zpracovano posouzeni rozsahu omezeni pro
nakladni dopravu, a to jak pro variantu s projektem, tak pro variantu bez projektu.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Tratovy Usek Praha-Hostivai - Praha-MaleSice - automatické hradlo bez
oddilovych navéstidel.

4.4.1.2  Zelezni¢ni stanice Praha-Malesice (km 4,260=3,870=6,586) - je zabezpetena
reléovym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim AZD 71 s ¢islicovou volbou, s
t¥ifazovymi elektromotorickymi pirestavniky, se svételnymi navéstidly AZD 70
a s kolejovymi obvody 275 Hz. Vnitfni ¢ast RZZ je umisténa v technologické
budové. Zde se nachazi i dopravni kancelaf. Pro ovladani RZZ je v dopravni
kancelafi umisténa svisla kontrolni skfin a skfifika s Cislicovou volbou.

4.4.1.3 Tratovy Usek Praha-MaleSice - Praha-Liber - 3. kategorie, automatické hradlo
bez oddilovych navéstidel

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Na nové navrzené kolejisté bude navrzeno reSeni kompletniho prislusného
zabezpeclovaciho zafizeni véetné navrhu ETCS L2 ve vazbé na probihajici
pFipravu stavby ,ETCS v uzlu Praha".

4.4.2.2 Konfigurace kolejisté€ a navrh zabezpecCovaciho zafizeni bude respektovat
pozadavky dopisu Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé na
kolejova Fe$eni dopraven ¢&j. 20009/2018-SZDC-GR-06, resp. dokumentu,
ktery pripadné uvedeny dopis nahradi.
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Pro zjistovani volnosti kolejovych Usekd budou navrzeny pocitade ndprav,
vyhovujici TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3, které budou
rozmistény optimalizované ve vazbé na zpracovanou dopravni technologii.

Soucasti stavby bude také zajisténi dalkového ovladani nové navrzenych
zabezpeclovacich zafizeni a souvisejicich sdélovacich zafizeni z CDP Praha
a pfislusnych PPV.

Soucasti dokumentace bude popis a navrh Uprav systém@ DOZ a ETCS, vietné
vsech souvisejicich dopadl (Upravy SZZ, CDP Praha, atd.)

Soucasti ZP bude feSeni problematiky napajeni novych zabezpecovacich
zafizeni a jejich Gvazek.

Pro zabezpedeni stavebnich kolejovych postupl i napojeni na stavajici/nové
Useky bude nutné vyfesit optimalné technicky, provozné a investi¢né
pfechodné a doCasné stavy zabezpecovacich zarizeni.

Veskera kabelizace bude navrzena v provedeni podle CSN 34 2040 ed.2, tj.
s ochrannym kovovym obalem - typu TCEPKPFLEZE vcetné posouzeni
ostatnich inzenyrskych siti z hlediska vlivu uvaZované stfidavé trakcni
soustavy 25 kV.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

V Useku Praha Hostivaf - Praha MaleSice - Praha Liben je polozen dalkovy
opticky kabel 72 vldken a metalicky tratovy kabel 25XNO0,8/35XNO,8
TCEPKPFLE. V uvedeném Useku je provozovan radiovy systém GSM-R.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7

4.5.2.8

4.5.2.9

Bude navrzen tratovy metalicky kabel 15XNO0,8, HDPE trubky a dalkovy
opticky kabel. V ZST Praha Malesice bude navrzena mistni optickd a metalickd
kabelizace k jednotlivym prvkim umist&nym v kolejisti, rozvadé¢im EOV a
osvétleni. Mistni metalicka kabelizace a tratovy kabel budou navrzeny v
provedeni podle CSN 34 2040 ed.2, tj. s ochrannym kovovym obalem - typu
TCEPKPFLEZE.

Technologické prostory budou chranény poplachovym zabezpecovacim
a tisfovym systémem (PZTS) s ¢tec¢kou karet sluzebnich prikazl. Navrzeny
systém PZTS musi poskytovat informace o poruchach do DDTS.

Ochrana proti pozaru bude navrzena zarizenim ASHS, popr. zafizenim pro
lokalni detekci pozaru (LDP) na zakladé zpracovaného PBR.

Bude navrzena ochrana a pripadné prelozka stavajicich inzenyrskych siti.

Navrzen bude systém délkové diagnostiky technologickych systém{ Zelezni¢ni
dopravni cesty (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném znéni a
prenosovy systém IP/MPLS.

Pro sledovani hran nastupisté, zhlavi a prip. technologickych prostor bude
navrzen kamerovy systém s kompresnim algoritmem H.265.

Bude navrzen novy IP telefonniho zapojovac, vnitfni sdélovaci rozvody
a hodinové zaftizeni.

Pro informovani cestujicich bude navrzeno rozhlasové zatizeni v IP provedeni
a vizualni informacni systém. Tabule informacniho systému budou v provedeni
LED grafickych displeji (pIné barevné LED segmenty) s rozteéi bod 2,9 mm
v souladu s pozadavky SM SZDC 118 a grafického manualu.

Nahravani hlasové komunikace a kamerového systému bude zaclenéno do
Kontrolné analytického centra fizeni dopravy (KAC) a zaroven musi umoznit
zaclenéni do pripravovaného ,Jednotného zaznamového prostiedi (JZP) ZDC".
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4.6.1

4.6.2
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4.5.2.10

4.5.2.11

4.5.2.12

Bude navrzeno pokryti nového tunelu signdlem GSM-R a systémem
zajistujicim fyzickou bezpeénost tunelu a souvisejiciho Zelezni¢niho provozu
vcéetné Uprav a doplnéni stavajiciho sdélovaciho zafizeni v ZST Praha Liben.

Do stavby bude zahrnuto premisténi veskerych zbyvajicich technologii Spravy
Zeleznic, statni organizace, z objektu U2 do sdélovaci mistnosti v nové
uvazovaném technologickém objektu v ZST Praha-Male$ice. Podle toho bude
sdélovaci mistnost dimenzovana.

Navrzené zarizeni nesmi byt v rozporu se zakonem ¢.181/2014 Sb. - Zakon o
kybernetické bezpednosti ve zné&ni dalSich souvisejicich predpist (provadéci
vyhlasky) a musi byt navrzeno pro dalkové ovladani z CDP Praha.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

Trat je elektrizovana stejnosmérnou trakéni soustavou DC 3kV. Elektrizace
byla provedena okolo roku 1971 s Upravami z roku 1990. Provedeni vsak
odpovidd tehdy stanovenym poZadavkim, takZe jsou v rovinnych Usecich
pouzita rozpéti 70 az 75 m, coz soucasna sestava TV neumozZnuje. Také
zaklady nesplnuji soucasné pozadavky a jejich stav a staticka Unosnost je
nejista. Dle odhadd je Zivotnost trakéniho vedeni 50 let.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

Trakéni vedeni bude navrzeno nové dle rozsahu navrhu Uprav resp. vystavby
nového Zelezni¢niho svrsku a spodku.

Navrh nového trakéniho vedeni bude nadale sledovat stejnosmérnou trakéni
proudovou soustavu 3 kV, DC, v izolaéni hladiné pro napétovou Uroveri 25kV
podle zavérd studie ,Koncepce prechodu na jednotnou napdjeci soustavu ve
vazbé na priority programového obdobi 2014-2020 a naplnéni pozadavkd TSI
ENE".

V ramci navrhu trakéniho vedeni budou provéreny bezpecné izola¢ni vzdusné
vzdalenosti u jednotlivych novych a stavajicich umélych staveb (nadjezdy,
lavky, mosty) a dle toho budou navrzeny takova reseni a Upravy, které zajisti,
aby tyto vzdu&né vzdalenosti vyhovovaly pozadavkim pro stfidavou trakéni
soustavu 25 kV, AC.

Navrh trakéniho vedeni musi sledovat ustanoveni norem CSN EN 34 1500
ed.2, €SN 34 1530 ed.2, CSN EN 50 119 ed.2, €SN EN 50 367 ed.2, CSN EN
50 388 ed.2, CSN EN 50 122-1 ed.2. a pozadavky vyplyvajici z TSI ENE.

Pro stanoveni prifezového dimenzovani a zplsobu napéjeni trakéniho vedeni
predmétné zvoukolejiiované trati budou provedeny energetické vypocty, na
zdkladé parametr( rozsahu ndkladni a osobni dopravy, zpracovanych v rdmci
dopravni technologie.

V navaznosti na navrzeny rozsah trakéniho vedeni, Zelezni¢niho svrsku
a spodku, umélych staveb, Uprav zabezpeclovaciho a sdélovaciho zafizeni
a ostatnich Uprav s timto souvisejicich bude navrzeno ukolejnéni vodivych
konstrukci dle sou¢asné platnych norem a predpisQ.

Pro nové vyhybky, stanovené dopravni technologii bude navrzen elektricky
ohfev vyhybek, s napajenim z drazniho distribu¢niho rozvodu se samostatnym
mérenim odbéru el. energie. Systém EOV bude zapojen do systému dalkového
ovladani a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE.

Bude proveden navrh nového venkovniho osvétleni nastupisté a pristupové
komunikace pro cestujici v nové zastavce Praha - Depo-Hostivar a dle rozsahu
kolejovych Uprav v ZST ndvrh osvétleni kolejisté dle CSN EN 12 464-2 a
predpisu SZ E11. Ovladani osvétleni bude navrzeno se zapojenim do systému
dalkového ovladani dle TS 2/2008-ZSE.
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4.7

4.8
4.8.1

4.8.2

4.9
4.9.1

4.9.2

4.6.2.9 Napajeni technologie nového zabezpelovaciho zafizeni musi splfiovat
podminky TNZ 34 2620, kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2.

4.6.2.10 Pri navrhu Uprav stavajiciho resp. navrhu nového kabelového rozvodu 6 kV,
50 Hz, bude sledovan kabel s izolacni hladinou 22 kV (budouci magistralni
rozvod 22 kV LDSZ).

4.6.2.11 V potiebném rozsahu bude nutno navrhnout doplnéni systému DRT, se
soucasnym sledovanim zajisténi kompatibility nové navrhovanych zafizeni
systému DRT s jiz dfive navrzenymi resp. realizovanymi technologickymi
zarizenimi v zelezni¢nim uzlu Praha.

4.6.2.12 Navrhne se rozsah Uprav a dovybaveni ED potfebnymi komponenty,
programové vybaveni respektujici novy stav fFizenych technologickych
zarizeni.

Ostatni technologicka zarizeni

Nejsou Zadné specifické pozadavky.

Zelezni¢ni svrsek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Tratovy Usek Praha-Hostival - Praha-Malesice - kolejnice S49 na betonovych
prazcich (z r. 1989).

4.8.1.2  Zelezni¢ni stanice Praha-Malesice (km 4,260=3,870=6,586) - kolejnice R65
na betonovych prazcich (1976), kolejnice S49 na betonovych prazcich
(1989,1990), kolejnice T na drevénych prazcich (1974), tuhé podkladnicové
upevnéni, 20 dopravnich koleji.

4.8.1.3 Tratovy Usek Praha-MaleSice - Praha-Liberi - kolejnice S49 na betonovych
prazcich (1989) s tuhym podkladnicovym upevnénim, UIC60 na betonovych
prazcich (2009) s pruznym podkladnicovym upevnénim.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Bude navrzena celkova rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku novym materidlem v
zavislosti na kolejovych Upravach vyplyvajicich z poZadavk( dopravni
technologie.

4.8.2.2  Zhotovitel zpracuje archivni resersi Zelezni¢niho spodku reSeného Useku
stavby z archivnich podklad( a také archivni rederdi zamérenou na zajisténi
podkladl pro tunel a rozsifovadni zemnich téles. Déale zhotovitel provede
orientacni prizkum vé&. mistniho Setfeni za Gc&asti spravce a zastupce 013,
zameéreny zejména na mista vyzadujici Casté zasahy v ramci Udrzby a na mista
poruch, pro stanoveni predpokladanych pfi¢in poruch a navrzeni vhodného
technického FeSeni, zmapovani stavajiciho odvodnéni a jeho stavu apod. Z
mistniho Setfeni bude vyhotoven zaznam, ktery bude obsahem dokladové
casti.

4.8.2.3 V celém rozsahu kolejovych Uprav objednatel predpoklada rekonstrukci
prazcového podlozi a rekonstrukci odvodnéni.

Nastupiste
Popis stavajiciho stavu
4.9.1.1 V soucasném stavu nejsou na feSeném Useku zadna nastupisté.

Pozadavky na novy stav

Bude vybudovano nové nastupisté na nové zastavce Praha-Depo Hostivar
vcéetné odpovidajiciho zastfeseni. Nové nastupisté bude splfiovat vysku 550
mm nad TK a bude délky 220 m. Pfistup na nastupisté vzejde z projednaného
navrhu technického feseni. V ramci navrzeného technického fesSeni bude
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4.10
4.10.1

4.10.2

4.11
4.11.1

4.11.2

4.12
4.12.1

4.12.2

4.13
4.13.1

4.14
4.14.1
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zajistén pfistup na zastévku metra Depo Hostivaf a pfilehly termindl MHD a
zaroven pristup do ulic Cernokostelecka a Novostrasnicka.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 V FeSeném Useku se nenachazi zadné zelezni¢ni prejezdy.

Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 Zelezni¢ni piejezdy se nepredpokladaji.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 V predpokladaném rozsahu stavby se nachazi 4 mosty a 3 propustky.
Pozadavky na novy stav

4.11.2.1 U v&ech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle ,Metodického
pokynu pro uréovani zatizitelnosti zelezni¢nich mostnich objektd™ (&.
S 30135/2015-013) a prokazéna pfechodnost tratové tfidy D4/120 a D2/160.
U stavajicich objektl Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii ,A". U vech
mostnich objektl bude zjisténo prostorové usporadani (VSMP, VMP, obrys
kolejového loze). Na zakladé vysledkl =zatiZitelnosti a prostorového
usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu.

4.11.2.2 Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné
s prib&Znym kolejovym lozem. Jsou poZadovény konstrukce s minimalnimi
naklady na udrzbu.

4.11.2.3 Z hlediska mostl je tratovy Usek 0892 zatazen dle zmény CSN EN 1991-2/Z4
do 1. tfidy trati a tratové Useky 1702 a 1504 zafazeny dle zmény CSN EN
1991-2/74 do 2. tfidy trati.

4.11.2.4 Pro pfistup na nastupisté v zastdvce Praha-Depo Hostivaf bude zfizena
bezbariérova lavka.

4.11.2.5 V km 3,883 bude na misté ruseného silni¢niho nadjezdu
(ulice Niederleho/Heldova) nové vybudovana lavka pro cyklisty.

Zelezniéni tunely

Popis stavajiciho stavu

4.12.1.1 Trat prochdzi ve stani¢eni km 3,050 az km 3,407 stavajicim MaleSickym
tunelem (evidenéni &islo 105). Jednd se o plvodné stavebné dvoukolejny
tunel, provozovany v soucasné dobé jako jednokolejny, s excentrickym
umisténim koleje.

Pozadavky na novy stav

4.12.2.1 Navrh bude vychdzet ze studie proveditelnosti zadsténi IV. TZK do
zelezni¢niho uzlu Praha. Bude navrzen novy jednokolejny tunel a rekonstrukce
stavajiciho tunelu.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdm), kabelovody, protihlukova opatieni
a podobné.

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu
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4.14.2

4.15
4.15.1
4.15.2

4.16
4.16.1

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

4.14.1.1 V ZST Praha-Male$ice se nachazi utulek TO.

4.14.1.2 Stavajici vypravni budova neni ve vlastnictvi Spravy Zeleznic a nebude tedy
reSena.

Pozadavky na novy stav

4,14.2.1 V disledku zfizeni nového stani¢niho zabezpefovaciho =zafizeni -
elektronického stavédla se uvazuje s vystavbou nové technologické budovy
v ZST Praha-Malesice.

4.14.2.2 Protihlukova opatreni budou navrzena na zakladé odborného odhadu.

4.14.2.3 V nové zastdvce Depo - Hostivai bude navrzeno odpovidajici zastreseni
nastupisté.

Geodeticka dokumentace

Geodetickd dokumentace bude provedena podle pozadavkd Smérnice MD ¢&. V-2/2012.

Objednavatel prostiednictvim SZG Praha dodd geodetické a mapové podklady pro
jednotlivé stupné pripravy stavy:

Pro zamér projektu budou dodany dostupné geodetické a mapové podklady do hranice
drahy.

Zivotni prostredi

Tato kapitola bude zpracovéna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 8 ZP Prilohy €. 1
Smeérnice MD ¢. V-2/2012 a sefazena nasledovné:

e Popis jednotlivych slozek zivotniho prostredi

e Ochrana pfirody - identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHU, VKP, USES apod.
v FeSené oblasti

e Poloha vzhledem k archeologickym nalezistim

e Hluk a vibrace - pfipadné zmény hlukového zatizeni véetné odborného odhadu
rozsahu protihlukovych a antivibracnich opatfeni. Pozornost bude vénovana také
hluku z vystavby.

e Odpady - specifikace odpadového hospodarstvi na zakladé pochlizky za Ucasti
objednatele a na zakladé dostupnych archivnich podkladd a informaci od mistné
pfisludnych spravcl, bez provedeni prizkum(. Provéfena bude zejména
existence kontaminaci, havarijnich Gnikd, starych ekologickych zatézi
a materidll s obsahem azbestu, piip. jinych materidll s nebezpednymi
vlastnostmi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Prilohova cast ZP - Naklady budou stanovené dle platného Sborniku pro ocenovani
zeleznic¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zdmér projektu vydaného SFDI,
tabulka propo¢tl bude soudasti pfilohy B.

Zpracovani vstupl pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu bude zhotovitel fesit
od zacatku zpracovani ZP a bude priibézné konzultovano s piisludnymi slozkami Sz, s.o.

Soucasti zpracovaného Zaméru projektu bude i doprovodna dokumentace. Doprovodna
dokumentace bude obsahovat nasledujici ¢asti: navrh dopravni technologie, situace
1:1000 s popisem navrhu smérového feSeni a vyznaCenim rozsahu praci vSech
rozhodujicich objektl (napf. mostd, zdi, kolejovych Gprav, PHS apod.), rémcovy popis
rozhodujicich SO a PS v rozsahu souhrnné technické zpravy, stru¢ny popis stavebnich
postupl. Souc&asti pInéni bude vy¢&isleni investi¢nich nékladl, které bude provedeno podle
platného sborniku SFDI pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni ZP.

V ZP bude v kapitole ,Pozadavky na technické feSeni* podkapitola s ndzvem ,Pozadavky
na inteligentni dopravni systémy (ITS)" kterd bude obsahovat:
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5.1.5

5.1.6

6.
6.1.1

6.1.2
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5.1.4.1  zakladni technické Fedeni obsahujici struény vycet prvka ITS struéné popisujici
pouzitou technologii, misto realizace a zahrnujici definovana komunikacni
rozhrani;

5.1.4.2 vazba projektu na nadfazené systémy ITS;

5.1.4.3  strucny popis zajisténi provozu vcetné organizacnich vazeb;

5.1.4.4 zhodnoceni, zda se jedna o novou vystavbu nebo o doplné&ni prvkd ITS;
5.1.4.5  vyuZiti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

5.1.4.6  pozadavky na pfenosovou sit véetné uvedeni zakladni specifikace jeji kapacity.

Soucasti dila je zpracovani geologické resSerSe pro cely Usek stavby vietné tunelu Pod
Taborem.

Soucasti dila je zpracovani projektl pro predbézny geotechnicky prizkum a stavebné
technicky prlizkum pro dali stupefi dokumentace.

Projekt pro predb&zny geotechnicky a stavebné-technicky prizkum by mé&l minimalné
obsahovat:

e Strucny popis projektu a Ucelu tohoto dokumentu;
e Zakladni geotechnické informace o oblasti;
e Vycet provedenych redersi, prlizkum@ a méfeni v oblasti;

e Vycet hlavnich geotechnickych rizik/ptileZitosti/cill, které dany projekt fesi a jak
navrzeny prlzkum tato rizika sniZuje nebo jak dale umoZfiuje zefektivnit navrh
stavebnich objektd véetné skic, vykresd a 3D skic, vhodné k pochopeni $irsich
souvislosti Uzemi;

e Administrativné-spravni kroky;

e PoZadavky na zhotovitele podrobnych prizkumd;
e Pozadavky na pfipravné prace;

e Pozadavky na geodetické prace;

e Technické pozadavky geofyzikalnich prizkuml, hydrogeologickych prizkumd,
odkryvnych praci, terénnich zkousek a laboratornich testd, rozborl a analyz;

e Pozadavky na zatfidéni horninového masivu;
e Pozadavky na odbé&r a ukladani vzorkd, pozadavky na hmotnou dokumentaci;
e Pozadavky na likvidaci odkryvnych praci;

e Pozadavky na Cdclenéni, format, formu zpracovani a obsah Zavérecnych zprav
prizkumi (faktické zpravy);

e Rozsah prizkumu;
e Vykaz vymér;
e Prehledna situace, prehledny podélny profil;

e Predpokladana ¢asova a financni naro¢nost.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim pfedpisim na
svych webovych strankach:
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7.

7.1.1
7.1.2
7.1.3

7.1.4

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace
Vzory Popisového pole a Seznamu

Studie proveditelnosti zausténi IV. TZK do Zelezni¢niho uzlu Praha (SUDOP Praha, IKP
Consulting, zpracovano duben 2012, Uprava brezen 2013)

Schvalovaci protokol Studie proveditelnosti zausténi IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru
do Zelezni¢niho uzlu Praha ze dne 23.9.2013, ¢.j. 24 659/2013-01
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