



Legenda:

Stávající stav

Demontáž, demolice

Nový stav – SO 01 Oprava žel. svršku v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

Nový stav – SO 05 Oprava žel. spodku v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

Opr. GPK sláv. žel. svršku – SO 01 Oprava žel. svršku v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

Nový stav – SO 02 Oprava nástupišť v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469 (nástupišťe, zbradři)

Nový stav – SO 03 Oprava přejezdů v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

Nový stav – SO 04 Oprava mostů a propustků v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

akce: Vystavba PZS v km 22,658(P5189), v km 22,816(P5190) a v km 23,204(P5191) trati Choceň – Litomyšl

akce: Vystavba PZS v km 16,301(P5178) a v km 22,364(P5188) trati Choceň – Litomyšl

akce: Stavba: Cyklistická stezka Vertex – ul. Jana Žižky

Telematika – ČD Telematika a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

CETIN – sdělovací kabely

GasNet, s.r.o. – plyn NTL

GasNet, s.r.o. – plyn STL

GasNet, s.r.o. – plyn VIL

KN – hranice parcel

SEE – SEE

SSZT – SSZT

obec Tržek – vodovod

VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl – dešťová kanalizace

CETIN (neprovozované)

VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl – kanalizace

VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl – vodovod

VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl – dešťová kanalizace

Hranice drážního pozemku

Pozn.: Bude provedena demontáž a montáž počítačů náprav v km 20,530; 21,310; 21,345; 22,090.

Pozn.: Bude provedena demontáž a montáž kol. propojení v km 20,530; 20,596; 21,280; 21,375; 22,065.

Pozn.: Inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně. Inženýrské sítě je třeba před započatím stavebních prací nechat zaměřit v terénu jejich správci, včetně vytyčení hloubky uložení. Zemní práce v místech vedení inženýrských sítí je nutné provádět ručně.

Generální projektant:

Prodín a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

DIČ: CZ252921161

IČO: 25292161

PRODÍN

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

ing. Petr Prchal

Zodp. projektant:

ing. Petr Prchal

Kontroloval:

ing. Petr Burda

Kraj:

Pardubický

Tratový úsek/Obec:

TU 1581 DU 06

Investor:

Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 00 Praha 1

Formát:

9xA4

Datum:

4/2020

Účel:

Projekt

Č. zakázky:

3110–19–107

Č. kopie:

Měřítko:

1:1000

Část dokumentace:

D.2.1.a

Č. výkresu:

04

Oprava tratového úseku

Vysoké Mýto–Litomyšl

SO 01 Oprava žel. svršku v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

SO 05 Oprava žel. spodku v úseku Vysoké Mýto–Litomyšl km 20,025 – 23,469

Obsah výkresu:

Situace km 22,250 – 23,550