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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

(7 2 Sprava Zeleznic, statni organizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava geometrickych parametrl koleje
2021 u ST Karlovy Vary" jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti
dopravni cesty.

Rozsah Dila ,,Oprava geometrickych parametrd koleje 2021 u ST Karlovy Vary"
je oprava smérové a vysSkové polohy koleji a vyhybek s doplnénim kolejového loze do
predepsaného profilu, odstranéni zavad z jizd méfictho vozu vyhotoveni nasledné
dokumentace skutec¢ného provedeni praci.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Sprava trati Karlovy Vary.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni na stavbu ,,Oprava geometrickych parametrd koleje
2021 u ST Karlovy Vary“ vyhotovena. Jleji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka
specifikace stavby.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investord, které pifimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Cl. 1.10 VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti
Dila nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkusebniho provozu nebo
predCasného uzivani Dila nebo casti Dila, popfripadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfri kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé.
Pfipadné vedeni elektronického stavebniho deniku vcetné pouzité aplikace
a poctu poskytnutych licenci bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen
pouzivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (udrzba a
opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:
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4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazenim, vcetné
informace o moznosti zakoupeni, jsou na www.tudc.cz v sekci ,Dokumenty
/ Typova dokumentace" (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do né&j
zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcéetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Zze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich priloh, pripadné
stavebniho povoleni, odlvodn&ni zmén materidld a zmén technického
feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Gfady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky c¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je uréen),

g) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finanéniho plnéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude ulozen na pracovisti c¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovéni (potvrzeni podpisem pteéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcéetné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnd po jejich predlozeni prisluéné opréavnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé&;ji.
Nevyjadri-li se Objednatel ve Ihité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.12 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:
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Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
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4.1.13

4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20

4.1.21
4.1.22

4.1.23
4.1.24
4.1.25

4.1.26
4.1.27

4.1.28

4.1.29

osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadFeni a predat je v
tomto terminu na predem urceném a dohodnutém misté pro pristup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno pfedmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V &l 4.1.2. VTP se rusi text ,... a finanéniho pInéni*. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,....7 kalendarnich dng...".

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pragnosti a prib&Znou Gdrzbu. Pfed zapocetim stavby potidi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znelisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona C¢.
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené
nedodrZzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uZivani a
naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude Fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojli, z&sobovéani strojd pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se méni Ih{ta ze ¢tyr tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
pfizvat dotlené organy verfejné spravy (odbor Zivotniho prostfedi
prislusného Uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spraveée
mistné prislusné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnl pfed zahajenim
vykopovych praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé“, a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:
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Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat Zzadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [70].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZzce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfedd 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7
dnl pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dnl pFed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V &l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V &l 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rusi text ,.....v rozsahu pozadavk{ pfilohy ,H" - Dokladova ¢&ast dle
Smeérnice GR €. 11 [64]". RusSi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani geodetické &asti
do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle
odstavce 8.3.5 té&chto VTP do 3 mésicd ode dne, kdy byl vydan posledni
Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni
smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [72] [73]nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v otevifené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy pfedpis XDC)".

,Oprava geometrickych parametrd koleje 2021 u ST Karlovy Vary"
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4.1.45 Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a dolozit
splnéni této povinnosti pisemné pfed pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.46 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel(, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouZiti marker( jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné& kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zarizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pFipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pripojky, zakopané
spojky, kiizeni kabell, servisni smy¢ky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcl, potrubi z PVC, viechny typy ventild,
kFizeni, rozdvoijky, Cistici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupl, kiizeni, véechny
typy ventill, mé&fici sk#né&, ukon&ovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlacena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, véechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pripadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabellG (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlejsi
vedeni, znadeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich

,Oprava geometrickych parametrl koleje 2021 u ST Karlovy Vary"
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 7/10



4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12
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vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Kontakt pro zji§téni informaci o bodech ZBP je Gfedné opravnény zeméméfidsky
inzenyr Objednatele (dale jen ,,UOZI Objednatele") je uveden v priloze ¢. 6 Smlouvy -
Opravnéné osoby.

Poskytovani geodetickych podkladi se Fidi Pokynem generdiniho feditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
C¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérfena
Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (déle jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, ptedd UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu s
platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ové&ieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na
vlastni néklady podle Metodickych pokynl uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a preda
UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednéna s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméieni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP
pfeda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonceni stavby. Dokumentace
nového ZBP bude soucasti DSPS v pfipadé, Zze samotné DSPS je soudasti smluvniho
vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a predd ho mistné pfislusnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢ 107, dokumentaci k ovérfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Cl. 6.4.1 VTP se méni takto: Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného
provedeni dokoncéenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.
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Cl. 6.4.5 VTP se méni takto: Zpracovani geodetické &&sti dokumentace skute¢ného
provedeni PS a SO nebo jejich ¢asti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v
réamci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno pfimérené podle Smérnice ¢. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Nedilnou soudasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud dosSlo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méfeni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vSech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pfipadé, zZe je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy zeleznic
prokazatelné vétsi neZ je mezni odchylka ptesnosti lomovych bodd katastrdlni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouveé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS.
Pfi shledani nedostatki UOZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Zpracovani technologickych postupld (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevsSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméFeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby bude odevzdana ke kontrole na SZG Praha.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup | Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

1 zahajeni stavebnich praci Po nabyti dcinnosti smlouvy
piipravné prace (pfedpoklad duben 2021)

2 stavebni prace pfesné (popf. pfedpokladane) | kvéten 2021 - &erven 2022
Oprava GPK rozsahy a terminy vyluk
jsou uvedeny
v pfiloze Technické zpravy ¢. 3
- Souhrnna tabulka ASP

3 dokoncovaci prace bez vyluk k ukonceni stavebnich praci
dojde maximalné 15 mésicd od
zahajeni stavebnich praci)

4 ukonéeni dila (dodani DSPS) maximalné 16 mésicd od
zahdjeni stavebnich praci

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisiim
a dokumentlm nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka uUstiFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nds / Vnitini predpisy /
odkaz Dokumenty a predpisy"

PRILOHY

Priloha ZTP €. 1 - Technicka zprava

7.1.1.1  Priloha Technické zpravy ¢. 1 -Schema ST KV

7.1.1.2  Priloha Technické zpravy ¢. 2 -Dokumentace provedenych praci
7.1.1.3  Priloha Technické zpravy ¢. 3 - Souhrnna tabulka ASP

Pfiloha ZTP ¢. 2 - Prehled rizik Spravy zeleznic

Priloha ZTP ¢. 3 — Mapa ST KV
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